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1 uvoD

Cenova cast je spracovana pre stavbu , 1/66 Brezno - obchvat, Il.etapa,1.usek".

Zvazok 4 - Cenova cast’ obsahuje tieto Casti:
Cast 4.1: Preambula
Cast 4.2: Popis prac
Cast 4.3: Supis prac
Cast 4.4: Podrobny vykaz vymer

Téato preambula je rozdelena do Styroch kapitol: VSeobecné udaje, Pokyny pre zostavenie cenovej
ponuky, Sposoby merania vymer a Pouzité skratky.

2 VSEOBECNE UDAJE

2.1  CENOVA PONUKA
Cenova ponuka a vSetky ¢lanky preambuly platia pre celd stavbu.

2.2  VYKLAD CENOVEJ CASTI
Cenova €ast sa musi vykladat' spolu so:

Zvazkom 1 Pokyny pre uchadzacov

Zvazkom 2  Zmluva

Zvazkom 3 Technicko-kvalitativne podmienky
Zvazkom 5  Dokumentdacia na realizaciu stavby (DRS)

Cenova cCast obsahuje zoznam vsSetkych poloZiek s celkovym poétom mernych jednotiek na
vSetkych Castiach stavby. Je to kompletny zoznam pracovnych €innosti nutnych k zhotoveniu
diela zostaveny v danom triedeni.

2.3 VYMERY

Vymery poloziek, uvedené v nakladovej Casti su podla projektovej dokumentécie a uvadzaju sa
za Ucelom zabezpecenia spolocnej zakladne pre ponuky v ramci verejnej sutaze. Vymery sta-
novuju mnozstvo prace, t.j. ur€uju mnozstvo mernych jednotiek vyplyvajucich priamo z textu po-
pisu polozky. VSetko, €o neobsahuje vykaz vymer a je popisané v inej €asti dokumentécie na
ponuku a jej jednotlivych zvéazkov, je su€astou stavby a zhotovitel' je povinny zapocitat’ si tieto
prace a materialy do nakladov stavby.

Pri merani mnozstva prac, spésobe alebo metdéde merania a ocefiovani prac sa bude postupo-
vat' v stlade so Zmluvnymi podmienkami vSeobecnymi a osobitnymi. Tam, kde je to aplikova-
telné, budu zakladom pre platbu skutoéné vymery objednanych a realizovanych prac ako boli
vymerané zhotovitefom a overené stavebnym dozorom resp. vymerané stavebnym dozorom
a ocenené pri sadzbach a cenach uvedenych v supise prac.

Vykaz vymer je potrebné interpretovat spolu s ostatnymi Zmluvnymi dokumentmi. Zhotovitel by
mal pri ocenovani venovat naleziti pozornost hlavne zmluvnym podmienkam, Technickym
Specifikaciam (TKP) a Projektovej dokumentécii.

Vykaz vymer nie je dovolené upravovat ani inym spésobom pozmeriovat znenie alebo poradie
poloziek, napr. vioZzenim dodato¢nej polozky.
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24 CENAPOLOZKY

Do ceny jednotlivych poloziek je potrebné zahrnut celkové naklady spojené so splnenim
predmetu obstaravania a zmluvnych podmienok, t.j. vSetky prace, dodanie a dovoz
zabudovanych materialov, dodanie, dovoz a odvoz pomocnych materidlov a konstrukcii, vSetky
drobné a pomocné prace. Poznamky spracovatela dokumentacie na ponuku), drobné a
pomocné materidly, vytyCenie navrhovanych inZinierskych sieti, overenie smerovej a
vysSkovej polohy jestvujucich inZinierskych sieti sondaznymi jamami v miestach napojenia
novych prekladok, spracovanie prevadzkovych poriadkov, manudlov, mostnych zoSitov,
doplriujucich geometrickych planov a dokumentacie obdobného charakteru, vykonanie
vSetkych kontrol, funkénych skusok, revizii, aj skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia
a sprav, vykonanie vSetkych c¢innosti v suvislosti s preberacim konanim, kolaudaciou a
uvedenim do prevadzky, ako aj dozor a kontrolu zhotovitela, dozor a kontrolu spravcov cudzich
zariadeni, materialy, montaz, udrzbu, rezijné naklady, primerany zisk, dane a cla, ako aj vSetky
vSeobecné rizikd, zavazky, naklady na udrzbu v zaru€nej lehote a povinnosti popisané resp.
zahrnuté v zmluve o dielo, ako aj pozadované ukony, sluzby a zavazky podfa zvazkov
uvedenych v bode 2.3, pokial nie su uvedené v inej polozke.

Ak uchadzac zisti, Zze na niektoré prace nie je samostatna polozka, musi na tuto skuto¢nost’
upozornit’ objednavatela v ramci lehoty na spracovanie ponuk. Nie je mozné, aby niektora
pracovna cinnost nebola vykadzana a v pripade, Ze nie je samostatne urena, ide o druhotnu
¢innost' &i pracu, ktora technologicky suvisi s popisanymi poloZzkami a jej ocenenie musi byt
zapocitané v jednotkovej cene suvisiacich prac, hlavnych €innosti a konstrukcii.

Ceny polozZiek, ku ktorym zhotovitel neuviedol Ziadnu sadzbu alebo jednotkovld cenu, budu
povazované za naklady kryté inymi sadzbami a jednotkovymi cenami uvedenymi vo vykaze
vymer.

VSetky jednotkové ceny, sadzby a sumy sa uvadzaju v eurach (EUR).

2.5 OBJEDNAVANIE MATERIALU

Zhotovitel' pri objednavkach bude vychddzat z dokumentacie na realizaciu stavby resp. inych
pokynov, vydanych stavebnym dozorom pocas doby trvania zmluvy o dielo (ZoD).

2.6 PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY
Uchadzag predlozi:

1. Doda Specifikaciu ceny Dokumentacie na vykonanie prac v Cleneni na Casti stavby —
uchadzac¢ oceni ¢ast DVP, ktora prevySuje vySSie uvedeny rozsah dokumentéacie, ktory bude k
dispozicii. Ide o niektoré detaily, ktoré sa daju upresnit az po uréeni materidlov a vyrobkov,
ktorych upresnenie je suCastou ponuky uchadzaca napr. dielenské vykresy. DVP v8ak
nenahradza VTD dokumentaciu.

2. Doda Specifikaciu ceny Dokumentacie skutoéného realizovania stavby (DSRS)
v €leneni na Casti stavby.
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3 POKYNY PRE ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY

3.1 POSTUP SPRACOVANIA

Tato kapitola popisuje ako sa ma postupovat pri spracovani cenovej ponuky, ktora je
spracovana programom Excel.

Uchadzacovi sa doporucuje ,Tender.xls* (vid. bod 3.3) prekopirovat do pocitata a vSetky
ostatné prace suvisiace s ocenenim vykonat na vlastnom pocitaci.

Uchadza¢ vyplni len stipec ,jednotkova cena“ v harku Supis prac (Zltou farbou podfarbeny
stlpec).

Dalej su popisané jednotlivé asti ,Cenovej Gasti.

3.2 POPIS PRAC
V Casti 4.2 Popis prac su uvedené vSetky agregované polozky.

3.3 OCENOVANIE PONUKY
Cast 4.3 Supis prac obsahuje stibor TENDER.XLS, ktory pozostava z troch harkov:

» Rekapitulacia stavby
» Supis prac
« Casti stavby

V harku ,Rekapitulacia stavby“ je uvedena cena kazdej Casti stavby (objektu), ako aj celkova
cena stavby. Uchadzac do tohto zoSita nezasahuije.

V harku ,Supis prac” st uvedené vsetky agregované polozky stavby. Sl0Zi na zadavanie
jednotkovych cien jednotlivych poloziek (stlpec vyfarbeny Zltou farbou).

V harku ,Casti stavby” su jednotlivé agregované polozky uvedené po jednotlivych &astiach
stavby (objektoch). Stanovenie jednotkovej ceny agregovanej polozky pre kazdu Cast stavby
(objektu) bude vypocitané automaticky. Uchadza¢ do tohto harku nezasahuje

Pri vypifani ceny prac je potrebné dodrziavat tieto zasady:

« Vypliiuje sa len jednotkova cena v stipci na Zltom podklade v harku Supis prac. Dalsie
harky sa prepocitaju automaticky.

+ Jednotkova cena sa uvadza na 2 desatinné miesta.

» VSetky jednotkové ceny sa vykazuju v eurach (EUR).

» Cena sa vypliuje bez medzier pri tisicoch a milibnoch.

» Kazdu cenu mozno po uvazeni kedykolvek prepisat.

» Do ostatnych buniek sa nesmie zasahovat, mohlo by ddjst k naruseniu programu. Nesmie sa
menit’ popis Casti stavby, poloziek, velkost vymer.

Zasah do tychto buniek méze mat’ za nasledok vylucenie zo sut'aze.

3.4 VSEOBECNE POLOZKY

V8eobecné polozky bude mozné fakturovat max. do vySky tendra. Obsah vSeobecnych
poloZiek je sucCastou Casti 4.2 Popis prac atiez 4.4 Podrobny vykaz vymer. BlizSi popis je
v Prilohe B. Komentar k vSeobecnym polozkam.
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3.5 ZHODNOST CIEN
Cena jednotlivych agregovanych poloZiek je rovnaka pre vSetky Casti stavby (objekty).

4 SPOSOBY MERANIA VYMER

41 MERANIE VYMER

Pokial nie je vZoD dohodnuty iny postup, vymery sa vypocitavaju ako netto hodnoty
z projektovanej dokumentacie stavby bez pripo€itania rezervy z titulu zvacSenia objemu, straty
na objeme, stlacenia (zhutnenie), odpadu alebo technologickych postupov zhotovitela.

Meranie vymer stavebnych prac pre UucCely platby bude v sulade s postupom prijatym
v preambule, technicko-kvalitativnymi podmienkami a vykazom vymer podla poloZiek tam
uvedenych, nehladiac na ziadne protichodné zvyklosti. Netto vymera alebo cena prac
ukon&enych na mieste sa vZdy zmeria, s vynimkou pripadov predpisanych inym spésobom.

4.2 SPRAVNY POMER SADZIEB A SUM VO VZTAHU K STAVBE

Uchadza€ zaruci, ze cena jeho ponuky a jednotkové sadzby su spravne vyvazené a ze ziadna
Cast’ vykazu vymer nie je ocenena vysokou cenou, ktora by mala za nasledok niz8iu cenu v inej
Casti. Objednavatel si vyhradzuje pravo vyziadat rozbor cien ponuky a jednotkovych sadzieb
pred ich schvélenim, alebo pocas vystavby.

4.3 PLATBA ZA INU METODU VYKONANIA

Zhotovitel si nebude narokovat ziadne dalSie platby vo vztahu k akejkolvek metode realizacie,
ktora méze byt popisand resp. navrhnuta v dokumentécii ponuky stavebnych prac (zadani resp.
sutaznych podmienkach). Uvedené jednotkové sadzby v ,Supise prac* resp. ceny sa budd po-
vazovat za platné pre akukolvek metédu realizacie.

5 POUZITE SKRATKY
Vo vykaze vymer su pouzité nasledujuce skratky:

hod : hodina

mes : mesiac

ks alebo kus : kus

par : par

sub : subor

kpl : komplet

m3 alebo m? : meter kubicky
m2 alebo m? : meter Stvorcovy
dm2 alebo dm? : decimeter Stvorcovy
m alebo b.m : bezny meter

¢. alebo &is. : Cislo

km : kilometer

I : liter

kg : kilogram

t :tona = 1000 kg
) . priemer

V PreSove, december 2018
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PRILOHY:

A.

VSEOBECNE USTANOVENIA K POLOZKAM POPISOVNIKA

(Metodicky pokyn Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR)

Prace suvisiace so vSeobecnym poziadavkami objednavatela su definované popismi v ¢asti
4.4 Podrobny vykaz vymer v Cinnosti 000 - VSeobecné poloZzky v procese obstaravania
stavieb. Rozsah vSeobecnych poziadaviek definuje objednavatelr.

Ciastkové prace v popise prac daného popisu polozky menovite neuvedené, ale
s danym popisom priamo suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentacie a pre
uplné ukoncenie prac nevyhnutné, musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je
nepripustné predpokladat, Ze popis poloZiek neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta
previest prace nizSej technickej, resp. kvalitativnej Urovne, ako je pre dany ucel obvyklé.

Popisy prac pre subory stavieb resp. stavby (objekty) alebo Casti stavieb obsahuju vo
svojom suhrne vSetky prace, vyplyvajuce zo sutaznych podkladov, resp. ponukovej
dokumentécie, nutné pre ich realizaciu. Obsahuju vzdy uceleny subor prac. Tieto subory
svojim spbsobom na seba nadvazuju a ich ¢lenenie a kvantifikaciu je potrebné stanovit
vramci celej stavby. Toto ustanovenie plati i pre vztah podfa jednotlivych poloZiek zo
supisu prac pre stavby (objekty) alebo Casti stavieb.

Zvlast je toto ustanovenie nevyhnutné uplatnit pri zemnych pracach, kde je potrebné
stanovit (vramci organizacie zemnych prac) rozsah celej stavby, t. z. hospodarenie
s ornicou, depdnie, vyuzitie zemnikov a skladok, vhodnosti zemin, optimalizacie
prepravnych vzdialenosti, postupu prac, klimatickych vplyvov, postupovych terminov a pod.

Popisy prac zahffaju vSetok material, vyrobky a polotovary, vratane mimo staveniskovej
dopravy, naloZenia a zloZenia, pripadne s uloZzenim. So samostatnymi ,dodavkami®
materidlov sa neuvazuje (okrem pripadov uvedenych vo vymedzujucich podmienkach
Sestmiestneho kdédu KP), ak objednavatel nerozhodne inak. Ak nie je v popisoch
samostatne uvadzany vnutro staveniskovy presun hmét, je sucastou zakladnych popisov
prace (v sulade s rozhodnutim objednavatela).

Popisy prac obsahuju aj pouzitie potrebnej mechanizacie, pokial objednavatel nerozhodne
inak (KP 45.50.10).

Prace suvisiace s vyty€enim a vypracovanim vyrobnej dokumentacie, su obsiahnuté
v poloZzkdch prac prisluSsnej stavby (objekitu), okrem  dokumentacie vyvolanej
poziadavkami objednavatela (podfa ¢innosti 000).

Prace suvisiace so vSeobecnym poziadavkami objednavatela su definované popismi v ¢asti
4.4 Podrobny vykaz vymer v €innosti 000 - V8eobecné polozky v procese obstaravania
stavieb. Rozsah vSeobecnych poziadaviek definuje objednavatel.

VSetky skusky a testy materialov, konstrukcii a prac pozadovanych dokumentéciou stavby,
su obsiahnuté v polozkach prislusnych prac. Vynimku tvoria skusky konstrukcii na rurovom
vedeni, skusky mostov statické, resp. dynamické atd., ktoré su samostatnymi polozkami
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10)

11)

12)

13)

popisovnika. Skusky a testy vykonavané vyhradne ako menovité dodatocné poziadavky
objednavatela musia byt tiez popisané samostatne.

Zriadenie (montaz a dodavky) prac do¢asného charakteru sa popisuje polozkami prislusnej
stavebnej Cinnosti a ich odstranenie sa popisuje polozkami stavebnej €innosti 05 buracie
prace a demoldcie, ak nie su v popisovniku predmetného KP uvedené ako samostatné
poloZky (napr. vynimkou je ocelové doCasné premostenie). Za bdranie a demolaciu sa
vS§eobecne povazuje tiez demontaz, rozoberanie a pod.

V popise vSetkych poloZiek su obsiahnuté vSetky do Uvahy prichadzajuce zname rizika
a pozadované zaistenie bezpec€nosti prace, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia.

Popisy poloziek zahffiaju nasledujuce Standardné parcialne Cinnosti pokial objednavatel
nestanovi inak:

- pripravu pracoviska vratane pristupu

- Upravu, ocCistenie a oSetrenie styénych pléch a konstrukcii

- dodanie materialu a dielcov v poZzadovanej kvalite

- zhotovenie préace (vratane Skar, spojov, uloZenia a pod.) podla technologického predpisu
- nutnu ochranu bezpecnosti prace

- technologické manipulacie v pracovnhom priestore

- montazne prostriedky a pomocky

- potrebné docasné Upravy

- Upravy, o istenie a oSetrenie pracoviska

- zaistenie pracoviska proti vSetkym vplyvom znemozZnujucim alebo stazujucim préacu
(zimné opatrenia a pod.)

Prace tzv. ,prevadzkovych suborov resp. technolégie* sa popisuju prislusSnymi popismi
(€innostami) Klasifikacie produkcie oddielu 45 zaélenenim do prisludnych podtried KP tak,
aby bola vytvorena priama vézba medzi prislusnymi zariadeniami a prislusnymi stavebnymi
pracami. Specifickost' tychto zariadeni je tak rozsiahla, Zze ju nie je mozné vycerpavajuco
a logicky pre dany druh stavebnych prac jednoznaéne zaradit do triediaceho systému.
Cinnosti, (ktoré nemaju v popisoch podtriedy KP primerany ekvivalent) nakolko predmetny
triediaci systém a popisovanie stavebnych prac je otvoreny, umoznuje zaradovat potrebné
popisy priebezne aj s priradenim numerickych kédov resp. dalSieho podrobnejSieho
triedenia postupne do systému popisov (aj Triednika stavebnych prac) tak, ako to bude
aktualne potrebné.

Popis agregovanych poloZiek musi byt identicky s popismi vyplyvajacimi z popisovnika
spracovaného v zmysle metodického pokynu 1/2014 MVRR SR.
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B. KOMENTAR K VSEOBECNYM POLOZKAM

Pre stavbu ,1/66 Brezno — obchvat,ll.etapa,1.0sek” sa uplatfiuju vSeobecné polozky:

00020701 Poziadavky objednavatel'a - prieskumné prace — archeologicky prieskum
| 0002070101 | poziadavky objednavatela - prieskumné prace - archeologicky prieskum
Polozka zahfha:
» archeologicky prieskum pred zahgjenim stavebnych prac v rozsahu podla poziadavky pamiatkarov

00020702 Poziadavky objednavatela - prieskumné prace — archeologicky vyskum

0002070201 | poziadavky objednavatela - prieskumné prace - archeologicky vyskum
Polozka zahffia:
» archeologicky vyskum v predpokladanej hodnote = 50 .000.- €,
fakturacia bude podla skuto¢nosti

00020703 Poziadavky objednavatela - prieskumné prace — archeologicky dohlad
0002070301 poziadavky objednavatela - prieskumné prace - archeologicky dohlad
Polozka zahfha:

» archeologicky dohlad pocas realizacie stavebnych prac = 50 dni

00030101 Staveniskové naklady zhotovitela - zariadenie staveniska - zriadenie

| 0003010101 | staveniskové naklady zhotovitela - zariadenie staveniska - zriadenie ‘

00030102 Staveniskové naklady zhotovitela - zariadenie staveniska - prevadzka

| 0003010201 | staveniskové naklady zhotovitela - zariadenie staveniska - prevadzka ‘

00030103 Staveniskové naklady zhotovitela - zariadenie staveniska - odstranenie

| 0003010301 | staveniskové naklady zhotovitela - zariadenie staveniska - odstranenie |

Do tychto poloziek si uchddza¢ zapocita naklady na zriadenie zariadenia staveniska. Obsahuje tiez
naklady na prevadzku ( 30 mesiacov), zabezpecCenie energii, straznu sluzbu a 0drzbu zariadeni
staveniska zhotovitela. Obsahuje tiez naklady na odstranenie zariadenia staveniska zhotovitela.
Po odstraneni zariadenia staveniska je zhotovitel stavby povinny dat terén do pévodného stavu a odc
pisomne majitelfovi pripadne spravcovi pozemkov. Pisomnu zapisnicu so suhlasom majitela o pi
pozemkov odovzda zhotovitel pred pisomnym odovzdanim objektov objednavatelovi.
Do tychto poloziek si uchadza¢ zapocita aj naklady na zriadenie a vybavenie priestorov pre ¢innost
zastupcu objednavatela a moznost parkovania pre min.2 vozidla objednavatela na ploche ZS, v ramci
ktorej bude situovana miestnost pre jeho Cinnost . Obsahuje tiez naklady na prevadzku (30 mesiacov),
zabezpecenie energii a odstranenie priestorov pre objednavatela.

00040221 Projektové prace - Naklady na vypracovanie dokumentacie
| 0004022100 | projektové prace - naklady na vypracovanie dokumentacie
Polozka zahfia:

» Dokumentacia na vykonanie prac (DVP) - bude vypracovana v zmysle stanovenych pozadovanych
parametrov pre jednotlivé konstrukcie a v intencidch podmienok stavebného povolenia. DVP sa vztahuje
aj na dalSiu dokumentéciu, ktord zhotovitel stavby zabezpecuje v nevyhnutnych pripadoch na dorieSenie
detailov, dopracovania detailov na konkrétne materidly a vyrobky ktoré nie si v DRS, na rozpracovanie
svojej technoldgie a pod.

Pri elektro objektoch pred realizaciou odsuhlasit so spravcom materidlové Standardy, ktoré su aktualne
v prislusnom obdobi.
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Projektové prace stavebna cast'(stav.objekty vratane ich tech. vybavenia) naklady na
00040222 DSRS

0004022200 Dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby (DSRS), manudl uzZivania stavby-prevadzkové manualy a poriadky

Dokumentacia skutoéného realizovania stavby (DSRS) - bude pozostavat z jednotlivych ¢asti stavby (
objektov). Bude predlozena v digitdlnej forme vtlagi. Digitdlna forma spracovania bude reSpektovat
poziadavky spravcov jednotlivych objektov.

Sucastou kompletnej DSRS su aj mostné zosity a zatazitelnost mostov, prevadzkové poriadky a manual
uzivania stavby.

Kompletnd DSRS doda zhotovitel v 4 vyhotoveniach v tlaci a 2x v digitalnej forme vo formate *.dwg, *.dgn,
ako i vo formatoch Specifikovanych v poziadavkach jednotlivych spravcov objektov.

Dokumentacia bude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle poziadaviek Smernice o dokumentécii stavieb
cestnych komunikacii TP03/2006, MDPaT SR.

00100334 InZinierska €innost’ - Skusky a revizie - Ostatné skusky

| 0010033400 Ostatné skusky

Polozka zahfha:
» zhutiovaci pokus

00110001 Meranie

0011000101 Meranie - meranie a sledovanie mostov

Polozka zahffa:
» projekt dlhodobého sledovania a merania mostov 203-00 ,204-00, 214-00 v rozsahu podla prilohy
M1 projektovej dokumentacie DRS ( DSP ). Zavere¢nd sprava bude obsahovat vsetky Ciastkovée
spravy a vysledky vSetkych merani pocas vystavby objektu a bude predlozena objednavatelovi
pred expediciou na posudenie. VSetky skisky a merania budi vykonavane v zmysle platnych
noriem a zavaznych predpisov.

00120001 Monitoring

0012000100 | Monitoring - geotechnicky monitoring

Polozka zahffha geotechnicky monitoring vybranych Usekov v rozsahu podla prilohy M2 projektove;
dokumentacie DRS (DSP):

Obsah GT monitoringu jednotlivych Usekov :
" geodetické pozorovania priestorovych zmien polohy pozorovanych bodov "
" sledovanie hladiny podzemnych véd a ich vplyv na stavebné konstrukcie "
" sledovanie poérovych tlakov podzemnej vody v podlozi vysokych nasypov "
" inklinometrické merania horizontalne a vertikalne "

" pozorovania U¢innosti odvodnovacich prvkov a ich priechodnosti "

" geodetické pozorovania sllizia na zaznamenavanie priestorovych zmien polohy
pozorovanych bodov "

" pozorovania (kontrola) predpinace;j sily lanovych kotiev "

" realizacny projekt monitoringu bude stc¢astou vykonavacieho projektu a bude predlozeny
na odsuhlasenie zodpovednému projektantovi stavby "

0012000101 Monitoring vybranych zloziek ZP - meranie hluku - preverenie protihlukovych opatreni

PoloZka zahfa:
* meranie hluku po vystavbe - preverenie G¢inku protihlukovych opatreni v rozsahu podla prilohy M
projektovej dokumentacie DRS ( DSP)

Frekvencia monitorovania hluku :
"Pred vystavbou: dve vychodiskové merania pri odliSnych vegetacnych podmienkach,
trvanie merania 24 hodin "
" Pocas prevadzky: 2x ro¢ne prvy rok po uvedeni do prevadzky pri odliSnych veget.
podmienkach, resp. odliSnom stave dopravy, trvanie mer. — 24 hod "
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Stavba: 1/66 Brezno — obchvat, Il.etapa, 1.usek
Dokumentacia na ponuku

Merané parametre :

" Ekvivalentna hladina hluku vahovana filtrom A LAeq v dB(A) "

" Hladina A zvukovej expozicie LAE "
Realizalny projekt monitoringu bude sucastou vykonavacieho projektu a bude predlozeny na odsuhlasenie
RUVZ.

0012000102 Monitoring vybranych zloziek ZP - povrchové a podzemné vody

Polozka zahfha:
» zakladny monitoring v rozsahu podla prilohy M projektovej dokumentacie DRS ( DSP)
Miesta monitorovania :
" rieka Hron, potok Brezenec = PV1, PV2 (10 m nad a 20 m pod vypustnym objektom)"
" potok Brezenec = PV3-4 (v mieste zaciatku prelozky toku)"
" vSetky vystupné miesta z jednotlivych ORL (len pocas prevadzky) — OV 1-4 "
" frekvencia monitorovania a merané parametre podla prilohy M projektovej dokumentéacie
DRS (DSP) "
Realizaény projekt monitoringu bude sucastou vykonavacieho projektu a bude predlozeny na odsuhlasenie
SVP &.p. OZ Banska Bystrica.

00140500 Ostatné naklady stavby

0014050006 Ostatné naklady stavby - pasportizacia pristupovych tras a okolia pred zahajenim a po ukonéeni stavby

Polozka zahfha:

» pasportizciu pristupovych tras a okolia, pasportizaciu stavebno-technického stavu nehnutelnosti
/rodinnych domov/ v blizkosti stavby v ¢ase pred zahdjenim a po ukon&eni stavby —
fotodokumentacia , video dokumentacia.

Zhotovitel nesie zodpovednost za akékolvek Skody spbsobené na existujlcich objektoch,
stavbach, materialoch alebo zariadeniach jeho ¢innostou resp. ¢innostou ktoréhokolvek z jeho
subdodavatelov.
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