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I/66 Brezno - obchvat, II.etapa, 1.úsek Popis položiek

Klasifikácia produkcie Názov položky M.j. Množstvo

45.00.00 45.00.00 00020701
Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - 
archeologický prieskum

kpl. 1,000

0002070101 požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický prieskum kpl. 1,000

45.00.00 00020702
Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - 
archeologický výskum

€ 50 000,000

0002070201 požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický prieskum kpl. 50 000,000

45.00.00 00020703
Všeobecné položky - požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - 
archeologický dohľad

deň 50,000

0002070301 požiadavky objednávateľa - prieskumné práce - archeologický dohľad deň 50,000

45.00.00 00030101
Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie 
staveniska - zriadenie

kpl. 1,000

0003010101 staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - zriadenie kpl. 1,000

45.00.00 00030102
Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie 
staveniska - prevádzka

mes. 30,000

0003010201 staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - prevádzka mes. 30,000

45.00.00 00030103
Všeobecné položky - staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie 
staveniska - odstránenie

kpl. 1,000

0003010301 staveniskové náklady zhotoviteľa - zariadenie staveniska - odstránenie kpl. 1,000

45.00.00 00040221 Projektové práce -  Náklady na vypracovanie dokumentácie kpl. 1,000

0004022100 projektové práce - náklady na vypracovanie dokumentácie kpl. 1,000

45.00.00 00040222
Projektové práce stavebná časť(stav.objekty vrátane ich tech. 
vybavenia) náklady na DSRS

kpl. 1,000

0004022200
Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), manuál užívania 
stavby-prevádzkové manuály a poriadky

kpl. 1,000

45.00.00 00100334 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie  - Ostatné skúšky kpl. 1,000

0010033400 Ostatné skúšky kpl. 1,000

45.00.00 00110001 Meranie súbor 1,000

0011000101 Meranie - meranie a sledovanie mostov súbor 1,000

Číslo položky
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45.00.00 00120001 Monitoring súbor 3,000

0012000100 Monitoring - geotechnický monitoring súbor 1,000

0012000101
Monitoring vybraných zložiek ŽP  - meranie hluku - preverenie 
protihlukových opatrení

súbor 1,000

0012000102 Monitoring vybraných zložiek ŽP  - povrchové a podzemné vody súbor 1,000

45.00.00 00140500 Ostatné náklady stavby kpl. 1,000

0014050006
Ostatné náklady stavby - pasportizácia prístupových trás a okolia  pred 
zahájením a po ukončení stavby 

kpl. 1,000

45.11.11 - Demolačné práce 45.11.11 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 1 764,000

0104040207 Zemné práce - konštrukcie z hornín - zásypy - so zhutnením m3 1 764,000

45.11.11 05010104 Búranie konštrukcií - Základy - Betónové m3 109,960

0501010400 Búracie práce a demolácie - búranie konštrukcií - základy - betónové m3 109,960

45.11.11 05010406
Búranie konštrukcií - Trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky - 
Drevené

m3 3,000

0501040600
Búranie konštrukcií, trámy, nosníky, prievlaky, konzolové prvky, 
drevené

m3 3,000

45.11.11 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a 
príslušenstva - Elektroinštalačného

m 3 015,000

0502034007
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a 
príslušenstva, elektroinštalačného, silnoprúdové vedenia vonkajšie

m 3 015,000

45.11.11 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a 
príslušenstva - Stožiarov

ks 30,000

0502034109
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a 
príslušenstva, stožiarov, telekomunikačných- komplet

ks 8,000

0502034111
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a 
príslušenstva, stožiarov, osvetlenia-komplet

ks 4,000

0502034112
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a 
príslušenstva, stožiarov, silnoprúdové betónové-komplet

ks 13,000

0502034113
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a 
príslušenstva, stožiarov, silnoprúdové drevené-komplet

ks 5,000

45.11.11 05020343
Vybúranie konštrukcií a demontáže , inštalačného vedenia a 
príslušenstva - Vodovodné

m 224,500

0502034300
Búracie práce a demolácie - vybúranie konštrukcií a demontáže - 
inštalačného vedenia a príslušenstva - vodovodné

m 224,500
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45.11.11 05020552
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Klampiarskych konštrukcií - 
Oplechovania, ríms, parapetov,  odkv

m 26,100

0502055200
Vybúranie konštrukcií a demontáže, klampiarskych konštrukcií, 
oplechovania, ríms, parapetov,  odkvapov, lemovania, líšt a pod.

m 26,100

45.11.11 05020706 Vybúranie konštrukcií a demontáže - Otvorových výplní - Z dreva m2 52,650

0502070600 Vybúranie konštrukcií a demontáže, otvorových výplní, z dreva m2 52,650

45.11.11 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže , rôznych predmetov - kovových ks , m 422,000

0502090700
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. 
pletiva alebo z plechu -0,010t

m 420,000

0502090701 Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov, kovových ks 2,000

45.11.11 05021002
Vybúranie konštrukcií a demontáže - Vonkajších potrubí ostatných - 
Kanalizačných

m 122,000

0502100203
Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajších potrubí ostatných, 
kanalizačných, z plastových rúr

m 122,000

45.11.11 05030100
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Dlažieb včítane podkladov

m2 2 292,000

0503010000
Búracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií - cestné panely

m2 2 292,000

45.11.11 05030166
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Dlažieb včítane podkladov - Neza

m2 849,000

0503016602
Búracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií - dlažieb včítane podkladov

m2 849,000

45.11.11 05030261
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Podkladov - Z betónu prostého

m2 120,000

0503026103
Búracie práce a demolácie - odstránenie spevnených plôch  vozoviek a 
doplňujúcich konštrukcií - podkladov - z betónu prostého

m2 120,000

45.11.11 05030264
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Podkladov - Z kameniva hrubého d

m2 9 620,250

0503026402
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, 
podkladov, z kameniva hrubého drveného, hr. nad 100 do 200 mm

m2 1 337,650
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0503026404
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, 
podkladov, z kameniva hrubého drveného, hr. nad 300 mm

m2 8 282,600

45.11.11 05030407
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Zvodidiel, zábradlia, stien, opl

m 201,000

0503040700
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, 
zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení, kovových

m 201,000

45.11.11 05030604
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Priepustov - Betónových

m 19,000

0503060401
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, 
priepustov, betónových, DN do 500 mm

m 19,000

45.11.11 05030605
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií - 
Priepustov 

m 5,000

0503060502
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, 
priepustov, oceľových , nad DN 500 do DN 1 200 mm

m 5,000

45.11.11 05040102
Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch - Dlažieb 
včítane podkladov 

m3 52,760

0504010200
Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb 
včítane podkladov

m3 52,760

45.11.11 05060103 Demolácia objektov , budov - z tehál a tvárnic m3 4 372,020

0506010303 Demolácia objektov, budov, z tehál a tvárnic, postupným rozoberaním m3 4 372,020

45.11.11 05060105 Demolácia objektov m3 0,720

0506010503 Búracie práce a demolácie - demolácia objektov m3 0,720

45.11.11 05060405 Demolácia objektov - Nádrží - Z betónu monolitického m3 470,400

0506040500 Demolácia objektov, nádrží, z betónu monolitického m3 470,400

45.11.11 05080200 Doprava vybúraných hmôt , vodorovná doprava - t 14 877,336

0508020000
Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - vodorovná 
doprava

t 42,468

0508020002 Doprava vybúraných suti nad 1km t 8 831,993

0508020003
Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - na 
medziskládku 

t 6 002,875

45.11.11 05089000 Doprava vybúraných hmôt - nakladanie t 8,307

0508900001 Búracie práce a demolácie - doprava vybúraných hmôt - nakladanie t 8,307

45.11.11 05090362 Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu m2 41 451,000
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0509036200
Doplňujúce práce - frézovanie - bitúmenového krytu, podkladu hr. 200 
mm

m2 3 005,000

0509036203
Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - frézovanie - 
bitúmenového krytu, podkladu - hr. 40 mm

m2 22 846,000

0509036205
Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - frézovanie - 
bitúmenového krytu, podkladu - hr. 60 mm

m2 15 600,000

45.11.11 05090503 Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do železobetónu cm 54 596,000

0509050301
Búracie práce a demolácie - doplňujúce práce - jadrové vŕtanie - do 
železobetónu

cm 54 596,000

45.11.11 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 155,350

0509060501
Doplňujúce práce, otryskanie, železobetónovej konštrukcie, tlakovou 
vodou

m2 155,350

45.11.11 27051283 Produktovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti m3 1 664,640

2705128303 Produktovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti, m3 1 664,640

45.11.12 - Úprava staveniska a 
vyčisťovacie práce

45.11.12 01010103 Prípravné práce , odstránenie porastov - krovín m2 11 540,000

0101010301
Zemné práce - prípravné práce - odstránenie porastov - krovín s 
likvidáciou drevnej hmoty

m2 11 540,000

45.11.12 01010201 Prípravné práce , rúbanie - stromov ks 2 079,000

0101020101
Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - stromov s likvidáciou drevnej 
hmoty

ks 2 079,000

45.11.12 01010202 Prípravné práce , rúbanie - odstránenie pňov ks 2 079,000

0101020201
Zemné práce - prípravné práce - rúbanie - odstránenie pňov s 
likvidáciou drevnej hmoty

ks 2 079,000

45.11.12 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 14 021,050

0102010101 Zemné práce - odkopávky a prekopávky - humóznej vrstvy - ornice m3 14 021,050

45.11.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 14 021,050

0106020201 Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 m3 14 021,050

45.11.12 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 45,000

0106060007 Premiestnenie, prehodením, tr. horniny 1-4 m3 45,000

45.11.12 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 13 976,050

0106070007 Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 m3 13 976,050

45.11.12 01080401 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch m2 2 100,000

0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch m2 2 100,000

45.11.20 - Výkopové zemné práce 
a presun zemín

45.11.20 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 224,400
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0106020201 Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 m3 224,400

45.11.20 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 224,400

0106070007 Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 m3 224,400

45.11.21 - Práce pri hĺbení drenáží 45.11.21 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod 4 200,000

0101030101 Prípravné práce, čerpanie vody, gravitačnými studňami, do 500 l/min hod 4 200,000

45.11.21 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 2 789,775

0102020002 Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3 m3 2 789,775

45.11.21 01020300 Odkopávky a prekopávky - V zemníkoch m3 23 964,050

0102030002 Zemné práce - odkopávky a prekopávky - v zemníkoch m3 23 964,050

45.11.21 01020600 Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov m3 6 020,300

0102060001 Odkopávky a prekopávky, korýt vodotokov, tr.horniny 1-2 m3 6 020,300

45.11.21 01030101 Hĺbené vykopávky , jám - Zapažených m3 138,745

0103010107 Hĺbené vykopávky, jám, zapažených, tr. horniny 1-4 m3 138,745

45.11.21 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 990,510

0103010202 Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 3 m3 402,201

0103010203 Zemné práce - hĺbené vykopávky - jám - nezapažených m3 122,309

0103010207 Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 1-4 m3 466,000

45.11.21 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 764,336

0103020102 Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 m3 764,336

45.11.21 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - š nad 600 mm do 2000 mm m3 7 872,290

0103020202 Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 m3 7 787,690

0103020203 Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 m3 84,600

45.11.21 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 278,379

0103030202 Hĺbené vykopávky, šachiet, nezapažených, tr.horniny 3 m3 278,379

45.11.21 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 5 628,100

0103900000 Zemné práce - hĺbené vykopávky m 5 628,100

45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 4 093,225

0104010007 Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 m3 4 093,225

45.11.21 01040201 Konštrukcie z hornín - Násypy - Bez zhutnenia m3 643,000

0104020101 Konštrukcie z hornín, násypy, bez zhutnenia, zo zemín súdržných m3 643,000

45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 613,797

0104040107 Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 m3 613,797

45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín , zásypy - so zhutnením m3 30 214,093

0104040202 Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 3 m3 601,020
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0104040203 Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr.horniny 4 m3 378,877

0104040207 Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 m3 19 078,696

45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 1 428,101

0104050107 Konštrukcie z hornín, obsypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 m3 1 428,101

45.11.21 01040502 Konštrukcie z hornín , obsypy - so zhutnením m3 115,548

0104050202 Konštrukcie z hornín, obsypy, so zhutnením, tr.horniny 3 m3 115,548

45.11.21 01060202 Premiestnenie , vodorovné - na medziskládku m3 29 297,901

0106020201 Premiestnenie, vodorovné na medziskládku m3 29 297,901

45.11.21 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 12 117,170

0106020401 Premiestnenie, vodorovné, nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 12 117,170

45.11.21 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 4 860,091

0106070007 Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 m3 4 860,091

45.11.21 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 15 043,510

0107010100
Zemné práce - paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - 
príložné

m2 15 043,510

45.11.21 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 928,645

0108010101
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úprava pláne so  zhutnením - 
v zárezoch

m2 928,645

45.11.21 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 308,400

0108020201
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, 
tr.horniny 1-4

m2 308,400

45.11.21 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 157,500

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 157,500

45.11.21 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 877,000

0108050102
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - 
rozprestretím ornice

m2 877,000

45.11.21 01080502
Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika 
ručne

m2 877,000

0108050202
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením 
trávnika ručne

m2 877,000

45.11.21 02010309
Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - 
Plastické

m 2 204,900
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0201030904
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 100 mm

m 1 841,900

0201030905
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 150 mm

m 234,000

0201030906
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 160 mm

m 129,000

45.11.21 27201392 Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk m3 24,210

2720139200 Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopiesok m3 24,210

45.11.23 - Vyplňovanie a 
rekultivačné práce

45.11.23 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm har 0,854

0103020207 Zemné práce - hĺbené vykopávky - rýh - š nad 600 mm do 2000 mm har 0,854

45.11.23 01030602 Hĺbené vykopávky - Jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín - Na svahu ks 3 145,000

0103060207
Hĺbené vykopávky, jamiek, rýh pre vysadzovanie rastlín, na svahu, tr. 
horniny 1-4

ks 3 145,000

45.11.23 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 77,700

0104010007 Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 m3 77,700

45.11.23 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 2 317,092

0106020201 Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 m3 2 317,092

45.11.23 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 130,300

0106020401 Premiestnenie, vodorovné, nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 130,300

45.11.23 01060600 Premiestnenie - Prehodením m3 14 131,450

0106060007 Premiestnenie, prehodením, tr. horniny 1-4 m3 14 131,450

45.11.23 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 3 180,592

0106070007 Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 m3 3 180,592

45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu , úpravy povrchov - rozprestretím ornice m2 14 269,278

0108050101
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - 
rozprestretím ornice

m2 8 544,000

0108050102
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, rozprestretím ornice, na 
svahu

m2 5 725,278

45.11.23 01080502
Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika 
ručne

m2 8 544,000

0108050202
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením 
trávnika ručne

m2 8 544,000
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45.11.23 01080503
Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika 
hydroosevom

m2 5 725,278

0108050301
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnika 
hydroosevom, na ornicu

m2 5 725,278

45.11.23 01080505 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Mulčovaním m2 786,250

0108050501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, mulčovaním, na rovine m2 786,250

45.11.23 01080603 Povrchové úpravy terénu , úpravy pred výsadbou - Obrobením pôdy har 0,854

0108060302
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úpravy pred výsadbou - 
obrobením pôdy

har 0,854

45.11.23 01080801
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, 
ochrana - Kríkov s balom

ks 3 145,000

0108080101
Zemné práce - povrchové úpravy terénu - sadenie, presádzanie 
ošetrovanie, ochrana - kríkov s balom

ks 3 145,000

45.11.23 01080805
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, 
ochrana - Ošetrenie drevín

ks 3 145,000

0108080501
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana, 
ošetrenie drevín

ks 3 145,000

45.11.23 01080806
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, 
ochrana - Ochrana - chemický postrek

ks 3 145,000

0108080602
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana, 
ochrana stromov, na svahu

ks 3 145,000

45.11.23 01080808
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, 
ochrana - Rastlín

m3 251,600

0108080801
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana, 
rastlín, v rovine

m3 251,600

45.11.23 01080810
Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, 
ochrana - Drevín

ks 18 870,000

0108081002
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana, 
drevín, na svahu

ks 18 870,000

45.11.24 - Výkopové práce 45.11.24 01010301 Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami hod. 8 400,000

0101030102 Prípravné práce, čerpanie vody, gravitačnými studňami, do 1 000 l/min hod 8 400,000

45.11.24 01010401
Prípravné práce - Odvedenie vody - Potrubím alebo žľabmi na 
povrchu

m 330,000
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0101040102
Prípravné práce, odvedenie vody, potrubím alebo žľabmi na povrchu, do 
300 mm

m 330,000

45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice m3 292,000

0102010101 Zemné práce - odkopávky a prekopávky - humóznej vrstvy - ornice m3 292,000

45.11.24 01020200 Odkopávky a prekopávky - Nezapažené m3 131 957,520

0102020002 Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 3 m3 101 222,520

0102020003 Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 4 m3 20 490,000

0102020004 Odkopávky a prekopávky, nezapažené, tr.horniny 5 m3 10 245,000

45.11.24 01020400 Odkopávky a prekopávky - Komunikácií,železníc,plôch m3 89,280

0102040001 Odkopávky a prekopávky, komunikácií,železníc,plôch, tr.horniny 1-2 m3 89,280

45.11.24 01020600 Odkopávky a prekopávky - Korýt vodotokov m3 3 160,000

0102060001 Odkopávky a prekopávky, korýt vodotokov, tr.horniny 1-2 m3 3 160,000

45.11.24 01030101 Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených m3 570,202

0103010107 Hĺbené vykopávky, jám, zapažených, tr. horniny 1-4 m3 570,202

45.11.24 01030102 Hĺbené vykopávky , jám - nezapažených m3 2 275,780

0103010202 Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 3 m3 1 013,497

0103010203 Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 4 m3 199,927

0103010207 Hĺbené vykopávky, jám, nezapažených, tr.horniny 1-4 m3 1 062,356

45.11.24 01030201 Hĺbené vykopávky , rýh - Š. do 600 mm m3 176,473

0103020102 Hĺbené vykopávky, rýh, š. do 600 mm, tr.horniny 3 m3 176,473

45.11.24 01030202 Hĺbené vykopávky - Rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 7 997,803

0103020202 Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 m3 6 826,701

0103020203 Hĺbené vykopávky, rýh, š nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 4 m3 1 171,102

45.11.24 01030301 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Zapažených m3 1,130

0103030102 Hĺbené vykopávky, šachiet, zapažených, tr.horniny 3 m3 1,130

45.11.24 01030302 Hĺbené vykopávky - Šachiet - Nezapažených m3 375,523

0103030202 Hĺbené vykopávky, šachiet, nezapažených, tr.horniny 3 m3 375,523

45.11.24 01039000 Hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 481,800

0103900000 Zemné práce - hĺbené vykopávky - ochranné zábradlie m 481,800

45.11.24 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 86 811,519

0104010007 Konštrukcie z hornín, skládky, tr.horniny 1-4 m3 87 454,519

45.11.24 01040201 Konštrukcie z hornín - Násypy - Bez zhutnenia m3 2,800

0104020102 Konštrukcie z hornín, násypy, bez zhutnenia, zo zemín nesúdržných m3 2,800

45.11.24 01040202 Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením m3 124 694,040
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0104020201 Konštrukcie z hornín, násypy, so zhutnením, zo zemín súdržných m3 57 432,840

0104020202 Konštrukcie z hornín, násypy, so zhutnením, zo zemín nesúdržných m3 67 261,200

45.11.24 01040401 Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia m3 0,650

0104040107 Konštrukcie z hornín, zásypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 m3 0,650

45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením m3 6 833,992

0104040207 Konštrukcie z hornín, zásypy, so zhutnením, tr. horniny 1-4 m3 16 989,492

45.11.24 01040501 Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením m3 553,785

0104050107 Konštrukcie z hornín, obsypy, bez zhutnenia, tr. horniny 1-4 m3 553,785

45.11.24 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 5 003,931

0106020201 Premiestnenie, vodorovné, do 1 000 m, tr. horniny 1-4 m3 5 646,931

45.11.24 01060203 Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m m3 20 717,107

0106020301 Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 20 717,107

45.11.24 01060204 Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m m3 99 528,214

0106020401 Premiestnenie, vodorovné, nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 99 528,214

45.11.24 01060700 Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 23 067,163

0106070007 Premiestnenie, nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 m3 23 067,163

45.11.24 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí - Vykopávok - Príložné m2 707,520

0107010100
Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí, vykopávok, príložné, z dielcov 
bez ohľadu na materiál

m2 707,520

45.11.24 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 29 659,960

0108010101
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením, v zárezoch, 
tr.horniny 1-4

m2 29 659,960

45.11.24 01080202 Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch m2 378,100

0108020201
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia, v násypoch, 
tr.horniny 1-4

m2 378,100

45.11.24 01080401 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V zárezoch m2 13 640,000

0108040101 Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v zárezoch, tr.horniny 1-4 m2 13 640,000

45.11.24 01080402 Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch m2 18 345,278

0108040201 Povrchové úpravy terénu, svahovanie, v násypoch, tr.horniny 1-4 m2 18 345,278

45.11.24 01080501 Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice m2 29 428,000

0108050101
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, rozprestretím ornice, na 
rovine

m2 1 332,000
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0108050102
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, rozprestretím ornice, na 
svahu

m2 28 096,000

45.11.24 01080503
Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávnika 
hydroosevom

m2 29 428,000

0108050301
Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, založením trávnika 
hydroosevom, na ornicu

m2 29 428,000

45.11.24 02010103
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Kamenivo drvené

m3 1 911,257

0201010302
Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov, kamenivo drvené, fr. 16-125 mm

m3 1 911,257

45.11.24 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Opláštenie z geotextílie

m2 1 602,072

0201010501
Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov, opláštenie z geotextílie, steny šikmé do 1:2,5

m2 34,948

0201010502
Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov, opláštenie z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé       nad 
1:2,5

m2 1 567,124

45.11.24 02010201
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy - Kamenivo

m3 31,204

0201020101
Práce špeciálneho zakladania - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre 
trativody a vankúše pod základy - kamenivo

m3 31,204

45.11.24 02010221
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy - Betón prostý

m3 54,036

0201022100
Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, betón prostý

m3 54,036

45.11.24 02010309
Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - 
Plastické

m 183,300

0201030906
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 160 mm

m 257,300

45.21.21 - Stavebné práce na 
stavbe zariadení pre voľný čas

45.21.21 05090605 Doplňujúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie m2 2 417,990

0509060501
Doplňujúce práce, otryskanie, železobetónovej konštrukcie, tlakovou 
vodou

m2 2 417,990

45.21.21 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 132,964

1101010207 Základy, pásy, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 132,964

45.21.21 11010112 Základy - Pásy - Debnenie z dielcov m2 122,400
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1101011201 Základy, pásy, debnenie z dielcov, drevené m2 122,400

45.21.21 11010202 Základy - Pätky - Betón železový m3 592,900

1101020207 Základy, pätky, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 592,900

45.21.21 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 309,440

1101021201 Základy, pätky, debnenie z dielcov, drevené m2 309,440

45.21.21 11010221 Základy - Pätky - Výstuž z betonárskej ocele t 79,574

1101022106 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele, 10505 t 79,574

45.21.21 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 209,210

1101030103 Základy, dosky, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) m3 34,052

1101030104 Základy, dosky, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) m3 175,158

45.21.21 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 126,802

1101031201 Základy, dosky, debnenie z dielcov, drevené m2 126,802

45.21.21 11010402 Základy - Múry - Betón železový m3 15,840

1101040207 Základy, múry, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 15,840

45.21.21 11010412 Základy - Múry - Debnenie z dielcov m2 24,300

1101041202 Základy, múry, debnenie z dielcov, oceľové m2 24,300

45.21.21 11010421 Základy - Múry - Výstuž z betonárskej ocele m2 0,749

1101042106 Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele, 10505 m2 0,749

45.21.21 11050102 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Betón železový m3 353,273

1105010207
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, betón železový, tr. C 
30/37 (B 35)

m3 353,273

45.21.21 11050112
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Debnenie z 
dielcov

m2 450,377

1105011201
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie z dielcov, 
drevené

m2 450,377

45.21.21 11050121
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Piliere - Výstuž z 
betonárskej ocele

t 76,447

1105012106
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej 
ocele, 10505

t 76,447

45.21.21 11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Betón železový m3 225,141

1105020207
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, betón železový, tr. C 
30/37 (B 35)

m3 219,381

1105020208
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, betón železový, tr. C 
35/45 (B 40)

m3 5,760
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45.21.21 11050212 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Debnenie z dielcov m2 491,703

1105021201
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov, 
drevené

m2 491,703

45.21.21 11050221
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Opory - Výstuž z 
betonárskej ocele

t 34,768

1105022106
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej 
ocele, 10505

t 34,768

45.21.21 11050302
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Betón 
železový

m3 140,941

1105030207
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, betón železový, 
tr. C 30/37 (B 35)

m3 140,941

45.21.21 11050312
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Krídla, steny - Debnenie z 
dielcov

m2 446,079

1105031201
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny, debnenie z 
dielcov, drevené

m2 446,079

45.21.21 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 190,527

1105060208
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, betón železový, tr. C 
35/45 (B 45)

m3 190,527

45.21.21 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 570,233

1105061101
Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - rímsy - 
debnenie tradičné

m2 570,233

45.21.21 11050621
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z 
betonárskej ocele

t 36,506

1105062106
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej 
ocele, 10505

t 36,506

45.21.21 11080102
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové 
dosky - Betón železový

m3 64,014

1108010206
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, 
betón železový, tr. C 25/30 (B 30)

m3 64,014

45.21.21 11080112
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové 
dosky - Debnenie z dielcov

m2 21,690

1108011201
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, 
debnenie z dielcov, drevené

m2 21,690
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45.21.21 11080121
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Prechodové 
dosky - Výstuž z betonárskej ocele

t 6,504

1108012106
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, 
výstuž z betonárskej ocele, 10505

t 6,504

45.21.21 11080202
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - 
Betón železový

m3 751,632

1108020207
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, 
betón železový, tr. C 30/37 (B 35)

m3 147,134

1108020208
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, 
betón železový, tr. C 35/45 (B 45)

m3 604,498

45.21.21 11080212
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - 
Debnenie z dielcov

m2 1 115,154

1108021201
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, 
debnenie z dielcov, drevené

m2 1 115,154

45.21.21 11080221
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné dosky - 
Výstuž z betonárskej ocele

t 111,210

1108022106
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, 
výstuž z betonárskej ocele, 10505

t 111,210

45.21.21 11080302
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné trámy - 
Betón železový

m3 81,190

1108030207
Betonárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - 
mostné trámy - betón železový

m3 81,190

45.21.21 11080311
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - Mostné trámy - 
Debnenie tradičné

m2 186,616

1108031101
Betonárske práce - vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb - 
mostné trámy - debnenie tradičné

m2 186,616

45.21.21 11090102 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Betón železový m3 2,932

1109010207 Schodiskové konštrukcie, kompletné, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 2,932

45.21.21 11090111 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Debnenie tradičné m2 0,820

1109011101
Betonárske práce - schodiskové konštrukcie - kompletné - debnenie 
tradičné

m2 0,820

45.21.21 11090121 Schodiskové konštrukcie - Kompletné - Výstuž z betonárskej ocele t 0,100

1109012107
Schodiskové konštrukcie, kompletné, výstuž z betonárskej ocele, zo 
zváraných sietí

t 0,100
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45.21.21 11090211 Schodiskové konštrukcie - Stupne - Debnenie tradičné m2 5,805

1109021101
Betonárske práce - schodiskové konštrukcie - stupne - debnenie 
tradičné

m2 5,805

45.21.21 11250901 (91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - betón prostý m3 82,166

1125090101 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, betón prostý, tr. B 7,5 m 74,000

45.21.21 12260123
Dokončovacie práce - Dilatačné škáry a zariadenia - Z izolačných 
dosiek

m2 122,056

1226012300
Murárske práce - dokončovacie práce - dilatačné škáry a zariadenia - z 
izolačných dosiek

m2 122,056

45.21.21 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 1 819,000

1226043200 Murárske práce - dokončovacie práce - doplnky vnútorné - kovové ks 1 819,000

45.21.21 15080202
Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby - Nosníky - Dielce 
železobetonové

ks 40,000

1508020200
Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby, nosníky, dielce 
železobetonové

ks 40,000

45.21.21 21010101 Základy - Hranice - Dielce drevené m3 3,865

2101010101 Základy, hranice, dielce drevené, plné m3 3,865

45.21.21 21080408 Vodorovné nosné konštrukcie - Kĺby a ložiská - Hrncové ks 80,000

2108040803
Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, hrncové, zvislé zaťaženie 
do 5 MN

ks 80,000

45.21.21 21080409 Vodorovné nosné konštrukcie - Kĺby a ložiská - Kĺb zo železobetónu m 22,900

2108040901
Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu, zvislé 
zaťaženie do 1 MN

m 22,900

45.21.21 21200116
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Výplň za oporami a 
protimrazové kliny - Zo štrkopiesku

m3 277,460

2120011600
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové 
kliny, zo štrkopiesku

m3 277,460

45.21.21 21200241
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - 
Plastbetón

m2 38,750

2120024100 Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými ložiskami, plastbetón m2 38,750

45.21.21 21200242
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie - Pod mostnými ložiskami - 
Modifikovaná malta

m2 57,600
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2120024200
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými ložiskami, 
modifikovaná malta

m2 57,600

45.21.21 21250106 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 563,100

2125010602 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá, oceľové, zábradeľné m 563,100

45.21.21 21250206 Doplňujúce konštrukcie , zábradlia - oceľové m 19,400

2125020600 Doplňujúce konštrukcie, zábradlia, oceľové m 19,400

45.21.21 21250320 Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače ks 67,000

2125032000
Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače - 
odvodňovacia tvarovka

ks 67,000

45.21.21 21250321
Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovacie 
potrubie

m 479,600

2125032100 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie m 479,600

45.21.21 21250422
Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Výplň dilatačných 
škár

m2 352,054

2125042204
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár, z 
polysterénu

m2 352,054

45.21.21 21250426
Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Mostné závery 
povrchové

m 23,000

2125042601
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery 
povrchové, posun do 60 mm

m 23,000

45.21.21 21250833 Doplňujúce konštrukcie - Zaťažovacie skúšky - Statické ks 1,000

2125083301 Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky, statické, 1.pole do 300 m2 ks 1,000

45.21.21 21250906 Doplňujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Oceľové ks 35,000

2125090600 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia, oceľové ks 35,000

45.21.21 21251006 Doplňujúce konštrukcie - Podperné konštrukcie mostov - Oceľové m3 1 200,000

2125100602 Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, oceľové, ťažké m3 1 200,000

45.21.21 27070101 Chráničky - Rúry oceľové - Nedelená m 14,200

2707010102 Chráničky, rúry oceľové, nedelená, nad D 219 do D 820 mm m 14,200

45.21.21 68020400 Cestné mosty - Provizoriá ks 1,000

6802040002 Cestné mosty, provizoriá, skrutkované ks 1,000

45.21.21 68030102 Žeriavové dráhy na oceľových stĺpoch, hlavné nosníky zvarované m 300,000

6803010200 Žeriavové dráhy na oceľových stĺpoch, hlavné nosníky zvarované m 300,000
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45.21.34 45.21.34 91040101 Vedenia nadzemné NN - Stožiare nn jednoduché - Betónové ks 5,000

9104010105
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Vedenia nadzemné NN - 
stožiare nn jednoduché - betónové

ks 5,000

45.21.34 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 5,000

9104060101
Vedenia nadzemné NN, konzoly nn, na stožiare betónové, kovové, 
pozinkované

ks 5,000

45.21.34 91041402 Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Ťahové ks 6,000

9104140202 Vedenia nadzemné NN, spoje vodičov, ťahové, spojkou vrubovou ks 6,000

45.21.34 91050103
Vedenia nadzemné VN , stožiare vn jednoduché - Oceľové, 
priehradové, skrutkované

ks 3,000

9105010301
Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché oceľové, priehradové, 
skrutkované pozinkované

ks 3,000

45.21.34 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m 2 284,000

9105030101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
vodiče vn holé - fázové

m 1 605,000

9105030102 Vedenia nadzemné VN, vodiče vn holé, fázové, do 120 mm2 ks 679,000

45.21.34 91050603 Vedenia nadzemné VN - Konzoly vn - Na stožiare kovové, mrežové ks 7,000

9105060301
Vedenia nadzemné VN, konzoly vn, na stožiare kovové, mrežové, 
kovové, pozinkované

ks 7,000

45.21.34 91050703
Vedenia nadzemné VN - Konzoly oznamovacie - Na stožiare kovové, 
mrežové

ks 1,000

9105070301
Vedenia nadzemné VN, konzoly oznamovacie, na stožiare kovové, 
mrežové, kovové, pozinkované

ks 1,000

45.21.34 91051201 Vedenia nadzemné VN - Izolátory vn kotvové - Podperné ks 15,000

9105120102 Vedenia nadzemné VN, izolátory vn kotvové, podperné, plastové ks 15,000

45.21.34 91051301 Vedenia nadzemné VN , izolátory vn nosné - Podperné ks 3,000

9105130102 Vedenia nadzemné VN - izolátory nosné, podperné kompozitné ks 3,000

45.21.34 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 42,000

9105140101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
izolátorové reťazce vn - kotvové

ks 30,000

9105140102
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
izolátorové reťazce vn - kotvové

ks 12,000

45.21.34 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 33,000

9105160302 Vedenia nadzemné VN, spoje vodičov, odbočné, spojkou lisovanou ks 33,000

45.21.34 91052201 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Číslovacie ks 8,000
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9105220101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
tabuľky - číslovacie

ks 8,000

45.21.34 91052202 Vedenia nadzemné VN - Tabuľky - Výstražné ks 8,000

9105220201
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
tabuľky - výstražné

ks 8,000

45.21.34 91052301 Vedenia nadzemné VN - ochrana vtáctva ks 2,000

9105230101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN- 
kryt izolátorov pre ochranu vtáctva

ks 2,000

45.21.41 - Stavebné práce na 
stavbe budov materských škôl

45.21.41 11200302 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón železový m3 12,870

1120030204
Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón železový, tr. C 
16/20 (B 20)

m3 12,870

45.21.41 11200311 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Debnenie tradičné m2 44,310

1120031101
Betonárske práce - podkladné konštrukcie - dosky, bloky, sedlá, - 
debnenie tradičné

m2 44,310

45.21.41 11200321
Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Výstuž z betonárskej 
ocele

t 1,165

1120032106
Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, výstuž z betonárskej 
ocele, 10505

t 1,165

45.21.41 11200401 Podkladné konštrukcie - Vyrovnávacie konštrukcie - Betón prostý ks 63,000

1120040103
Podkladné konštrukcie, vyrovnávacie konštrukcie, betón prostý, tr. C 
12/15 (B 15)

ks 63,000

45.21.41 11250401 Doplňujúce konštrukcie - Spádoviská kanalizačné - Betón prostý ks 2,000

1125040106
Doplňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, betón prostý, tr. C 
25/30 (B 30)

ks 2,000

45.21.41 12200116 Podkladné konštr. pre inž. stavby - Prstence - Prefabrikované dielce ks 88,000

1220011600 Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence, prefabrikované dielce ks 88,000

45.21.41 27011283 Plynovody - Ostatné montážne práce - Doplňujúce činnosti ks 9,000

2701128301
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, 
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - plynovody - ostatné 
montážne práce - doplňujúce činnosti

ks 9,000

45.21.41 27020110 Vodovody , rúry oceľové - rúrové diely prírubové ks 12,000
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2702011001 Vodovody, rúry oceľové, rúrové diely prírubové, do 50 kg ks 12,000

45.21.41 27020422 Vodovody , rúry plastové - PVC m 473,000

2702042203
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, 
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - vodovody - rúry 
plastové - PVC

m 235,000

2702042290
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, teplovod., 
produkt. a rozvod. medi. plynov - vodovody - rúry plastové - PVC

m 238,000

45.21.41 27020423 Vodovody - Rúry plastové - Rúrové diely PE, PP ks 59,000

2702042304 Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP, nad D 110 do D 160 mm ks 59,000

45.21.41 27021176 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Doplnky m 238,000

2702117605
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, 
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - vodovody - ostatné 
konštrukcie - doplnky

m 238,000

45.21.41 27021281 Vodovody , ostatné montážne práce - Uloženie a dopln.konštrukcie ks 9,000

2702128101
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, 
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - vodovody - ostatné 
montážne práce - uloženie a dopln.konštrukcie

ks 9,000

45.21.41 27021285 Vodovody , ostatné montážne práce - Tlak. skúšky tesnosti potrubia m 238,000

2702128501
Vodovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia, 
vodou

m 238,000

45.21.41 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 266,400

2703042104 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 300 m 266,400

45.21.41 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 2,000

2703042204 Kanalizácie, rúry plastové, PVC, DN 200 m 2,000

45.21.41 27030423 Kanalizácie - Rúry plastové - Tvarovky z PE, PP ks 10,000

2703042302 Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PE, PP, DN 200 ks 10,000

45.21.41 27030644 Kanalizácie - Rúry betónové - Útesy ks 5,000

2703064403 Kanalizácie, rúry betónové, útesy, DN 200 ks 5,000

45.21.41 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 38,000

2703117101
Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné, z 
betónových dielcov

ks 38,000
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45.21.41 27031175 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti m 129,000

2703117501 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia, vodou m 129,000

45.21.41 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 5,000

2703117601 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, poklopy ks 16,000

2703117604 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, stúpadla ks 148,000

45.21.41 27070401 Chráničky - Rúry plastové - Nedelená m 103,500

2707040102 Chráničky, rúry plastové, nedelená, nad D 219 do D 820 mm m 103,500

45.21.41 27201391
Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - 
Štrkopiesok

m3 26,180

2720139100 Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopiesok m3 26,180

45.21.43 - Stavebné práce na 
stavbe budov vyšších odborných 
škôl

45.21.43 14030256 Násyp - Pod základ. konštrukcie - Z kameniva drveného m3 10,920

1403025600 Násyp, pod základ. konštrukcie, z kameniva drveného m3 10,920

45.21.43 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 52,500

9101070201 Úložný materiál, rúrky ochranné, ulož. pevne, tuhé, plastové m 52,500

45.21.43 91040101 Vedenia nadzemné NN stožiare NN jednoduché betónové ks 7,000

9104010105
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - Vedenia nadzemné NN - 
stožiare nn jednoduché - betónové

ks 7,000

45.21.43 91040301 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn holé - AlFe km 0,288

9104030101 Vedenia nadzemné NN, vodiče nn holé, AlFe, do 70 mm2 km 0,288

45.21.43 91040403 Vedenia nadzemné NN - Vodiče nn izolované - Bz ks 25,000

9104040301 Vedenia nadzemné NN, vodiče nn izolované, Bz, do 70 mm2 ks 11,000

9104040302 Vedenia nadzemné NN, vodiče nn izolované, Bz, nad 70 mm2 ks 14,000

45.21.43 91040601 Vedenia nadzemné NN - Konzoly nn - Na stožiare betónové ks 5,000

9104060101
Vedenia nadzemné NN, konzoly nn, na stožiare betónové, kovové, 
pozinkované

ks 5,000

45.21.43 91040801 Vedenia nadzemné NN - Izolátory nn nosné - Podperné ks 24,000

9104080101 Vedenia nadzemné NN, izolátory nn nosné, podperné, keramické ks 24,000

45.21.43 91041401 Vedenia nadzemné NN - Spoje vodičov - Prúdové ks 4,000

9104140101 Vedenia nadzemné NN, spoje vodičov, prúdové, svorkou skrutkovou ks 4,000

45.21.43 91041702 Vedenia nadzemné NN , ochrany prepäťové nn - ZnO ks 18,000

9104170202 Vedenia nadzemné NN, ochrany prepäťové nn, ZnO, vonkajšie ks 18,000

45.21.43 91050301 Vedenia nadzemné VN - Vodiče vn holé - Fázové m 66,000
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9105030102
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
vodiče vn holé - fázové

m 66,000

45.21.43 91051401 Vedenia nadzemné VN - Izolátorové reťazce vn - Kotvové ks 6,000

9105140101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné VN - 
izolátorové reťazce vn - kotvové

ks 6,000

45.21.43 91051603 Vedenia nadzemné VN - Spoje vodičov - Odbočné ks 3,000

9105160302 Vedenia nadzemné VN, spoje vodičov, odbočné, spojkou lisovanou ks 3,000

45.21.43 91051904
Vedenia nadzemné VN - Úsekové odpojovače vn - Na stožiare 
mrežové

ks 1,000

9105190402
Vedenia nadzemné VN, úsekové odpojovače vn, na stožiare mrežové, do 
400 A

ks 1,000

45.21.43 91089000 Káblové lôžko m 168,000

9108900000 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení -  káblové lôžko m 382,000

45.21.43 91090102 Káble Al - NN - Káble závesné m 33,000

9109010201 Káble Al, NN, káble závesné, ulož. voľne m 33,000

45.21.43 91100201
Káblové súbory,  ukončenie vodičov - VN - Káblové koncovky 
staničné

ks 2,000

9110020101
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, VN, káblové koncovky staničné, 
jednožilové

ks 2,000

45.21.43 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 33,000

9112010201 Prístroje istiace, poistky nn, nožové ks 33,000

45.21.43 91150115 Relé a ochrany - Relé - Regulačné ks 3,000

9115011501 Relé a ochrany, relé, regulačné, vstavné ks 3,000

45.21.43 91190103 Rozvádzače , NN - Rozpojovacie a istiace skrine ks 6,000

9119010301 Rozvádzače, NN, rozpojovacie a istiace skrine, silové, prúd striedavý ks 6,000

45.21.43 91190104 Rozvádzače - NN - Hlavné domové skrine ks 2,000

9119010401 Rozvádzače, NN, hlavné domové skrine, silové, prúd striedavý ks 2,000

45.21.43 91220301
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na 
povrchu - FeZn

m 10,000

9122030103
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vodiče nadzemné, na povrchu, 
FeZn, lanové

m 10,000

45.21.43 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 7,000

9122150101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia

ks 7,000
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45.21.44 - Stavebné práce na 
stavbe budov univerzít

45.21.44 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 310,000

2225128401
Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr alebo dielcov plastových, z 
polyetylénu

m 67,000

2225128403 Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC m 243,000

45.21.44 91022702
Označovacie konštrukcie -  - Výstražné a označovacie  body 
kamenné 

ks 6,000

9102270202
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - oceľové konštrukcie - 
tabuľky - výstražné a označovacie

ks 6,000

45.21.44 91089000 Káblové lôžko m 212,000

9108900000 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení -  káblové lôžko m 212,000

45.21.44 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 1 178,500

9109010101 Káble Al, NN, káble silové, ulož. voľne m 1 020,000

9109010108 Káble Al, NN, káble silové, ulož. v chráničkách m 158,500

45.21.44 91090103 Káble Al - NN - Káble vlečné m 35,000

9109010301 Káble Al, NN, káble vlečné, ulož. voľne m 35,000

45.21.44 91090112 Káble Al - NN - Zaťahovanie káblov m 1 064,500

9109011201 Káble Al, NN, zaťahovanie káblov, do chráničiek m 1 064,500

45.21.44 91090114 Káble Al , NN - Označovacie štítky káblov ks 4,000

9109011402 Káble Al, NN, označovacie štítky káblov, viac žilových ks 4,000

45.21.44 91090201 Káble Al , VN - Káble silové m 270,000

9109020108 Káble Al, VN, káble silové, ulož. v chráničkách m 270,000

45.21.44 91090212 Káble Al , VN - Zaťahovanie káblov m 270,000

9109021201 Káble Al, VN, zaťahovanie káblov, do chráničiek m 270,000

45.21.44 91090214 Káble Al - VN - Označovacie štítky káblov m 2,000

9109021401 Káble Al, VN, označovacie štítky káblov, jednožilových m 2,000

45.21.44 91100101
Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Káblové koncovky 
staničné

ks 5,000

9110010102
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, NN, káblové koncovky staničné, 
viacžilové

ks 5,000

45.21.44 91100102
Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky 
vonkajšie

ks 3,000

9110010202
Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie 
viacžilové

ks 3,000

45.21.44 91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové spojky priame ks 2,000

Strana 23 z 45



I/66 Brezno - obchvat, II.etapa, 1.úsek Popis položiek

91100103
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - káblové súbory,  
ukončenie vodičov - NN - káblové spojky priame

ks 2,000

45.21.44 91100107
Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch

ks 8,000

9110010703
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, NN, ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch, vodičovými koncovkami

ks 8,000

45.21.44 91100111
Káblové súbory,  ukončenie vodičov - NN - Ukonč. celoplastových 
káblov

ks 21,000

9110011102
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, NN, ukonč. celoplastových káblov, 
koncovkami vonkajšími

ks 8,000

9110011105
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, NN, ukonč. celoplastových káblov, 
teplom zmršt. hadicami

ks 13,000

45.21.44 91100202
Káblové súbory,  ukončenie vodičov - VN - Káblové koncovky 
vonkajšie

ks 6,000

9110020201
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, VN, káblové koncovky vonkajšie, 
jednožilové

ks 6,000

45.21.44 91120102 Prístroje istiace , poistky nn - Nožové ks 3,000

9112010201 Prístroje istiace, poistky nn, nožové ks 3,000

45.21.44 91190101 Rozvádzače , NN - Rozvádzače, 1 pole ks 1,000

9119010101 Rozvádzače, NN, rozvádzače, 1 pole, silové, prúd striedavý ks 1,000

45.21.44 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 11,000

9122020101
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, zachytávače pasívne, FeZn, 
tyčové

ks 11,000

45.21.44 91220301
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Vodiče nadzemné, na 
povrchu - FeZn

m 18,000

9122030101
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vodiče nadzemné, na povrchu, 
FeZn, drôtové

m 18,000

45.21.44 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 46,000

9122070201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn ks 46,000

45.21.44 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 274,000

9122100103 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn, pásové m 274,000
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45.21.44 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Nátery - Zvodových vodičov m 11,500

9122120101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov

m 11,500

45.21.44 91221401
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie 
uzemnenia

ks 11,000

9122140101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia

ks 11,000

45.21.44 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 4,000

9122150101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia

ks 4,000

45.21.44 92020501
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - 
Káblovodov

ks 2,000

9202050101
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), utesnenie otvorov, 
káblovodov, beztlakové

ks 2,000

45.21.45 - Stavebné práce na 
stavbe budov určených pre ďalšie 
vzdelávanie

45.21.45 91089000 Káblové lôžko m 471,000

9108900000 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení -  káblové lôžko m 471,000

45.21.45 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 15,000

9122070201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn ks 15,000

45.21.45 92010101 Vedenia nadzemné - Stožiare - Jednoduché ks 6,000

9201010102 Vedenia nadzemné, stožiare, jednoduché, drevené, s pätkou ks 6,000

45.21.45 92010109 Vedenia nadzemné - Stožiare - Tabuľky na stožiar ks 6,000

9201010901
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - 
stožiare - tabuľky na stožiar

ks 6,000

45.21.45 92010203 Vedenia nadzemné - Výstroj stožiarov - Háky ks 6,000

9201020301
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia nadzemné - 
výstroj stožiarov - háky

ks 6,000

45.21.45 92010404 Vedenia nadzemné - Vedenia nadzemné, drôtové - Dopnutie vodičov m 207,000

9201040401
Vedenia nadzemné, vedenia nadzemné, drôtové, dopnutie vodičov, na 
stožiaroch

m 207,000
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45.21.46 - Stavebné práce na 
stavbe budov určených pre výskum

45.21.46 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 828,000

2225128403
Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC a 
polyetylénu

m 805,000

2225128404
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - doplňujúce 
konštrukcie - kábelovody - z rúr alebo dielcov plastových

m 23,000

45.21.46 91010702 Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. pevne - Tuhé m 20,000

9101070201 Úložný materiál, rúrky ochranné, ulož. pevne, tuhé, plastové m 12,500

9101070203
Úložný materiál, rúrky ochranné, ulož. pevne, tuhé, kovové, s ochr. 
náterom

m 7,500

45.21.46 92020101
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - 
Telefónne

m 1 411,000

9202010105
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), káble miestne, telefónne, 
ulož. v chráničkách

m 1 411,000

45.21.46 92020201 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Spojky káblové - Rovné ks 8,000

9202020101
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia 
vonkajšie,káblové (miestne siete) - spojky káblové - rovné

ks 8,000

45.21.46 92020501
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - 
Káblovodov

ks 16,000

9202050101
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), utesnenie otvorov, 
káblovodov, beztlakové

ks 16,000

45.21.46 92021802
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Skrine - Istiace, na 
stožiar

ks 5,000

9202180201
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), skrine, istiace, na stožiar, 
kovové

ks 5,000

45.21.46 92022501 Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Činnosti - Na kábloch ks 43,000

9202250101
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, 
príprava káblov

ks 9,000

9202250102
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, 
merania na kábloch

ks 9,000

9202250111
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, 
číslovanie káblov

ks 17,000
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9202250112
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), činnosti, na kábloch, 
číslovanie spojok a záverov

ks 8,000

45.21.46 92022705
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Uzemnenie - Meranie 
zem.odporu

ks 5,000

9202270506
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia 
vonkajšie,káblové (miestne siete) - uzemnenie - meranie zem.odporu

ks 5,000

45.21.46 92022801
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie v 
zemi - FeZn

ks,m 12,500

9202280102
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - vedenia 
vonkajšie,káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi - FeZn

m 7,500

9202280104
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), vedenia uzemňovacie v 
zemi, FeZn, uzemňovacia tyč

ks 5,000

45.21.46 92022901
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Vedenia uzemňovacie 
na povrchu - FeZn

m 50,000

9202290102
Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete), vedenia uzemňovacie na 
povrchu, FeZn, uzemňovací drôt do 120 mm2

m 50,000

45.22.20 45.22.20 61010101
Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a 
tmelmi

m2 2 707,773

6101010101
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, 
na ploche vodorovnej

m2 636,412

6101010102
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, 
na ploche zvislej

m2 2 071,361

45.22.20 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 366,640

6101010401
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, termoplastmi, na 
ploche vodorovnej

m2 136,800

6101010402
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, termoplastmi, na 
ploche zvislej

m2 229,840

45.22.20 61010105
Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a 
podkladnými textíliami

m2 1 457,638

6101010501
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, ochrannými a 
podkladnými textíliami, na ploche vodorovnej

m2 291,172

6101010502
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, ochrannými a 
podkladnými textíliami, na ploche zvislej

m2 1 166,466
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45.22.20 61010301
Proti vode a zemnej vlhkosti - Potrubí, stôk, šachiet - Náterivami a 
tmelmi

m2 795,264

6101030100
Proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet, náterivami a 
tmelmi

m2 795,264

45.22.20 61010501 Proti vode a zemnej vlhkosti , mostoviek - Náterivami a tmelmi m2 85,200

6101050101
Proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek, náterivami a tmelmi, na 
ploche vodorovnej

m2 85,200

45.22.20 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 390,920

6101050201 Proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek, pásmi, na ploche vodorovnej m2 390,920

45.22.20 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 756,312

6101060202
Proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov, pásmi, obrátených a 
spätných spojov

m 756,312

45.23.11 - Všeobecné práce na 
stavbe diaľkových potrubných 
vedení

45.23.11 11010301 Základy - Dosky - Betón prostý m3 245,320

1101030104 Základy, dosky, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) m3 245,320

45.23.11 11010302 Základy - Dosky - Betón železový m3 190,288

1101030207 Základy, dosky, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 190,288

45.23.11 11010311 Základy - Dosky - Debnenie tradičné m2 247,500

1101031101 Betonárske práce - základy - dosky - debnenie tradičné m2 247,500

45.23.11 11010312 Základy - Dosky - Debnenie z dielcov m2 134,140

1101031201 Základy, dosky, debnenie z dielcov, drevené m2 134,140

45.23.11 11020102 Múry - Nosné - Betón železový m3 183,266

1102010207 Betonárske práce - múry - nosné - betón železový m3 183,266

45.23.11 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Betón železový m3 15,123

1105060208
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, betón železový, tr. C 
35/45 (B 45)

m3 15,123

45.23.11 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Debnenie tradičné m2 61,856

1105061101
Betonárske práce - zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - rímsy - 
debnenie tradičné

m2 61,856

45.23.11 11050621
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsy - Výstuž z 
betonárskej ocele

t 3,126
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1105062106
Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej 
ocele, 10505

t 3,126

45.23.11 11200201 Podkladné konštrukcie - Tesniace vrstvy, prahy - Betón prostý m3 48,293

1120020104
Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, betón prostý, tr. C 16/20 
(B 20)

m3 39,263

1120020106
Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, betón prostý, tr. C 25/30 
(B 30)

m3 9,030

45.23.11 11200301 Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 25,066

1120030103
Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 12/15 
(B 15)

m3 12,096

1120030104
Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 16/20 
(B 20)

m3 12,706

1120030106
Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá,, betón prostý, tr. C 25/30 
(B 30)

m3 0,264

45.23.11 11250601 Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Betón prostý ks 5,000

1125060106
Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, betón prostý, tr. C 25/30 (B 
30)

ks 5,000

45.23.11 11250701 Doplňujúce konštrukcie - Vtokové nádržky - Betón prostý ks 12,000

1125070106
Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, betón prostý, tr. C 25/30 (B 
30)

ks 12,000

45.23.11 11250901 (91) doplňujúce konštrukcie , obetónovanie potrubia - Betón prostý m 131,100

1125090101 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, betón prostý, tr. B 7,5 m 131,100

45.23.11 11250911 Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Debnenie tradičné m2 83,160

1125091101
Betonárske práce - doplňujúce konštrukcie - obetónovanie potrubia - 
debnenie tradičné

m2 83,160

45.23.11 12250105 Doplňujúce konštrukcie - Čelá priepustov - Lomový kameň ks 1,000

1225010500 Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, lomový kameň ks 1,000

45.23.11 22010103 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Kamenivo drvené m2 160,000

2201010301
Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, kamenivo drvené, frakcia 0-
63 mm

m2 160,000

45.23.11 22010104 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva m2 42 066,750

2201010400 Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, štrkodrva m2 41 630,900

2201010401 Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, štrkodrva m2 435,850
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45.23.11 22010106 Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Vibrovaný štrk m2 2 881,800

2201010600
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné vrstvy bez 
spojiva - nestmelené - vibrovaný štrk

m2 2 881,800

45.23.11 22010201 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy m3 2 302,400

2201020101
Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, zo zeminy, so 
zhutnením

m3 2 302,400

45.23.11 22010204 Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Štrkodrva m2 4 877,600

2201020400 Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva m2 4 877,600

45.23.11 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - 
Cementobetónové jednovrstvové - Beton prostý

m2 266,000

2202041703
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 
jednovrstvové, beton prostý,  C16/20 (B 20)

m2 266,000

45.23.11 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - 
Cementobetónové jednovrstvové 

m2 18 517,300

2202042101
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónová 
stabilizácia

m2 18 517,300

45.23.11 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým 
spojivom - Kamenivo obaľované asfalto

m2 394,490

2203053902
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, s bitúmenovým 
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom, triedy II

m2 1 187,590

45.23.11 22251284 Doplňujúce konštrukcie , kábelovody - Z rúr plastových m 1 565,000

2225128403 Doplňujúce konštrukcie, kábelovody, z rúr plastových, z PVC m 1 565,000

45.23.11 22251386
Doplňujúce konštrukcie - Priepusty, hospodárske prejazdy - Z rúr 
železobetónových

m 222,500

2225138601
Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy, z rúr 
železobetónových, DN do 600 mm

m 93,000

2225138602
Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy, z rúr 
železobetónových, DN nad 600 do 1600 mm

m 129,500

45.23.11 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 247,000

2703042204 Kanalizácie, rúry plastové, PVC, DN 200 m 247,000

45.23.12 - Stavebné práce na 
stavbe potrubných vedení nafty a 
plynu

45.23.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 35,412

1101010104 Základy, pásy, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) m3 35,412

45.23.12 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 668,940

1101010207 Základy, pásy, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 481,761
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1101010208 Základy, pásy, betón železový, tr. C 35/45 (B 45) m3 187,179

45.23.12 11010112 Základy , pásy - debnenie z dielcov m2 1 168,484

1101011201 Základy, pásy, debnenie z dielcov, drevené m2 1 168,484

45.23.12 11010121 Základy , pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 79,741

1101012106 Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele, 10505 t 79,741

45.23.12 11020111 Múry - Nosné - Debnenie tradičné m2 628,818

1102011101 Betonárske práce - múry - nosné - debnenie tradičné m2 628,818

45.23.12 11020121 Múry - Nosné - Výstuž z betonárskej ocele t 58,785

1102012106 Betonárske práce - múry - nosné - výstuž z betonárskej ocele t 58,785

45.23.12 12020405 Múry - Obkladové - Lomový kameň m3 10,095

1202040502 Múry, obkladové, lomový kameň, lícovaný m3 10,095

45.23.12 12260432 Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové ks 894,000

1226043200 Dokončovacie práce, doplnky vnútorné, kovové ks 894,000

45.23.12 15040606 Steny a priečky , zábradlia - Dielce kovové m 135,060

1504060601
Montáže prefabrikovaných konštrukcií - steny a priečky - dielce kovové - 
zvary

m 135,060

45.23.12 21200242
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - 
Modifikovaná malta

m2 44,461

2120024200
Podkladné.a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými ložiskami, 
modifikovaná malta

m2 44,461

45.23.12 22010102
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - 
štrkopiesok

m2 1 027,650

2201010200 Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, štrkopiesok m2 1 027,650

45.23.12 22010104
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva , nestmelené (bez spojiva) - 
Štrkodrva

m2 171,000

2201010400 Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené (bez spojiva), štrkodrva m2 171,000

45.23.12 22030329
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové 
postreky, nátery, posypy - Infiltračný p

m2 18 375,300

2203032901
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy, infiltračný postrek, z asfaltu

m2 18 375,300

45.23.12 22030330
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové 
postreky, nátery, posypy - Spojovací pos

m2 77 555,220

2203033001
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy, spojovací postrek, z asfaltu

m2 42 440,940

2203033003
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery, posypy, spojovací postrek, z emulzie

m2 35 114,280
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45.23.12 22030539
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - S bitúmenovým 
spojivom - Kamenivo obaľované asfalto

m2 16 821,100

2203053901
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, s bitúmenovým 
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom, triedy I

m2 16 028,000

45.23.12 22030640
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - 
Asfaltový betón

m2 76 287,910

2203064000
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné a krycie  
vrstvy z asfaltových zmesí - bitúmenové vrstvy - asfaltový betón

t 385,440

2203064001
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón, triedy I

m2 32 637,000

2203064002
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón, triedy II

m2 9 881,000

2203064004
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový betón, triedy I modifikovaný

m2 33 197,470

45.23.12 22030641
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - 
Asfaltový koberec mastixový

m2 2 314,750

2203064101
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, 
asfaltový koberec mastixový, triedy I

m2 2 314,750

45.23.12 22030643
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - 
Koberec drenážny

m2 119,010

2203064301
Drenážna  vrstva z drveného kameniva obaľovaného asfaltom-drenážný 
kanálik

m 119,010

45.23.12 22030744
Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí - Liate asfalty - 
Cestný

m3 102,500

2203074400
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - podkladné a krycie  
vrstvy z asfaltových zmesí - liate asfalty - cestný

m3 102,500

45.23.12 22040145
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Prefabrikované 
panely - Cestné

m2 3 065,000

2204014501
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov, prefabrikované panely, 
cestné, zo železobetónu

m2 3 065,000

45.23.12 22040348
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z dlaždíc - 
Kameninových

m2 222,000

2204034800
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov, z dlaždíc, 
kameninových

m2 222,000
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45.23.12 22040417
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Zámkovej dlažby - 
Betónovej

m2 786,000

2204041701
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov, zámkovej dlažby, 
betónovej, hr.  6 cm

m2 742,000

2204041702
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov, zámkovej dlažby, 
betónovej, hr.  8 cm

m2 44,000

45.23.12 22040549
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov - Z kameňa - 
Lomového

m2 134,850

2204054901
Kryty dláždené chodníkov  komunikácií, rigolov, z kameňa, lomového, 
upravený

m2 134,850

45.23.12 22250162 Doplňujúce konštrukcie - Zábradlie - Kovové m 1 028,000

2225016201 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie, kovové, na mostoch a múroch m 1 000,000

2225016202 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie, kovové, cestné m 28,000

45.23.12 22250262 Doplňujúce konštrukcie - Protihlukové steny - Kovové m2 849,000

2225026202 Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny, kovové, cestné m2 849,000

45.23.12 22250284 Doplňujúce konštrukcie , protihlukové steny - plastové m2 785,000

2225028401
Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny, plastové, na mostoch a 
múroch

m2 785,000

45.23.12 22250362 Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové m 2 801,650

2225036201 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá, oceľové, s jednou zvodnicou m 2 801,650

45.23.12 22250464 Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky ks 185,000

2225046400 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky ks 185,000

45.23.12 22250569
Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - 
Medzníky

ks 243,000

2225056900 Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, medzníky ks 243,000

45.23.12 22250570
Doplňujúce konštrukcie - Značky staničenia a geodetické body - 
Meračské značky

ks 72,000

2225057000
Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské 
značky

ks 72,000

45.23.12 22250670
Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo 
zväčšený rozmer - DDZ

kpl 6,000

2225067000
Doplňujúce konštrukcie - zvislé dopravné značky - normálny alebo 
zväčšený rozmer - DDZ prenájom

kpl 6,000

45.23.12 22250671 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny rozmer ks 85,000
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2225067106
Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo 
zväčšený rozmer, hliníkové reflexné

ks 85,000

45.23.12 22250672 Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Veľkorozmerné ks 4,000

2225067206
Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné, 
hliníkové reflexné

ks 4,000

45.23.12 22250900 Doplňujúce konštrukcie - krajnicové obruby ks 100,000

2225090000
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - doplňujúce 
konštrukcie - krajnicový prefábrikát

ks 100,000

45.23.12 22250980 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové m 643,500

2225098001 Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, chodníkové, betónové m 556,500

2225098002 Doplňujúce konštrukcie, šikmý obrubník, reflexný m 87,000

45.23.12 22250981 Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Záhonové m 567,000

2225098101 Doplňujúce konštrukcie, chodníkové obrubníky, záhonové, betónové ks 567,000

45.23.12 22251082 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Vkladané m 918,136

2225108201 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry, vkladané, priečne m 836,170

2225108202 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry, vkladané, pozdĺžne m 81,966

45.23.12 22251083 Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné škáry - Rezané m 46,000

2225108301 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry, rezané, priečne m 46,000

45.23.12 22251161 Doplňujúce konštrukcie - Otvorené žľaby - Z betónových tvárnic m 9 921,550

2225116100
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - doplňujúce 
konštrukcie - otvorené žľaby - z betónových tvárnic

m2 33,750

2225116102
Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby, z betónových tvárnic, š. nad 
500 mm

m 9 887,800

45.23.12 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových m 839,644

2225128403 Doplňujúce konštrukcie, chraničky, z rúr plastových, z PVC m 839,644

45.23.12 22251594 Doplňujúce konštrukcie - Čistenie - Priekop m 295,000

2225159400 Doplňujúce konštrukcie, čistenie, priekop a priepustov m 295,000

45.23.12 22251661 Doplňujúce konštrukcie - Uzavreté žľabové systémy - Z betónu m 212,000

2225166101 Doplňujúce konštrukcie, uzavrete žľabové systémy z betónu m 204,000

2225166102
Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy, z betónu, tr. 
zaťaženia E

m 8,000

45.23.12 27030218 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 10,000

2703021803 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, mreže ks 10,000
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45.23.12 27031172 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Vpusty kanalizačné ks 82,000

2703117201
Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónových 
dielcov

ks 82,000

45.23.12 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 237,000

2703117601 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, poklopy ks 4,000

2703117602 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, mreže ks 74,000

45.23.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 71,500

3102010300 Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše, z lomového kameňa m3 71,500

45.23.12 64020506 Oplechovanie , muriva - Plech poplastovaný m 537,000

6402050600 Oplechovanie, muriva, plech poplastovaný m 537,000

45.23.12 67120900 Doplnky - Atypické konštrukcie ks 279,000

6712090000 Doplnky, atypické konštrukcie ks 279,000

45.23.15 45.23.15 22250700 Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie ks 61,000

2225070000
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - doplňujúce 
konštrukcie - vodorovné dopravné značenie

ks 61,000

45.23.15 22250776
Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané 
a náterové

m2 5 574,875

2225077600
Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - doplňujúce 
konštrukcie - vodorovné dopravné značenie - striekané a náterové

m 3 620,000

2225077601
Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a 
náterové, vodiacich pruhov

m2 1 145,750

2225077602
Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a 
náterové, deliacich čiar

m2 235,625

2225077603
Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a 
náterové, stopčiary, zebry, šipky, atď.

m2 573,500

45.23.24 - Stavebné práce na 
stavbe kanalizácie

45.23.24 27021174 Vodovody - Ostatné konštrukcie - Armatúry ks 4,000

2702117405 Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry, spätné klapky ks 4,000

45.23.24 27030421 Kanalizácie - Rúry plastové - PE, PP m 2 039,400

2703042102 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 200 m 338,300

2703042104 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 300 m 1 556,400

2703042106 Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP, DN 500 m 144,700

45.23.24 27030424 Kanalizácie , rúry plastové - tvarovky z PVC ks 122,000
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2703042402
Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach, 
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me - kanalizácie - rúry 
plastové - tvarovky z PVC

ks 122,000

45.23.24 27031171 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné ks 242,000

2703117101
Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné, z 
betónových dielcov

ks 242,000

45.23.24 27031173
Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Odlučovače, žumpy a vsakovacie 
moduly

KS 4,000

2703117301 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače, z betónových dielcov ks 4,000

45.23.24 27031175 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti m 2 039,400

2703117501 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia, vodou m 2 039,400

45.23.24 27031176 Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky ks 73,000

2703117601 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, poklopy ks 73,000

45.23.24 27201392
Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk 
drvený

m3 390,566

2720139200 Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopiesok m3 387,974

2720139201
Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., jemnozrný 
piesok 

m3 2,592

45.24.12 45.24.12 01020101 Odkopávky a prekopávky , humóznej vrstvy - ornice m3 535,500

0102010101 Zemné práce - odkopávky a prekopávky - humóznej vrstvy - ornice m3 535,500

45.24.12 01030202 Hĺbené vykopávky , rýh - Š nad 600 mm do 2000 mm m3 90,846

0103020202 Zemné práce - hĺbené vykopávky - rýh - š nad 600 mm do 2000 mm m3 90,846

45.24.12 01040100 Konštrukcie z hornín - Skládky m3 643,000

45.24.12 01060202 Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m m3 643,000

45.24.12 01060203 Premiestnenie , vodorovné - dovoz zo zemníka m3 220,500

0106020301 Zemné práce - premiestnenie - vodorovné m3 220,500

45.24.12 01080101 Povrchové úpravy terénu , úprava pláne so  zhutnením - V zárezoch m2 1 470,000

0108010101
Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením, v zárezoch, 
tr.horniny 1-4

m2 1 470,000

45.24.12 01080300 Povrchové úpravy terénu  - úprava podložia m2 4 830,000

0108030001 Zemné práce - povrchové úpravy terénu - úprava podložia m2 4 830,000

45.24.12 01080401 Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V zárezoch m2 4 347,000
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0108040101 Zemné práce - povrchové úpravy terénu - svahovanie - v zárezoch m2 4 347,000

45.24.12 01080402 Povrchové úpravy terénu , svahovanie - V násypoch m2 483,000

0108040201 Zemné práce - povrchové úpravy terénu - svahovanie - v násypoch m2 483,000

45.24.12 11010101 Základy - Pásy - Betón prostý m3 6,652

1101010106 Základy, pásy, betón prostý, tr. C 25/30 (B 30) m3 6,652

45.24.12 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 11,221

1101020104 Základy, pätky, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) m3 7,189

45.24.12 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 279,020

1120010104
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý, tr. C 16/20 (B 
20)

m2 279,020

45.24.12 11200301 Podkladné konštrukcie , dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý m3 7,277

1120030106
Betonárske práce - podkladné konštrukcie - dosky, bloky, sedlá, - betón 
prostý

m3 7,277

45.24.12 11210201 Spevnené plochy - Pätky, opevnenie - Betón prostý m3 13,800

1121020104 Spevnené plochy, pätky, opevnenie, betón prostý, tr. C 16/20 (B 20) m3 13,800

45.24.12 27030422 Kanalizácie - Rúry plastové - PVC m 52,400

2703042204 Kanalizácie, rúry plastové, PVC, DN 200 m 52,400

45.24.12 31020103 Melioračné hradiace konštrukcie - Ekokoše - Z lomového kameňa m3 4 578,900

3102010300 Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše, z lomového kameňa m3 4 578,900

45.24.12 31020507 Melioračné hradiace konštrukcie - Zábradlie - Z oceľových tyčí, rúrok m 134,000

3102050702
Melioračné hradiace konštrukcie, zábradlie, z oceľových tyčí, rúrok, z 
tromi madlami

m 134,000

45.24.12 31080308
Objekty melioračné - Drenážne šachty kontrolné - Z betónových 
dielcov

ks 21,000

3108030800 Objekty melioračné, drenážne šachty kontrolné, z betónových dielcov ks 21,000

45.24.12 31080608 Objekty melioračné - vyústenie - z  betónu ks 6,000

3108060800 Vyústny objekt z betónu ks 6,000

45.24.12 31200303 Podkladné konštrukcie , zaisťovací prah, pätka - Lomový kameň m3 620,046

3120030302
Hydromelioračné práce - podkladné konštrukcie - zaisťovací prah, pätka 
- lomový kameň

m3 620,046

45.24.12 31210303 Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň m2 160,560

3121030302 Spevnené plochy, dlažby, lomový kameň, na cementovú maltu m2 160,560
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45.24.12 32200102
Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo 
ťažené, štrkopiesok

m2 170,400

3220010201
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo ťažené, 
štrkopiesok, hr. do 100 mm

m2 170,400

45.24.12 32200103
Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo 
drvené, štrkodrva

m2 354,920

3220010302
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo drvené, 
štrkodrva, hr. nad 100 do 150 mm

m2 354,920

45.24.12 32210709 Spevnené plochy - Dlažba - Betónové dosky m2 130,140

3221070900
Špeciálne práce na stavbách vodných diel - spevnené plochy - dlažba - 
betónové dosky

m2 130,140

45.24.70 - Práce na hrubej stavbe 
úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích 
kanálov a akvaduktov

45.24.70 11200101 Podkladné konštrukcie - Podkladné vrstvy - Betón prostý m2 3 603,600

1120010106
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý, tr. C 25/30 (B 
30)

m2 3 603,600

45.24.70 32200102
Podkladné a vedľajšie konštrukcie - Lôžko pod dlažby - Kamenivo 
ťažené, štrkopiesok

m2 7 550,400

3220010201
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, lôžko pod dlažby, kamenivo ťažené, 
štrkopiesok, hr. do 100 mm

m2 7 550,400

45.24.70 32210708 Spevnené plochy - Dlažba - Lomový kameň m2 6 864,000

3221070802 Spevnené plochy, dlažba, lomový kameň, na cementovú maltu m2 6 864,000

45.25.10 45.25.10 03010101 Lešenie radové - Ľahké pracovné(do 1,5 kPa) - S podlahami m2 922,000

0301010101
Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami, šírky od 0,8 
do 1,0 m

m2 292,000

0301010102
Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami, šírky od 1,0 
do 1,2 m

m2 630,000

45.25.10 03050111
Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách 
objektov

m 2 056,000

0305011101
Lešenárske práce - ochranné konštrukcie - zábradlie - na vonkajších 
voľných stranách objektov

m 2 056,000

45.25.21 - Stavebné práce na 
čističkách splaškov

45.25.21 02010103
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Kamenivo drvené

m3 4 063,200

0201010301
Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov, kamenivo drvené, fr. 32-63 mm

m3 4 063,200
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45.25.21 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo 
trativodov - Opláštenie z geotextílie

m2 17 220,196

0201010502
Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo murov, 
opláštenie z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé       nad 1:2,5

m2 17 220,196

45.25.21 02010201
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy - Kamenivo

m3 535,909

0201020101
Práce špeciálneho zakladania - zlepšovanie základovej pôdy - lôžko pre 
trativody a vankúše pod základy - kamenivo

m3 535,909

45.25.21 02010203
Zlepšovanie základovej pôdy - Lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy - Kamenivo drvené

m3 22,680

0201020302
Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod 
základy, kamenivo drvené

m3 22,680

45.25.21 02010309
Zlepšovanie základovej pôdy - Trativody kompletné z potrubia - 
Plastické

m 1 667,400

0201030904
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 100 mm

m 224,000

0201030906
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 160 mm

m 142,400

0201030908
Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia, plastické, 
DN 200 mm

m 1 227,000

45.25.21 02020173
Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - 
Tr.horniny III

m 2 367,000

0202017307
Vrty, pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny III, D do 160 mm

m 2 367,000

45.25.21 02020174
Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - 
Tr.horniny IV

m 2 367,000

0202017407
Vrty, pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny IV, D do 160 mm

m 2 367,000

45.25.21 02020175
Vrty - Pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu - 
Tr.horniny V

m 3 156,000

0202017507
Vrty, pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, 
tr.horniny V, D do 160 mm

m 3 156,000

45.25.21 02020673 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny III m 10 027,189

0202067306 Vrty, pre pilóty, tr.horniny III, D nad 850 do 1050 mm m 10 027,189

45.25.21 02020674 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny IV m 3 826,006
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0202067404 Vrty, pre pilóty, tr.horniny IV, D nad 550 do 650 mm m 616,000

0202067406 Vrty, pre pilóty, tr.horniny IV, D nad 850 do 1050 mm m 3 210,006

45.25.21 02020675 Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny V m 644,501

0202067506 Vrty, pre pilóty, tr.horniny V, D nad 850 do 1050 mm m 644,501

45.25.21 02040200 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - skúšky pilót ks 14,000

0204020000
Práce špeciálneho zakladania - pilóty - betónované na mieste s 
vytiahnutím pažnice - skúšky pilót

ks 14,000

45.25.21 02040222
Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton 
železový

m3 3 440,084

0204022202
Pilóty, betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový, C 
25/30

m3 3 440,084

45.25.21 02040223
Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Betonárska 
výstuž

t 400,220

0204022304
Pilóty, betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž, 
10 505

t 400,220

45.25.21 02040290 Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice m3 118,841

0204029000
Práce špeciálneho zakladania - pilóty - betónované na mieste s 
vytiahnutím pažnice - odbúranie znehodnotenej časti

m3 118,841

45.25.21 02040403 Pilóty - Štrkové - Kamenivo drvené m3 5 413,051

0204040301 Pilóty, štrkové, kamenivo drvené, fr. 32-64 mm m3 3,179

0204040302 Pilóty, štrkové, kamenivo drvené, fr. 16-125 mm m3 5 409,872

45.25.21 02050132 Steny - Štetovnicové baranené - Kovové dielce m2 1 302,000

0205013201 Steny, štetovnicové baranené, kovové dielce, hĺ. do 10 m m2 1 302,000

45.25.21 02050625 Steny - Podzemné konštrukčné - Pažiaca suspenzia m2 52,800

0205062502 Steny, podzemné konštrukčné, pažiaca suspenzia, bentonitová m2 52,800

45.25.21 02060223
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Kotvenie na povrchu - 
Predpínacia výstuž

m 7 890,000

0206022302
Spevňovanie hornín a konštrukcií, kotvenie na povrchu, predpínacia 
výstuž, laná

m 7 890,000

45.25.21 02060418
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Injektovanie nízkotlakové na 
povrchu - Kamenivom ťaženým, spojivo

m 7 890,000

0206041800
Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na povrchu, 
kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, 
bitúmenovým, plynnoem

m 7 890,000
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45.25.21 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - 
Geotextília a geomrežovina

m2 160 219,000

0206090501
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geomrežovina, 
sklon do 1:5

m2 100 978,000

0206090503 Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie,  geomrežovina m2 59 241,000

45.25.21 27201392
Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrk 
drvený

m3 30,269

2720139200 Podkladné konštrukcie, pod potrubie, šachty, stoky atď., štrk drvený m3 30,269

45.25.22 45.25.22 25020111 Studne - Betónové skruže - Celokruhové m 8,000

2502011100 Špeciálne studniarske práce - studne - betónové skruže - celokruhové m 8,000

45.25.31 45.25.31 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 235,290

1101020103 Základy, pätky, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) m3 235,290

45.25.31 11010202 Základy - Pätky - Betón železový m3 7,511

1101020206 Základy, pätky, betón železový, tr. C 25/30 (B 30) m3 5,600

1101020208 Základy, pätky, betón železový, tr. C 35/45 (B 45) m3 1,911

45.25.31 11010211 Základy , pätky - Debnenie tradičné m2 14,150

1101021100 Betonárske práce - základy - pätky - debnenie tradičné m2 14,150

45.25.31 11010221 Základy - Pätky - Výstuž z betonárskej ocele t 0,094

1101022106 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele, 10505 t 0,094

45.25.32 45.25.32 11010102 Základy - Pásy - Betón železový m3 2 321,551

1101010208 Základy, pásy, betón železový, tr. C 35/45 (B 45) m3 2 321,551

45.25.32 11010112 Základy - Pásy - Debnenie z dielcov m2 3 341,400

1101011201 Základy, pásy, debnenie z dielcov, drevené m2 3 341,400

45.25.32 11010121 Základy - Pásy - Výstuž z betonárskej ocele t 187,538

1101012106 Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele, 10505 t 187,538

45.25.32 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 108,157

1101020103 Základy, pätky, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) m3 3,523

1101020106 Základy, pätky, betón prostý, tr. C 25/30 (B 30) m3 70,297

1101020107 Základy, pätky, betón prostý, tr. C 30/37 (B 35) m3 34,337

45.25.32 11010202 Základy , pätky - Betón železový m3 19,350

1101020207 Základy, pätky, betón železový, tr. C 30/37 (B 35) m3 19,350

45.25.32 11010211 Základy - Pätky - Debnenie tradičné m2 19,860

1101021101 Základy, pätky, debnenie tradičné drevené m2 19,860
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45.25.32 11010212 Základy - Pätky - Debnenie z dielcov m2 31,260

1101021201 Betonárske práce - základy - pätky - debnenie z dielcov m2 31,260

45.25.41 45.25.41 68060703 Ostatné doplnkové konštrukcie kg 631,240

6806070300 Ostatné doplnkové konštrukcie, univerzálna, krivka obtiažnosti 3 kg 631,240

45.25.42 45.25.42 68060703 Ostatné doplnkové konštrukcie ks 1,000

6806070300 Ostatné konštrukcie, oceľové mostné provizórium - prenájom ks 1,000

45.32.11 45.32.11 61030108 Tepelná izolácia - Bežných stavebných konštrukcií - Doskami m2 532,350

6103010803 Tepelná izolácia, bežných stavebných konštrukcií, doskami, stien m2 532,350

45.32.12 45.32.12 61010101
Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a 
tmelmi

m2 2 769,969

6101010101
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, 
na ploche vodorovnej

m2 351,976

6101010102
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, náterivami a tmelmi, 
na ploche zvislej

m2 2 417,993

45.32.12 61010104 Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Termoplastmi m2 166,650

6101010401
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, termoplastmi, na 
ploche vodorovnej

m2 84,840

6101010402
Proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií, termoplastmi, na 
ploche zvislej

m2 81,810

45.32.12 61010502 Proti vode a zemnej vlhkosti - Mostoviek - Pásmi m2 2 894,910

6101050201 Proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek, pásmi, na ploche vodorovnej m2 2 894,910

45.32.12 61010602 Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Pásmi m 201,666

6101060202
Proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov, pásmi, obrátených a 
spätných spojov

m 201,666

45.34.10 - Montáž zábradlí 45.34.10 11010201 Základy - Pätky - Betón prostý m3 2,895

1101020103 Základy, pätky, betón prostý, tr. C 12/15 (B 15) m3 6,927

45.34.10 11030431
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - 
Železobetónové

ks 29,000

1103043101
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby), plotové, 
železobetónové, zabetónovanie pätky

ks 29,000

45.34.10 11030432
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - 
Oceľové

ks 903,000

1103043203
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby), plotové, 
oceľové, zaliatie cementovou maltou

ks 903,000
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45.34.10 11030433
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - 
Drevené

ks 14,000

1103043301
Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby), plotové, 
drevené, zabetónovanie pätky

ks 14,000

45.34.10 67110109 Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované m 1 546,500

6711010902 Oplotenie, drôtené pletivo, poplastované, na stĺpiky oceľové m 1 546,500

45.34.10 67110200 Oplotenie , rámové - dočasné m 145,000

6711020000 Montáž zámočníckych konštrukcií - oplotenie - rámové m 145,000

45.34.21 45.34.21 91010301 Úložný materiál , rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné m 67,000

9101030102
Úložný materiál, rúrky elektroinšt., ulož. pevne, ohybné, kovové, 
pozinkované

m 67,000

45.34.21 91080101 Káble Cu - NN - Káble silové m 1 549,000

9108010101 Káble Cu, NN, káble silové, ulož. voľne m 375,000

9108010108 Káble Cu, NN, káble silové, ulož. v chráničkách m 1 174,000

45.34.21 91080118 Káble Cu , NN - Zaťahovanie káblov m 1 439,000

9108011801 Káble Cu, NN, zaťahovanie káblov, do chráničiek m 1 439,000

45.34.21 91089000 Káblové lôžko m 945,000

9108900000 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení -  káblové lôžko m 731,000

45.34.21 91090101 Káble Al - NN - Káble silové m 265,000

9109010108 Káble Al, NN, káble silové, ulož. v chráničkách m 265,000

45.34.21 91100102
Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Káblové koncovky 
vonkajšie

ks 127,000

9110010202
Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie 
viacžilové

ks 127,000

45.34.21 91100107
Káblové súbory, ukončenie vodičov , NN - Ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch

ks 3,000

9110010703
Káblové súbory,  ukončenie vodičov, NN, ukonč. vodičov v 
rozvádzačoch, vodičovými koncovkami

ks 3,000

45.34.21 91120101 Prístroje istiace , poistky nn - Závitové ks 23,000

9112010101 Prístroje istiace - poistky NN závitové vstavné ks 23,000

45.34.21 91190102 Rozvádzače - NN - Rozvodnice ks 1,000

9119010201 rozvádzače ; NN ; rozvodnice ; silové, prúd striedavý ks 1,000

45.34.21 91190107 Rozvádzače - NN - Skrine ks 1,000

9119010701 Rozvádzače, NN, skrine, silové, prúd striedavý ks 1,000

45.34.21 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , stožiare - Osvetľovacie ks 31,000

9120010101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie oceľové ks 31,000
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45.34.21 91200202 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Svietidlá - Pouličné ks 29,000

9120020202 Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia, svietidlá, pouličné, výbojkové ks 29,000

45.34.21 91200401
Svietidlá a osvetľovacie  zariadenia - Signalizačné zariadenia - 
Svetelné

ks 2,000

9120040101
svietidlá a osvetľovacie  zariadenia ; signalizačné zariadenia ; svetelné ; 
cestné

ks 2,000

45.34.21 91200501 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre svietidlá ks 30,000

9120050102
svietidlá a osvetľovacie  zariadenia ; príslušenstvo ; pre svietidlá ; 
výložníky

ks 30,000

45.34.21 91200502 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia , príslušenstvo - Pre stožiare ks 32,000

9120050201
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare, 
stožiarové rozvodnice

ks 32,000

45.34.21 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Zachytávače pasívne - FeZn ks 3,000

9122020101
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, zachytávače pasívne, FeZn, 
tyčové

ks 3,000

45.34.21 91220301
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vodiče nadzemné, na 
povrchu - FeZn

m 62,000

9122030101
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vodiče nadzemné, na povrchu, 
FeZn, drôtové

m 62,000

45.34.21 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , svorky - Pre vedenia v zemi ks 98,000

9122070201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, svorky, pre vedenia v zemi, FeZn ks 98,000

45.34.21 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , vedenia v zemi - FeZn m 803,400

9122100103 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia, vedenia v zemi, FeZn, pásové m 803,400

45.34.21 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia , nátery - Zvodových vodičov m 15,500

9122120101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov

m 15,500

45.34.21 91221401
Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Meranie - Rezistencie 
uzemnenia

ks 31,000

9122140101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia

ks 31,000

45.34.21 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - Revízie - Bleskozvodu ks 31,000
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9122150101
Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení - uzemňovacie a 
bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia

ks 31,000

45.34.21 92050305 Slaboprúdové zariadenia - Zabezpečovacie a strážiace - Snímače ks 8,000

9205030506
Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení - slaboprúdové zariadenia - 
meteorologické stanice a  snímače

ks 8,000

45.41.10 45.41.10 13090910
Vonkajšie povrchy stien - Omietka šľachtená - Z tekutých 
špeciálnych maltovinových zmesí

m2 532,350

1309091000
Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená, z tekutých špeciálnych 
maltovinových zmesí

m2 532,350

45.42.11 45.42.11 62070400 Výplne otvorov - Dvierka, poklopy m2 52,650

6207040000 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb - výplne otvorov m2 52,650

45.44.23 45.44.23 84010202 Nátery , kovové doplnkové konštr. - farba syntetická m2 62,608

8401020203 Nátery, kovové doplnkové konštr., farba syntetická, dvojnásobné m2 62,608

45.44.23 84010207 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba epoxidová m2 3 232,193

8401020701 Nátery, kovové doplnkové konštr., farba epoxidová, základný m2 3 232,193

45.44.23 84010210 Nátery , kovové doplnkové konštr. - Farba polyuretanová m2 3 232,193

8401021002 Nátery, kovové doplnkové konštr., farba polyuretanová, jednonásobné m2 2 134,000

8401021003 Nátery, kovové doplnkové konštr., farba polyuretanová, dvojnásobné m2 1 098,193

45.44.23 84010807 Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová m2 2 573,340

8401080703 Nátery, omietky a betónové povrchy, farba epoxidová, podlahy m2 2 573,340

45.44.23 84010815
Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba riediteľná vodou 
(akrylátová)

m2 18,100

8401081502
Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - nátery - 
omietky a betónové povrchy - farba riediteľná vodou (akrylátová)

m2 18,100

45.44.23 84010951 Nátery , úpravy povrchov - otryskanie m2 3 232,193

8401095101
Nátery, úpravy povrchov strojov a zariadení, otryskanie, kremičitým 
pieskom

m2 3 232,193

45.44.23 84010952 Nátery , úpravy povrchov - metalizácia m2 3 232,193

8401095200
Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia - nátery - úpravy 
povrchov strojov a zariadení - metalizácia

m2 2 370,680

8401095203 Nátery, úpravy povrchov strojov a zariadení, metalizácia, zinkom m2 861,513

45.44.23 84030344 Tapetovanie - Stien - Tapety samolepiace ks 314,000

8403034405 Tapetovanie, stien, tapety samolepiace, nálepky ks 314,000
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