PRILOHA ¢.1

PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP), KTORA VYHOVUJE POZIADAVKAM DOKUMNETACIE NA
PONUKU (DP), KTOREJ SUCASTOU JE DOKUMENTACIA NA REALIZACIU STAVBY (DRS)

1.1 Stavba

* nazov: 1/66-073 SpiSska Bela most
» miesto (kraj, okres, ): PreSovsky, Kezmarok

« katastralne uzemie: Tatranska Javorina

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest Kosice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

« druh cesty: cesta l. triedy €. 66

* navrhova kategoria : C 11,5/80

« dalSie charakteristiky: dizka premostenia 30m
pocet poli 1
Sikmost’ 90°
stavebna vyska 0,6 m

konstrukcia mosta zelezobetonova doska hr. 30 cm

2.2 Druh stavby
« stavebna Uprava: prestavba/rekonstrukcia mosta

2.3 Uéel a ciele stavby
Cesta 1/66 na uzemi Slovenskej republiky patri do siete Statnych ciest I. triedy. Spaja hranic¢ny priechod

Sahy so Zvolenom a Bansku Bystricu, Brezno a Vernar s Popradom a hraniénym priechodom v Tatranskej
Javorine (na hranici s Polskom cesta 1/66 nadvazuje na cestu DW960).

Most & 073 na ceste 1/66 cez potok Hu€ava bol postaveny vroku 1938 a vsucasnosti je
v nevyhovujucom stavebno — technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktora sa uskutoCnila v roku
2017, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako zly (V).

Cielom stavby je prestavba/rekonstrukcia mosta &. 66-073 podla aktualnych STN a EU noriem kvéli
zabezpeceniu bezpec&nosti cestnej premavky na tomto déleZitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby
Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu ¢. 073 na ceste 1/66 cez vodny tok Hucava v k.u.
Vysoké Tatry, v cestnom staniéeni km 115,213.

2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Predpokladana prestavba/rekonstrukcia mosta pozostava z:
e Diagnostiky:
- beténov nosnej konstrukcie
- spodnej stavby, zakladov a z&kladovych pomerov
- vystuze, jej hrubky a polohy
e Navrhu technického rieSenia
- v zavislosti od vysledkov diagnostiky sa ur€i rozsah prac
- predpokladany minimalny rozsah prac na zéklade vysledkov diagnostiky:

l. prestavba:
» kompletna prestavba mosta,
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« vyrieSit odvodnenie mosta a cesty 1/66,

* Uprava koryta a svahov potoka,

» vymena bezpec€nostného zariadenia,

« rekonstrukcia cesty 1/66 o di. cca 300 m (nevyhovuijica Gnosnost vozovky),
« rozSirenie vozovky na C 11,5/80,

* prelozky inzinierskych sieti,

* v pripade iné poziadavky/objekty.

Il. resp. rekonstrukcia:

« vyrieSit odvodnenie mosta a cesty 1/66,

* vymena mostného zvrsku, vratane novych rims,
* vymena izolacie,

* sanacia spodnej stavby,

* Uprava koryta a svahov potoka,

» vymena bezpecnostného zariadenia,

« Uprava cesty 1/66 o di. cca 300 m (nevyhovujlca unosnost vozovky),
« rozSirenie vozovky na C 11,5/80,

* prelozky inzinierskych sieti,

* v pripade iné poziadavky/objekty.

2.6 Orientaéné charakteristiky izemia
Za mestom SpiSska Bela na ceste 1/66 (smer Tatranska Kotlina), pred krizovatkou ciest 1/66 a 111/3098
do obce Rakusky.

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady: V roku 2018 bola uskutoé¢nena nutna oprava
mosta — nové rimsy, vymena bezpecnostného zariadenia, precistenie toku a Uprava svahov (vid. Priloha &.5
Fotodokumentacia 112018).

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY
4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentéacie

a) obsah dokumentacie
e obsah dokumentacie je dany prilohami ¢.10 a 11 TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006),

e overenie geodetickej dokumentéacie v zmysle zakona ¢.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
zakonov €. 423/2003 Z.z., €.346/2007 Z.z. a €.600/2008 Z.z.,

e zapracovanie vSetkych opodstatnenych poZiadaviek a podmienok zrozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk ziskanych pocas projektovania,

o rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby.

o vSetky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentéciu

a) navrhnutie kompenzacénych a eliminaénych opatreni za u¢elom zniZzenia vplyvu stavby na
zivotné prostredie;

b) minimalizovat trvalé a doCasné zabery;

c) stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty
a spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatelov zostavajucich Casti
dotknutych pozemkov;

d) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonceni vSetky
dotknuté pozemky spristupnili;

e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, 0ds.13. zak.€.135/1961 Zb. a odsuhlasit
s objednavatefom;
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f) optimalne technické a ekonomickeé rieSenie mostného objektu;

g) mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zdkonom €. 126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotnictve;

h) spracovat’ podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;

i) zabezpedit prieskumy a posudenia;

j) rieSit pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju pocas
vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

k) navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky
na existujucich cestach;

) rieSit umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu, vratane
prerokovania s dotknutymi organizaciami;

m) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov; uréenie miesta skladky
odpadu;

n) navrhnudt harmonogram organizacie vystavby (POV);

0) popisat’ obmedzujuce alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy);

p) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat' v koordinacii s mapovymi podkladmi
pozemnokniZzného katastra (pravny stav) a zakreslit stavbu do kopie z katastralnej mapy;

g) vykonat staticky vypocet, murov, chraniciek, a pod. ;

r) posudit’ stability nasypovych a zarezovych svahov;

s) rieSenie stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody;

t) stanovenie zatazitelnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012 ,Zatazitelnost
mostov*;

u) vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia viady SR €.396/2006;

V) v pripade potreby rieSit obchadzkovu trasu cesty 1/66 a taktiez doCasné premostenie potoka Hucava
pocas vystavby;

w) okrem inych vyjadreni a stanovisk bude dokladova ¢ast DSP (DP) obsahovat Vyhlasenie k uzemiam
NATURA 2000 a taktiez stanovisko &i sa navrhovana ¢innost bude posudzovat podla zakona ¢. 24/2006
Z.z. od OU Kezmarok, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie;

X) v pripade potreby vypracovanie dokumentacie na trvalé a do¢asné vynatie pody z PPF.

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani

* inZiniersko geologicky prieskum - pre u€ely ocenenia navrhujeme uvazovat' s 20 bm vrtov,
* inventarizacia a spolo€enské ohodnotenie biotopov eurépskeho a narodného vyznamu,
* inventarizacia a spoloenské ohodnotenie drevin rasticich mimo lesa,
(rozdelenie drevin nachadzajucich sa na cestnom telese a mimo cestného telesa)
* ziednodusena diagnostika nosnej konstrukcie a spodnej stavby mosta,
« vplyv stavby na zivotné prostredie,
* uhradené budu len skutoéne vykonané prace (priloha ¢.2, Specifikacia ceny DSP (DP)) .

4.4 Nalezitosti dokumentacie

« zakladné naleZitosti podla prilohy €.8, 10 a 11 TP 019 Dokumentécia stavieb ciest (TP 03/2006)
* objednavatel v rdmci DP poZaduje vypracovanie nasledovnych €asti:

zvazok ¢.4 — Cenova Cast

zvazok ¢.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok ¢€.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.

Pozadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Rekapitulacia stavby po €astiach (objekty)
- Supis agregovanych poloZiek
- Supis agregovanych poloZiek po €astiach stavby (objektoch)

Podrobnost Elenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP+ 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

V suprave €.1, €.2 bude doloZzeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,dOverny material pre

objednavatela“.
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Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatefom.

Dokumentéacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

« vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dévodu ur¢enia
ich rozsahu podla zakona €. 135/61 Zb. v zneni neskorSich predpisov,

* prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizaciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich viastnikov alebo spravcov objektov stavby
s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok,

+ odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a do¢asnych zaberov s objednavatelom — podmienka pre
spracovanie grafického podkladu,

« odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podfa platnej legislativy,

« predloZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.124/2006
Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej ¢asti,

» odsuhlasenie navrhu trvalého a do€asného dopravného znacenia s prislusSnym Dopravnym indpektoratom
PZ a doloZenie rozhodnutia o uréeni dopravného znacéenia prislusnym cestnym spravnym organom,

* kompletnu dokumentaciu predloZzi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyzdriov pred
terminom dodania dokumentacie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach v tlaéenej forme.
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie, ktoré
spracovatel dopracuje v ¢o v najkratSsom Case.

« projektovi dokumentéaciu zhotovitel prerokuje na zavere¢nom prerokovani,

* na v8etky prerokovania projektovej dokumentéacie zhotovitel pozve objednavatela,

+ zaverecné odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude dolozené na
ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, ze s predlozenym rieSenim suhlasia bez
pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozenie projektovej dokumentacie,

» pozaduje sa Ucast’ projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho
objednavatel k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metddy - neurcuje sa,

« digitélne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

» odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 009 SSC Bratislava/Digitalna
dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — ¢ast 1 — Poziadavky na tvorbu a preberanie,

+ zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006),
priloha ¢.2 — Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov

» kompletna dokumentacia DSP (DP) v tla¢enej forme 10 vyhotoveni

» kompletna dokumentacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(1x v dgn. alebo dwg., doc., xIs. a 11x v pdf. bez zvazku ¢&. 4)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti pre dokumentaciu DSP a DP:

- Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- Prehfadna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinaény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

« predloZit €asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentécie vratane subdodavatelske;j
dokumentacie do 30 dni od podpisu zmluvy a informovanie SSC IVSC KoSice v mesacnych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

« zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spractvanych prieskumov a
podkladov,

* vstupy na pozemKky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

Vypracoval : Ing. Melni¢ak, tel. &. 055/7277 251
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