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PRÍLOHA  č.1 
 

PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ  
POVOLENIE (DSP), KTORÁ VYHOVUJE POŽIADAVKÁM DOKUMNETÁCIE NA  

PONUKU (DP), KTOREJ SÚČASŤOU JE DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY (DRS) 
 
1.1 Stavba  
 
• názov:   I/66-073 Spišská Belá most  
• miesto (kraj, okres, ):  Prešovský, Kežmarok 
• katastrálne územie:  Tatranská Javorina 
 
1.2 Stavebník 
 
• názov, adresa:             Slovenská správa ciest Bratislava 
               Investičná výstavba a správa ciest Košice 
               Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 
• nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 
 
 
2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
 
2.1 Predmet  
 
• druh cesty:   cesta I. triedy č. 66 
• návrhová kategória :  C 11,5/80  
• ďalšie charakteristiky:             dĺžka premostenia 3,0 m 
    počet polí  1 
    šikmosť  90° 
    stavebná výška 0,6 m 
    konštrukcia mosta železobetónová doska hr. 30 cm 
 
 
2.2 Druh stavby  
 
• stavebná úprava:             prestavba/rekonštrukcia mosta  
 
2.3 Účel a ciele stavby  
     Cesta I/66 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Spája hraničný priechod 
Šahy so Zvolenom a Banskú Bystricu, Brezno a Vernár s Popradom a hraničným priechodom v Tatranskej 
Javorine (na hranici s Poľskom cesta I/66 nadväzuje na cestu DW960). 
       Most č. 073 na ceste I/66 cez potok Hučava bol postavený v roku 1938 a  v súčasnosti je 
v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 
2017, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako zlý (V). 
       Cieľom stavby je prestavba/rekonštrukcia mosta č. 66-073 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli 
zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. 
        
2.4 Umiestnenie stavby  
      Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č. 073  na ceste I/66 cez  vodný tok Hučava v k.ú. 
Vysoké Tatry, v cestnom staničení km 115,213. 
 
2.5 Predpokladaný rozsah stavby:  
Predpokladaná prestavba/rekonštrukcia mosta pozostáva z:  

 Diagnostiky: 
- betónov nosnej konštrukcie 
- spodnej stavby, základov a základových pomerov 
- výstuže, jej hrúbky a polohy 

 Návrhu technického riešenia 
- v závislosti od výsledkov diagnostiky sa určí rozsah prác 
- predpokladaný minimálny rozsah  prác na základe výsledkov diagnostiky: 

 
I. prestavba: 
• kompletná prestavba mosta, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
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• vyriešiť odvodnenie mosta a cesty I/66, 
• úprava koryta a svahov potoka, 
• výmena bezpečnostného zariadenia, 
• rekonštrukcia cesty I/66 o dĺ. cca 300 m (nevyhovujúca únosnosť vozovky), 
• rozšírenie vozovky na C 11,5/80, 
• preložky inžinierskych sietí, 
• v prípade iné požiadavky/objekty. 
 
II. resp. rekonštrukcia: 
• vyriešiť odvodnenie mosta a cesty I/66, 
• výmena mostného zvršku, vrátane nových ríms, 
• výmena izolácie,  
• sanácia spodnej stavby, 
• úprava koryta a svahov potoka, 
• výmena bezpečnostného zariadenia, 
• úprava cesty I/66 o dĺ. cca 300 m (nevyhovujúca únosnosť vozovky), 
• rozšírenie vozovky na C 11,5/80, 
• preložky inžinierskych sietí, 
• v prípade iné požiadavky/objekty. 
 
2.6 Orientačné charakteristiky územia  
      Za mestom Spišská Belá  na  ceste  I/66 (smer Tatranská Kotlina), pred križovatkou ciest I/66 a III/3098 
do obce Rakúsky. 
 
3  PODKLADY A ÚDAJE  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:  V roku 2018 bola uskutočnená nutná oprava 
mosta – nové rímsy, výmena bezpečnostného zariadenia, prečistenie toku a úprava svahov (viď. Príloha č.5 
Fotodokumentácia 112018).  
 
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: nie sú 
  
4 POŽIADAVKY  
 
4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie  
 
a) obsah dokumentácie  

 obsah dokumentácie je daný prílohami č.10 a 11 TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (TP 03/2006), 

 overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení 

zákonov č. 423/2003 Z.z., č.346/2007 Z.z. a č.600/2008 Z.z., 

 zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení 

a stanovísk získaných počas projektovania,  

 riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 

ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. 

 všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou v 

príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.  
 
4.2 Nároky na dokumentáciu  
 
a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na  
    životné prostredie;  
b) minimalizovať trvalé a dočasné zábery;  
c) stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty  
    a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí  
   dotknutých pozemkov;  
d) riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky  
    dotknuté pozemky sprístupnili;  
e) rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť  
   s objednávateľom;  
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f) optimálne technické a ekonomické riešenie mostného objektu;  
g) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom  
   zdravotníctve;  
h) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;  
i) zabezpečiť prieskumy a posúdenia;    
j) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas  
   výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;  
k) navrhnúť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky  
    na existujúcich cestách;  
l) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane  
   prerokovania s dotknutými organizáciami;  
m) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom  - kategorizácia odpadov;  určenie miesta skládky  
     odpadu;                                                                        
n) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV);  
o) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu  
    výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);  
p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi  
    pozemnoknižného katastra (právny stav) a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy;   
q) vykonať statický výpočet, múrov, chráničiek, a pod. ; 
r) posúdiť stability násypových a zárezových  svahov; 
s) riešenie stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody; 
t) stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu podľa usmernenia MDVRR SR  USM 1/2012 „Zaťažiteľnosť  
    mostov“; 
u) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006;     
v) v prípade potreby riešiť obchádzkovú trasu cesty I/66 a taktiež dočasné premostenie potoka Hučava  
    počas výstavby; 
w) okrem iných vyjadrení a stanovísk bude dokladová časť DSP (DP) obsahovať Vyhlásenie k územiam  
    NATURA 2000  a taktiež stanovisko či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006  
    Z.z. od OÚ Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie; 
x) v prípade potreby vypracovanie dokumentácie na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF. 
   
4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní  
 

• inžiniersko geologický prieskum - pre účely ocenenia navrhujeme uvažovať s  20 bm vrtov,   
• inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu, 
• inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa, 
  (rozdelenie drevín nachádzajúcich sa na cestnom telese a mimo cestného telesa) 
• zjednodušená diagnostika nosnej konštrukcie a spodnej stavby mosta, 
• vplyv stavby na životné prostredie, 
• uhradené budú len skutočne vykonané práce (príloha č.2, špecifikácia ceny DSP (DP)) . 
 
 
4.4 Náležitosti dokumentácie 
 
• základné náležitosti podľa prílohy č.8, 10 a 11 TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (TP 03/2006) 
• objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

 zväzok č.4 – Cenová časť 
 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby 
 
Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“. 
 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

 
Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

 
V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“.  



                                                                          4                                            I/66-073 Spišská Belá most 
 

Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach). 
 
4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
• vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia  
  ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov,  
• prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane  
  správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby  
  s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,  
• odsúhlasenie majetkovej hranice trvalých a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre  
  spracovanie grafického podkladu,  
• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom  
  prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,  
• predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č.124/2006  
  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku  
  k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,  
• odsúhlasenie návrhu trvalého a dočasného dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom  
  PZ a doloženie rozhodnutia o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,    
• kompletnú dokumentáciu  predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred  
  termínom dodania dokumentácie na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme. 
  V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré   
  spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. 
• projektovú dokumentáciu zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní, 
• na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 
• záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na  
  ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez  
  pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,  
• požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich  
  s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho  
  objednávateľ k tomu vyzve.  
 
4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
• druh reprografickej metódy - neurčuje sa, 
• digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  
• odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 009 SSC Bratislava/Digitálna  
  dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,  
• zhotovenie DSP (DP) podľa Technických podmienok TP 019  Dokumentácia stavieb ciest (TP 03/2006),   
   príloha č.2 –  Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby. 
 
4.7 Počet výtlačkov  
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme   10 vyhotovení 
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme   12 vyhotovení   
  (1x v dgn. alebo dwg., doc., xls.  a 11x v pdf. bez zväzku č. 4) 
 
• navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP: 
 - Sprievodná správa      5 vyhotovení 

- Prehľadná situácia stavby     5 vyhotovení 
 - Koordinačný výkres      5 vyhotovení 
 - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov  5 vyhotovení   
 - Situácia na podklade katastrálnej mapy   5 vyhotovení 
 
4.8 Ostatné požiadavky  
• predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej  
  dokumentácie do 30 dní od podpisu zmluvy a informovanie SSC IVSC Košice v mesačných  
  intervaloch o zrealizovaných prácach na DSP (DP),  
• zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov a  
  podkladov,  
• vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác a pod.  
  
 
Vypracoval : Ing. Melničák, tel. č. 055/7277 251         


