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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

pre  ocenenie  prác  je  v súťažných  podkladoch  poskytnutý  súbor  .xls  „supis_poloziek_i_67.........“,  obsahom  ktorého  sú  definované  položky  podľa
Triednika stavebných prác (TSP) s (obvyklým) osem miestnym kódovaním presnosti určenia obsahu položky. Keďže ale podľa TSP je obsah položky
jednoznačne určený uvedením  14 miestneho kódu, obvykle obstarávateľ poskytuje aj  tzv. „podrobný výkaz výmer“ (SP obsahujú tento  len v objekte
403-00 01), kde je doplnený popis obsahu položky.

Dovolíme si uviesť časť z textu dokumentu „Správa o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania za obdobie 01. 07. 2012 – 31. 12.
2012. s. 103.“ ÚVO: „Základná funkcia výkazu výmer je popísať stavebný objekt tak, aby obe strany, ako verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, tak
aj uchádzač, mali rovnakú predstavu o budúcom stavebnom diele. Ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ neopísal predmet zákazky v súťažných
podkladoch jednoznačne a úplne, postupoval v rozpore s § 34 ods. 1 a zároveň v rozpore s § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že na
základe  verejným  obstarávateľom,  resp.  obstarávateľom  definovaného  neúplného  a  nejednoznačného  opisu  predmetu  zákazky  nebolo  možné
vypracovať objektívne a porovnateľné cenové ponuky na požadovaný predmet zákazky, následkom čoho sú obsahovo rozdielne ponuky predložené
jednotlivými uchádzačmi.“

Ako príklad nejednoznačnosti uvádzame napr. položku 22020752 objektu 401, ktorá aj napriek jasnému názvu sa podľa nás vzhľadom na neobvyklú
mj a poskytnutým projekčným podkladom javí obsahovo nejasná.

Naša  otázka  znie,  či  verejný  obstarávateľ  doplní  v rámci  inštitútu  vysvetľovania  požadovaný  podrobný  výkaz  pre  stavebné  objekty  z vyššie
uvedených dôvodov?

 

S pozdravom

Ing. Ľubor Nôta

prokurista

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o "Výkaz výmer". Bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa na stránke úradu.

 

25.09.2019 18:31:31 01.10.2019 15:59:38
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súťažných podkladoch  „Zväzok 5 PD a doklady 2, písmeno I  „Dokumentácia prieskumov“  je súbor s názvom „Inžiniersko-geologický posudok. V
bode  4.6.1.  I.  Variant  IGP  –  odvodňovacia štôlňa  je konštatované,  že pre  návrh dĺžky  odvodňovacích  vrtov  je  odporúčané  zrealizovať upresnenie
geologických, tektonických  a hydrogeologických podmienok stavby masívu na základe realizácie :

Inžiniersko – goelogických a monitorovacích vrtov realizovaných nad priestorom štôlne a tunela v počte profilov 3ks, dĺžky 100m a celkovej dĺžky 300
m

Z uvedeného uchádzačovi nie je  jasné, v ktorých miestach sa budú uvedené vrty realizovať a tiež akú geofyzikálnu metódu má verejný obstarávateľ
na mysli a nevie oceniť položku 00020705 súpisu položiek – Geofyzikálne merania. Uvedená požiadavka sa nenachádza ani v súťažných podkladoch
písmena „D - písomnosti objektov“, ani v priloženej výkresovej dokumentácii k jednotlivým objektom. (Je len v inžiniersko – geologickom posudku).

Tiež v súpise položiek oddiel  000-00 Všeobecné položky - „Požiadavky objednávateľa - Ostatné položky-Ochrana životného prostredia“ sú položky:

Číslo položky:  00020802  -  Monitoring vôd                                                                                                           Číslo položky:  00020803  -  Laboratórny rozbor  vôd,
 Číslo položky: 00020804 - Laboratórne skúšky skalných zemín,

Číslo položky: 00020805 - Geotechnický a hydrogeologický monitoring,

ku ktorým sme nenašli bližšiu špecifikáciu požiadaviek na tieto práce v technických správach zadania. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie
informácii k uvedeným položkám.

ODPOVEĎ:

V zmysle PD je navrhnutých 3*30=90 m vrtov, ktoré budú realizované z portálov tunela. Uchádzač ocení 90 m vrtov.

Geofyzikálne merania v rozsahu 300m sú navrhnuté za účelom zhodnotenia zvodnenia horninového  masívu a následného spresnenia
polohy odvodňovacích vrtov. Uchádzač aplikuje geofyzikálnu metódu vhodnú na tento účel.

Monitoring vôd ks 10 – lokalizovanie a meranie prítokov vody.

Laboratórny rozbor vôd ks 20  - agresivita vôd na betón a oceľ.

Laboratórne skúšky  skalných  zemín  –  ks  3  -mechanické vlastnosti  (hustota,  prostý  tlak,  čeľusťová šmyková  skúška,  priepustnosť,
koeficient mrazuvzdornosti).

Geootechnický a hydrogeologický monitoring – činnosť monitoringu počas trvania rekonštrukcie.

26.09.2019 07:46:07 01.10.2019 20:44:49

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súpise prác sú pod číslami položiek 61010101, 61010103 a 61010105 uvedené izolatérske práce proti vode a zemnej vlhkosti. Uchádzačovi nie  je
jasné, aké náterivá a tmely má verejný obstarávateľ na mysli, preto žiadame o upresnenie materiálov a miesta použitia.

ODPOVEĎ:

61010101  –  penetračný  náter  asfaltový.   Jedná  sa  o  penetračný  náter  pôvodných  konštrukcií  pred  osadením  rímsy  (výkres  10)   na
západnom portáli a pred osadením nového obrubníka v tuneli (výkres 03).

61010103 – fóliová izolácia pod rímsou na západnom portáli v zmysle PD.

61010105 – geotextília – ochrana izolácie pod rímsou. V zmysle PD.

26.09.2019 07:49:13 01.10.2019 20:49:17

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súpise prác objektu č. 401 – 00 chýbajú položky pre stavbu objektu „Vývarisko“, ktoré sú nakreslené vo výkresovej časti PD :

-  Betonárske práce – betón prostý podkladný tr. C12/15 – množstvo 0,329 m3

-  Kamenný obklad hr. 100 mm s výstupkami 50 mm – množstvo 10,993 m2

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich položiek do súpisu položiek.

ODPOVEĎ:

Podkladný betón je zarátaný v položke 11200101.

Kamenný obklad je zarátaný v položke 11190202 – Uchádzač zohľadní v cene položky všetky konštrukcie vývariska podľa PD.

26.09.2019 07:50:38 01.10.2019 20:49:17
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V položke č. 02020274 súpisu položiek „práce špeciálneho zakladania - vrty - pre injektáž a monitoring v podzemí - tr.horniny IV“ je uvedená celková
dĺžka vrtov 276m.

Podľa výpočtov uchádzača je celková dĺžka vrtov 293,2m.

Žiadame verejného obstarávateľa o presnejšiu špecifikáciu dĺžky vrtov a tiež presnú špecifikáciu materiálu drenážnych rúr Ø 100 mm, ktoré musia
byť podľa PD osadené.

ODPOVEĎ:

Zhotoviteľ  ocení  276  m  vrtov,  fakturovaná  bude  skutočná  dĺžka  odvŕtaných  vrtov  na  základe  podrobného  inžiniersko-geologického
prieskumu.

Vrty budú tvorené perforovanou výpažnicou. Úvodných 1.5 m bude neperforovaných.  Vyústenie vrtov do zvodníc v zmysle PD. Bližšie
špecifikácie sú uvedené v technicko kvalitatívnych podmienkach časť 4 – Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete.

26.09.2019 07:51:50 01.10.2019 20:49:17

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

CHÝBAJÚCA POLOŽKA V OBJEKTE Č. 801-00

Podľa projektovej  dokumentácie  je objekt  č.  801-00  dočasný a podľa  textu  v technickej správe  má  byť po  skončení  výstavby odstránený  v celom
rozsahu.  Podľa  uchádzača  v súpise  prác  pre  uvedený  objekt  chýba  položka   „odstránenie  stavebnej  konštrukcie  v množstve  16,36  m3“  a preto
žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do súpisu položiek.

ODPOVEĎ:

Demolácia a odstránenie objektu je vykázané v položkách: 05030407, 05030264, 05030163.

26.09.2019 07:53:01 01.10.2019 20:49:17

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Podľa súťažných podkladov  časti A2 podmienky účasti má  uchádzač na preukázanie  technickej odbornej spôsobilosti  doložiť zoznam stavebných
prác  uskutočnených  za  posledných  5  rokov.  Na  tento  účel  slúži  formulár  č.  4.  V  danom  formulári  sa  nachádzajú  stĺpce,  ktoré  majú  slúžiť  na
potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Otázka: Bude postačovať, keď uchádzač v danom formulári vyplní  len stĺpce ohľadne údajov k daným stavbám a formulár podpíše opravená osoba
uchádzača a potvrdenie odberateľa doloží ako referenciu vydanú daným odberateľom?

ODPOVEĎ:

Áno.

V  Súťažných  podkladoch,  zväzok  1  Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov,  časť  A.2  Podmienky  účasti,  článok  3  Podmienky  účasti  týkajúce  sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti, bod 3.1.1, sa uvádza:

"... zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom

          bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
          bola  iná  osoba  ako  verejný  obstarávateľ  alebo  obstarávateľ  podľa  tohto  zákona,  dôkaz o  plnení  potvrdí  odberateľ;  ak  také  potvrdenie

uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o  ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené"

 

26.09.2019 07:55:34 02.10.2019 11:52:11

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Splní  uchádzač  podmienku  účasti  zadanú  v  bode  3.1.2  b4)  Osoba/y  zodpovedná/é  za  bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  pri  práci  (koordinátor
bezpečnosti), zamestnancom uchádzača  (budúceho zhotoviteľa), ktorý má preukázateľnú kvalifikáciu v  zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v
znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača?

ODPOVEĎ:

Áno.

26.09.2019 07:56:24 02.10.2019 11:53:44
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16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súťažných podkladoch vo Zväzku  v časti 1.2. FORMULÁRE sa nachádza Formulár č. 5 - ÚDAJE O STROJOVOM A TECHNICKOM VYBAVENÍ.
V obsahu ponuky ako ani v podmienka účasti sa požiadavka na preukázanie údajov o strojovom a technickom vybavení nikde nenachádza.

Otázka: Domnieva sa uchádzač správne, že sa tento formulár dostal do súťažných podkladov omylom?

ODPOVEĎ:

Áno. Domnievate sa správne.

26.09.2019 07:57:12 03.10.2019 12:43:04

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1:

V SO 402-00 vo výkrese  07 vzorový priečny  rez – odvodňovacie štôlňa s výklenkom – variant 1 je vo výklenku naznačená odvodňovacia zvodnica,
zakrytie zvodníc polystyrénom a výplň drážky sanačnou maltou. Môže objednávateľ špecifikovať  tieto konštrukcie a upresniť v ktorej položke majú
byť ocenené?

ODPOVEĎ č.1:

Tieto konštrukcie budú ocenené v položke 02020474. Detailný popis týchto položiek je v technickej správe objektu – kapitola 3.2.1

Otázka č.2:

Vo výkaze výmer SO 402-00 taktiež chýba položka na nacenenie vyhĺbenia ryhy v stene štôlne pre drenážny zvod. Bude doplnená?

ODPOVEĎ č.2:

Ryhu pre drenážny zvod treba oceniť v položke 02020474.

Otázka č.3:

V technickej správe pre SO 401-00 sa  v článku 4.3.1 sa spomínajú prieskumné vrty  cez portálové krídla.

      •   V ktorých položkách majú byť nacenené?
      •   Majú byť tieto otvory spätne vyplnené? Ak áno, tak čím?

ODPOVEĎ č.3:

Vrty budú  ocenené vo  všeobecných  položkách položka  č.  00020701.Vrty   sa utesnia  nízkotlakovou  injektážnou  cementovou  maltou v
rámci sanácie portálu.

Otázka č.4:

V technickej správe pre SO 401-00 sa  v článku 4.5.1 v pracovnom postupe pri škárovaní v bode 4 je spomenutá clonová injektáž.

      •   Žiadame doplniť položky do rozpočtu
      •   Môže objednávateľ doplniť bližšiu špecifikáciu?

ODPOVEĎ č.4:

Clonová  injektáž  je  doplnkový  pracovný  postup  k škárovaniu  cementovou  maltou.  Bude  ocenená  v rámci  položky  26121351  Tunely,
škárovanie, cementovou maltou. Jedná sa o  injektáž za účelom výplne prasklín a dutín  v existujúcom podklade. Pre clonovú injektáž je
potrebné dodržať TP 095 kap. 5.6. Injektáž je potrebné prispôsobiť podmienkam zastihnutým na stavenisku.

Otázka č.5:

Môže objednávateľ upresniť ktorú konštrukciu predstavuje položka vo výkaze výmer SO 401-00 , 22020752 Práce na pozemných komunikáciách a
letiskách – Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom vo výmere 660m?

ODPOVEĎ č.5:

Jedná sa o výplň vyfrézovanej škáry pre LED gombíky – trvalo pružná zálievka.

Otázka č.6:

Môže objednávateľ upresniť ktorú konštrukciu predstavuje položka vo výkaze výmer SO 401-00 , 21250906 Špeciálne práce pri výstavbe mostov  –
Doplňujúce konštrukcie – Drobné zariadenia – Oceĺové vo výmere 18ks?

27.09.2019 10:03:18 02.10.2019 10:19:03
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ODPOVEĎ č.6:

Jedná sa o kotvenie rímsy na západnom portáli – výkres 10.

Otázka č.7:

Môže objednávateľ upresniť ktorú konštrukciu predstavuje položka vo výkaze výmer SO 401-00 , 61010101 Izolatérske práce  - Proti vode a zemnej
vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi vo výmere 582,48m2?

ODPOVEĎ č.7:

Jedná sa o penetračný náter pôvodných konštrukcií pred  osadením rímsy  (výkres  10)  na západnom portáli a pred osadením nového
obrubníka v tuneli (výkres 03).

Otázka č.8:

Môže objednávateľ upresniť ktorú konštrukciu predstavuje položka vo výkaze výmer SO 401-00 , 61010103 Izolatérske práce  - Proti vode a zemnej
vlhkosti - Bežných konštrukcií – Fóliami vo výmere 22,5m2?

ODPOVEĎ č.8:

61010103 – fóliová izolácia pod rímsou na západnom portáli v zmysle PD – výkres 10.

Otázka č.9:

Môže objednávateľ upresniť ktorú konštrukciu predstavuje položka vo výkaze výmer SO 401-00 , 61010105 Izolatérske práce  - Proti vode a zemnej
vlhkosti - Bežných konštrukcií - Ochrannými a podkladnými tesneniami vo výmere 22,5m2?

ODPOVEĎ č.9:

61010105 – geotextília – ochrana izolácie pod rímsou. V zmysle PD – výkres 10.

Otázka č.10:

V SO  402-00  je spomínaný  v projektovej  dokumentácii odvodňovací  žľab s  mriežkou. Poprosím o  bližšie špecifikovanie  mriežky žľabu,  jej  triedu
zaťaženia a materiálové prevedenie s ohľadom na zvýšené riziko korózie.

ODPOVEĎ č.10:

Z dôvodu zvýšeného rizika korózie verejný obstarávateľ upresňuje typ odvodňovacieho žľabu s mriežkou nasledovne :

-     Odvodňovací žľab DN 100mm na vysoké zaťaženie, bez vnútorného spádu

-     Celková výška žľabu - 200mm

-     Prietokový profil žľabov je 142cm3

-     Materiál žľabu – kompozit, opatrený na styčných plochách tesniacou pero-drážkou

-     Ochrana stien - rám z kompozitu po celej dĺžke

-     Kryt žľabov - tvárna liatina s povrchovou antikoróznou úpravou

-     Trieda zaťaženia je min. D 400

Otázka č.11:

Vo Zväzku  1 časť A2. Podmienky účasti sa  na strane  4 uvádza,  že  „Uchádzač predloží vyjadrenie/a  -  potvrdenie banky/bánk podľa toho,  kde má
vedený účet a kde má prísľub úveru, nie staršie ako tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk.“ Domnievame sa správne, že tento bod je duplicitný s
prvou  odrážkou  na  predošlej  strane,  t.j.  je  táto  požiadavka  splnená  predložením  kladných  vyjadrení  banky/bánk,  v ktorých  má  uchádzač  vedený
účet/účty?

ODPOVEĎ č.11:

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Uvedené znamená že predložené kladné vyjadrenie/a banky/všetkých bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet nesmie byť staršie ako tri
mesiace k lehote na predkladanie ponúk a potvrdenie/vyjadrenie banky, že uchádzačovi dáva prísľub o poskytnutí úveru tiež nesmie byť staršie ako
tri mesiace k lehote na predkladanie ponúk.
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11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V technickej správe  je uvedená  požiadavka  na výrub  drevín  s prihliadnutím na  5.  stupeň ochrany  životného prostredia  a   požiadavka na  výsadbu
pôvodných neinvazívnych drevín po ukončení prác. V súpise prác sa však tieto položky nenachádzajú.

Otázka: Môže ich verejný obstarávateľ doplniť do súpisu prác?

ODPOVEĎ:

MŽP  SR,  odbor  štátnej  správy  ochrany  prírody  vydal  rozhodnutie   v ktorom  udeľuje  výnimky  a súhlasy  podľa  zákona  č.  543/2002  Z.z.  o OPaK.
Náhradná  výsadba  stromov  nebude,  ale  bude  –  vykopaná  (vybagrovaná)  liaheň  pre  obojživelníky  v doline  Hnilca.  Konkrétnu  lokalitu  a povolenie
súhlasu vlastníka  pozemku zabezpečí ŠOP SR. V prílohe prikladáme Rozhodnutie MŽP SR, Odbor ŠSOP vrátane podmienok.

Súpis prác bude doplnený o:

Výkop jamy pre obojživelníkov                                              100 m3

Naloženie a vodorovné premiestnenie na skládku,

uloženie na skládku a poplatok za skládku                              100 m3

 

Verejný  obstarávateľ  doplní  súťažné  podklady  a  zverejní Rozhodnutie  MŽP  SR,  Odbor  ŠSOP  v  profile  verejného  obstarávateľa  na
stránke úradu.

 

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný Súpis položiek II v profile verejného obstarávateľa na stránke úradu.

30.09.2019 10:34:09 02.10.2019 12:14:00

29 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1 V TKP zvláštne  je v bode 6.1  je uvedené. 6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota  je majetkom objednávateľa. Určenie  jeho
ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ. Podľa súpisu položiek majú byť vybúrané obrubníky  odvezené na skládku.

Otázka : Majú sa skutočne vybúrané obrubníky vyviesť na skládku ?

ODPOVEĎ č.1:

Áno

 

Otázka č. 2 V technickej správe objektu 401-00  je v bode 4.4.1 Výmena obrubníkov po stranách vozovky  je  uvedené : Nový betónový obrubník so
skosením 150/250/1000 mm bude osadený na stojato do  lôžka s prostého betónu C  12/15. Hrúbka betónového  lôžka  je  150 mm. V PD na výkrese  –
príloha č 03 Vzorový priečny rez je uvedená hrúbka lôžka 100 mm.

Otázka : Aká hrúbka betónového lôžka platí ?

 

ODPOVEĎ č.2:

Hrúbka betónového  lôžka  je  100 mm. Betónové  lôžko  je potrebné upraviť  podľa zvoleného typu obrubníka,  tak výška obrubníka bola
max 0,15 m v zmysle STN 73 7507.

 

Otázka č. 3 V technickej správe objektu 401-00 v bode 4.5.2. Západný portál časti Vývarisko  je uvedené : Dno vývariska a priľahlá strana k  lícu v
sklone 5:1 vyššie spomínaného jestvujúceho betónového objektu budú opatrené kamenným obkladom hr. 100 mm s vyškárovaním cementovou maltou
MC25. V PD výkres príloha č. 09 Vývarisko – západný portál je to zakreslené. V súpise položiek tieto práce – kamenný obklad nie je.

Otázka : Bude položka pre kamenný obklad s vyškárovaním doplnená do súpisu alebo do ktorej položky by mala byť zahrnutá ?

 

ODPOVEĎ č.3:

Vývarisko je zarátané v položke 11190202 – Uchádzač zohľadní v cene položky všetky konštrukcie vývariska podľa PD.

 

Otázka č. 4 V PD výkres príloha č. 09 Vývarisko – západný portál  je naprojektovaný betónový sklz  s alternatívnym riešením  :  betón s kamenným
obkladom  alebo zo žľaboviek  do betónového  lôžka  do zazubeného podkladu a s kotvením do skalného podkladu. V súpise prác  tieto práce  nie sú
rozpočtované.

01.10.2019 13:17:06 07.10.2019 09:11:11
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Otázka : Budú tieto práce doplnené do súpisu, alebo do ktorých položiek by mali byť zahrnuté ?

 

ODPOVEĎ č.4:

Vývarisko je zarátané v položke 11190202 – Uchádzač zohľadní v cene položky všetky konštrukcie vývariska podľa PD.

 

Otázka č. 5

Má Obstarávateľ  k dispozícii Súpis  prác  s podrobnejším výkazom  výmer  jednotlivých združených  položiek?   V tomto Súpise  prác  sa
ťažšie  orientuje .  Zadanie  s doplneným  VV  by  tak  bolo  zrozumiteľnejšie,   transparentnejšie  a  jednoznačnejšie  pre  stanovenie
jednotkových cien ako aj celkovej ceny.

 

ODPOVEĎ č.5:

Verejný obstarávateľ doplnil súťažné podklady o výkaz výmer a zverejnil ho v profile verejného obstarávateľa na stránke úradu.

 

Otázka č.,6

Má byť obsahom cenovej ponuky aj výmena odpínača pred trafostanicou ?

 

ODPOVEĎ č.6:

Výmena odpínača pred TS nie je predmetom projektu.

 

Otázka č.7

Poskytne  Obstarávateľ  úspešnému  uchádzačovi  DRS  v  otvorenom  digitálnom  formáte  ?  (V  prípade  spracovania  DSRS  iným
projektantom ako projektantom DRS - má vplyv na určenie ceny)

 

ODPOVEĎ č.7:

Áno.
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17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1:

Domnievame sa správne že, osoby za ktoré uchádzač predkladá doklady  (Formulár č.6 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi, Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti  a vyhlásenie  podľa  bodu  b5),  t.j.  osoby  zodpovedné  za  realizáciu  zákazky  sú  –  vedúci  stavby,  zástupca  vedúceho  stavby  a osoba
zodpovedná za BOZP?

ODPOVEĎ č.1:

Áno. Domnievate sa správne.

Otázka č.2:

Domnievame sa správne, že údaje o revíznom technikovi ako aj oprávnenie predkladá až úspešný uchádzač v rámci súčinnosti?

ODPOVEĎ č.2:

Nie. V súlade so súťažnými podkladmi (zväzok 1, Pokyny pre záujemcov / uchádzačov, časť A.2 Podmienky účasti, článok 3. Podmienky
účasti  týkajúce  sa  techn.  Alebo  odbornej  spôsobilosti,  bod  3.1.2),  uchádzač  preukáže,  že  disponuje  osobou  spôsobilou  v
elektrotechnike podľa §24 vyhlášky č.508/2009 Z.z. bez obmedzenia napätia (pre vysvetlenie  - revízny technik) a disponuje oprávnením
vydaným Technickou inšpekciou na montáž technických zariadení – elektrických...

Otázka č.3:

Domnievame sa správne, že Formulár č. 5 Údaje o strojovom a technickom vybavení predkladá až úspešný uchádzač v rámci súčinnosti?

ODPOVEĎ č.3:

Nie.  Uchádzač  vo  svojej  ponuke  nepredkladá  Formulár  č.5  (Údaje  o  strojovom  a  technickom  vybavení).  Uvedený  formulár  sa  do
súťažných podkladov dostal omylom.

01.10.2019 15:05:59 03.10.2019 12:48:02

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

uchádzač má pre verejného obstarávateľa nižšie uvedené otázky.

1.      otázka

Môže  verejný  obstarávateľ  poskytnúť  popis  položiek  k zverejnenému  dokumentu  súpis  položiek  s názvom
„supis_poloziek_i_67_stratena_rek._tunela_2019-07“?

 

2.      otázka

Podľa súťažných podkladov má uchádzač preukázať realizáciu vŕtania z podzemia.

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť čo konkrétne myslí pod realizáciou vŕtania z podzemia? Môže túto požiadavku verejný obstarávateľ
bližšie špecifikovať?

Vopred ďakujem za odpovede

S pozdravom

Ing. Miroslav Tušim

ODPOVEĎ NA 1.OTÁZKU:

Nie. Súpis položiek slúži na stanovenie hodnoty diela. Popis prác a ich podrobná špecifikácia sú uvedené v Projektovej dokumentácii
stavby.

ODPOVEĎ NA 2.OTÁZKU:

Jedná sa o práce obdobného charakteru ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii stavby – horizontálne odvodňovacie vrty, vrty pre
injektáž a stabilizáciu konštrukcií a pod.

realizované v tuneloch, štôlňach, príp. v základových jamách stavieb.

01.10.2019 16:14:25 02.10.2019 12:10:19
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32 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Vzhľadom  k  tomu,  že  sa  jedná  o  stavbu  kategorizovanú  podľa  CPV  45221200-4  (stavebné  práce  na  tuneloch,  šachtách  a  pozemných  dráhach),
zabezpečí ohlásenie danej stavby na Banskom úrade verejný obstarávateľ alebo úspešný uchádzač?

 

ODPOVEĎ:

Na banskom úrade  sa ohlasuje  banská činnosť  a činnosť vykonávaná banským  spôsobom v zmysle §  2 a §3 zákona č. 51/1988 Zb. -
Zákon o  banskej činnosti,  výbušninách a  o štátnej  banskej správe  .  Navrhnuté práce  nespadajú pod  rozsah definovaný  v banskom
zákone. V prípade pochybností rozhodne hlavný banský úrad.

 

02.10.2019 10:36:17 07.10.2019 09:57:33

30 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V  súťažných  podkladoch  vo  Zväzku  5  PD  a  Doklady  I  sa  v  sprievodnej  správe  píše   Zhotoviteľ  v  ponuke  zohľadní  aj  vypracovanie  dielenskej
dokumentácie za  obrysnicu  na  obmedzenie  vjazdu  vozidiel  s  výškou  nad  povolenú  hranicu.  Materiál a  stavebné  práce  za  osadenie  a  demontáž
obrysnice sú odhadnuté vo výkaze výmer.

Otázka:  Môže  verejný  obstarávateľ  upresniť,  v  ktorej  položke  výkazu  výmer  sú  zahrnuté  materiál  a  stavebné  práce  za  osadenie  a  demontáž
obrysnice?

 

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:

Položky  na  osadenie  a demoláciu  obrysnice  sú  v časti  stavby  trvalé  a dočasné  dopravné  značenie  ('05010104,  05080200,  01030102,
01040502, 01040502, '01060204, '22250673, 11010201, 11010211 ...)

 

02.10.2019 10:36:59 07.10.2019 09:16:22

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súťažných podkladov vo Zväzku 5 PD a Doklady I v Sprievodnej správe sa píše:

Postup stavebných prác:

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke harmonogram výstavby, v ktorom preukáže zabezpečenie požadovaných termínov
výstavby a míľnikov vykonania niektorých prác a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením. Tento harmonogram bude potom
aktualizovaný v zmysle Zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch.

Nakoľko nikde v obsahu ponuky vo Zväzku 1 Pokyny pre uchádzač ani v ďalších časti Zväzku 1 nie je nikde zmienka o predkladaní  harmonogramu
postupu prác, máme za to, že do sprievodnej správy projektovej dokumentácie sa táto veta dostala omylom.

Otázka: Je domnienka uchádzača správna? Harmonogram prác sa predkladá až úspešným uchádzačom?

ODPOVEĎ:

Áno, Vaša domnienka  je  správna. Harmonogram prác predkladá  úspešný uchádzač  v súlade so Zmluvou  o dielo a jej nedeliteľnými
súčasťami.

02.10.2019 10:38:53 02.10.2019 11:35:53
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31 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 8 V Súpise prác  objektu 402-00 Rekonštrukcia odvodňovacej štôlne nie sú položky na sanáciu portálu odvodňovacej štôlne a položky na
vybúranie osadenie nových plechových dverí, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.

Otázka : Budú tieto položky doplnené do Súpisu prác ?

 

ODPOVEĎ:

So sanáciou portálu sa odvodňovacej štôlne sa neuvažuje. Dvere budú vymenené. Doplnený výkres zverejňujeme v profile verejného
obstarávateľa na stránke ÚVO.

Verejný obstarávateľ doplnil  uvedenú položku do "Súpisu položiek II".

 

Otázka č. 9 Podľa  projektovej dokumentácie sa  má odvodňovací žľab  po oboch stranách  tunela prekryť  betónovými prefabrikovanými poklopmi  o
rozmeroch 1000x500x50 mm – príloha č.12 PD. Prefabrikát ma byť vyrobený z betónu  C 30/37 a vystužený betonárskou oceľou B 500 B. Prefabrikát
má byť osadený hneď vedľa vodiaceho prúžku, kde je predpoklad poškodenia od zaťaženia motorovým vozidlom. Pri hrúbke prefabrikátu  50 mm je
tiež problém s krytím výstuže.

Otázka :  Na akú triedu zaťaženia má byť poklop navrhnutý, resp. vyrobený a čo s krytím výstuže ?

 

ODPOVEĎ:

Trieda zaťaženia D400. Materiál betón C30/37 a hrúbka  50 mm sú minimálne  požadované. Uchádzač si upraví  triedu betónu  resp. ním
navrhované krytie podľa konkrétneho výrobku tak aby bola dodržaný stupeň vplyvu prostredia XF4 podľa STN EN 206.

Alternatívne je možné použiť kompozitný poklop, ktorý vyhovie danej triede zaťaženia.

Ďalej je potrebné rešpektovať platné STN, TP, TKP s VL.

 

02.10.2019 10:40:59 07.10.2019 09:25:57

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Podľa všeobecne platných zásad navrhovania projektových riešení je povinnosťou projektanta o.i. aj zohľadniť hospodárnosť navrhovaného riešenia.

OTÁZKA: Môže verejný obstarávateľ  v súvislosti  s odpoveďou č.10  (poradové číslo  7)  spresniť opodstatnenosť požiadavky  na zaťažiteľnosť roštu
odvodňovacieho žľabu v triede D,  keďže tento  je  navrhnutý v priestore štôlne,  kde  je podľa  nášho názoru  táto požiadavka  neprimeraná v kontexte
hospodárnosti riešenia?

ODPOVEĎ:

Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov  rešpektovať  požiadavky  stanovené  Projektovou  dokumentáciou  a technickými
špecifikáciami stanovenými projektantom stavby.

Odvodňovacia  štôlňa  je  priemyselná  stavba,  z ktorej  sa  budú  vŕtať  odvodňovacie  vrty.  Ani  v budúcnosti  nemožno  vylúčiť  výskyt
ťažkých mechanizmov v objekte. Aj v  súčasnosti je odvodňovací žľab na mnohých miestach poškodený. Z tohto dôvodu  je navrhnutá
zaťažiteľnosť roštu odvodňovacieho žľabu v triede D400.

02.10.2019 12:38:25 07.10.2019 09:54:53

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súťažných podkladoch Formulár č. 1.2.2. Príloha k ponuke na stavebné práce sa pri položke "Archeologický výskuým (prieskum)" sa odvolávate na
podčlánok 14.7 ZPZ. Avšak daný podčlánok sa týka Platby.

Môže verejný obstarávateľ opraviť daný nesúlad? A zároveň upresniť či má zhotoviteľ vykonať arecheologický prieskum alebo nie ?

ODPOVEĎ:

Vysvetlenie  verejného  obstarávateľa  :  Článok  14.7  ZPZ  rieši  platbu  za  jednotlivé  časti  „Všeobecných  položiek",  okrem  iných  aj
„Archeologického výskumu". V iných častiach ZPZ „Archeologický výskum nie je podrobnejšie špecifikovaný".

Príloha k ponuke jednoznačne uvádza : Archeologický výskum -  „Nevyžaduje sa".

02.10.2019 12:49:45 02.10.2019 14:09:25
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

verejný obstrávateľ dňa 1.10.2019 doplnil súťažné podklady o "Výkaz Výmer", tak ako uvadza aj v odpovedi č. 1.

V tejto súvislosti a v záujme zachovania princípov a cieľov verejného obstarávania je možné, aby verejný obstarávateľ primerane predĺžil  lehotu na
predkladanie ponúk?

Ďakujem,

K.

ODPOVEĎ:

Doplnením výkazu výmer došlo zo strany Verejného obstarávateľa k detailnejšiemu upresneniu predmetu obstarania, nedošlo však k
žiadnej zmene Súťažných podkladov. Na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk neexistujú žiadne opodstatnené dôvody.

02.10.2019 13:34:03 02.10.2019 14:17:00

24 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V SP zv. 1 časť 1.2 Formuláre je uvedený formulár č. 5 Údaje o strojovm a  technickom vybavení.  V časti A1 Pokyny pre záujemcov, uchádzačov a v
časti A2 Podmienky účasti nie je o danom formulári zmienka.

Má uchádzač do ponuky predložiť formulár č. 5 ?

ODPOVEĎ:

Nie. Uvedený formulár sa do súťažných podkladov dostal omylom.

02.10.2019 15:53:28 03.10.2019 14:09:27

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.1 Formulár zmluvy o dielo :
V článku 3, bod 3.1 sú definované dokumenty ktoré sú súčasťou zmluvy vrátane určenia  ich poradia záväznosti. Podľa nášho názoru v texte daného
bodu, zrejme nedopatrením, nie sú uvedené vysvetlenia súťažných podkladov, ktoré podľa nášho názoru by mali byť súčasťou zmluvy.
Chápeme správne, vo vzťahu k zneniu bodu 3.1, že súčasťou zmluvy nie sú vysvetlenia súťažných podkladov ?
V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku bude nie, t.  j., že i vysvetlenia súťažných podkladov sú súčasťou zmluvy môže obstarávateľ  túto
skutočnosť doplniť do znenia zmluvy a bodu č. 3.1, vrátane určenia poradia záväznosti týchto vysvetlení?

ODPOVEĎ:

Áno. Nie sú.

Vysvetlenia súťažných podkladov sú súčasťou súťažných podkladov.

 

02.10.2019 16:04:35 03.10.2019 12:58:09
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25 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.1 Formulár zmluvy o dielo :
V článku 3, bod 3.1 sú definované dokumenty ktoré sú súčasťou zmluvy. Táto skutočnosť týkajúca sa definovania dokladov ktoré sú súčasťou zmluvy
je  uvedená  i  v  časti  1.1  Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov,  odstavec  4,  bod  č.4.7.  Podľa  znenia  Formuláru  zmluvy  o  dielo  sú  to  Príloha  č.1  –
Identifikácia subdodávateľov a fotokópia zmluvy o združení.
Myslíme si  teda  správne,  v prípade  že  budeme  ako  uchádzač úspešní  v  súťaži,  že  fyzicky  sa  k  podpisu  zmluvy budú  prikladať  iba  tieto  vyššie
uvedené dokumenty, tak ako sú popísané v znení  formuláru zmluvy o dielo, t.  j. Identifikácia subdodávateľov a  fotokópia zmluvy o združení, pokiaľ
ako združenie budeme úspešným uchádzačom ?

Pokiaľ nie je náš názor správny, môže obstarávateľ ozrejmiť čo bude vo  forme prílohy fyzicky súčasťou zmluvy predkladanej úspešným uchádzačom
k podpisu a prípadne túto špecifikáciu príloh doplniť do znenia bodu č.7 Formuláru zmluvy o dielo ?

ODPOVEĎ:

Fyzickou súčasťou zmluvy o dielo budú prílohy:

      •   Príloha č.1 - Identifikácia subdodávateľov
      •   Príloha č.2 - Ocenený súpis položiek
      •   fotokópia zmluvy o združení - ak je relevantné

Verejný obstarávateľ  aktualizuje  návrh  zmluvy o  dielo  (Zväzok  2  Zmluva)  a zverejní  ho  v  profile verejného  obstarávateľa  na  stránke
úradu.

Uchádzač vo svojej ponuke  predloží aktualizovaný návrh  zmluvy o dielo  (Zväzok 2, Zmluva). Verejný obstarávateľ ho v  editovateľnom
formáte zverejnil v profile verejného obstarávateľa na stránke úradu.

Súbor  "2.1 Zmluva (Stratena) - návrh ZoD_aktualizacia.docx"

 

02.10.2019 16:05:35 03.10.2019 14:48:19

19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne :
V podčlánku 4.4. týkajúcom sa podzhotoviteľov je uvedený nasledovný text :
„Odovzdanie  časti  stavby  podzhotoviteľovi  je  možné  len  po  predchádzajúcom  písomnom  súhlase  objednávateľa.  Žiadosť  o  odsúhlasenie
podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke Zhotoviteľa.“
V znení Formuláru zmluvy o dielo, článok 4 je však v bode 4.2 okrem iného uvedené nasledovné :
„Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, majú v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa
§  11  ZVO zapísaných  konečných užívateľov  výhod.  Identifikácia subdodávateľov,  predmet a  rozsah  ich  subdodávok  je uvedený  v  Prílohe  1  tejto
zmluvy.“
Máme za to že znenie bodu č.4.2 formuláru zmluvy o dielo, podľa ktorého sú subdodávatelia uvedení v Prílohe č.1 podpisom zmluvy Objednávateľom
akceptovaní je v priamom rozpore so znením bodu 4.4. Zmluvných podmienok zvláštnych.
Môže obstarávateľ teda jednoznačne vysvetliť aký postup platí pre subdodávateľov definovaných v Prílohe č.1 k zmluve ?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

V Ponuke  uchádzači  predkladajú  zoznam  uvažovaných  podzhotoviteľov  vrátane  predpokladaného  percentuálneho  plnenia  zmluvy.
Prílohou  k Zmluve  o dielo  je  Zoznam  známych  subdodávateľov.   Nakoľko  v  čase  predloženia  Ponuky  uchádzači  s uvažovanými
subdodávateľmi  nemajú  žiaden  vzťah  a tento  vznikne  až  po  podpise  Zmluvy  o dielo  s úspešným  uchádzačom,  v čase  predloženia
Ponuky  nie  možné  hovoriť  o známych  subdodávateľoch,  ale  len  o uvažovaných.  V zmysle  vyššie  uvedeného  objednávateľ  trvá  na
podmienke uvedenej v Zmluve o dielo, článok 3., podčlánok 3.1., písmeno c) Zmluvné podmienky zvláštne, článok 4., podčlánok 4.4,  t.j .
odovzdanie  časti  stavby   podzhotoviteľovi  v procese  riadenia  projektu  je  možné  len  po  predchádzajúcom  písomnom  súhlase
objednávateľa.

02.10.2019 16:06:56 03.10.2019 13:56:51
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20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne :
V podčlánku  4.4  a.  je popísaná  Banková  platobná záruka,  s  tým  že  túto  je  Zhotoviteľ  povinný  získať v  čiastke  a  menách uvedených  v  Prílohe  k
ponuke. V Prílohe k ponuke je Banková platobná záruka určená vo výške 20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa (spolu s DPH).
Máme  za  to,  že  požiadavka  obstarávateľa  aby  výška  Bankovej  platobnej  záruky  bola  odvodená  z  ceny  plnenie  Podzhotoviteľa  spolu  s  DPH  je
neprimeraná a v prípade, že Zhotoviteľ ako  i Podzhotoviteľ sú plátcami DPH i v rozpore s platným znením zákona  o dani z pridanej hodnoty podľa
ktorého v tomto prípade DPH pre stavebné práce uhradí Zhotoviteľ ako objednávateľ - prenos daňovej povinnosti na objednávateľa stavebných prác
podľa § 69 ods. 12 písmeno j zákona o DPH.
Môže preto obstarávateľ prehodnotiť daný text a tento upraviť tak, že čiastka Bankovej platobnej záruky bude počítaná s ceny plnenia bez DPH ?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Nie. Platí článok tak, ako je uvedený v Súťažných podkladoch.

02.10.2019 16:07:59 03.10.2019 13:58:25

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Formulár č. 1.2.2 Príloha k ponuke na stavebné práce :
V znení prílohy, ktorá tvorí súčasť zmluvy o dielo a je podľa poradia záväznosti nad zmluvnými podmienkami zvláštnymi uvedené že plán BOZP sa
vyžaduje.
Keďže  súčasťou  poskytnutých  súťažných  podkladov  je  i  plán  BoZP  spracovaný  projektantom  stavby  myslíme  si  správne  že  je  možné  túto
obstarávateľom stanovenú požiadavku i v súvislosti so znením podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok zvláštnych považovať za splnenú, t. j. Zhotoviteľ
nebude predkladať plán BOZP nakoľko tento je už spracovaný ?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Vzhľadom k tomu, že Plán BOZP je súčasťou Súťažných podkladov (Projektovej dokumentácie stavby) považujeme túto požiadavku za
splnenú a Plán BOZP nebude od úspešného uchádzača v rámci riadenia projektu vyžadovaný.

02.10.2019 16:09:21 03.10.2019 13:59:37

22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Formulár č. 1.2.2 Príloha k ponuke na stavebné práce :
V znení daného formuláru je definované percento zadržaných platieb, ako i limit zadržaných platieb a to vo výške 5 % z vystavených faktúr celkom s
DPH pri  percente zadržaných  platieb a  5  %  zo zmluvnej  ceny celkom  s DPH  pri  limite  zadržaných  platieb.  Máme za  to,  že zadržiavanie  DPH je
neprimerané a správne by mal Objednávateľ zadržiavať 5% z fakturovanej ceny bez DPH a DPH uhradiť v plnej výške a  taktiež  i Limit zadržaných
platieb by mal vychádzať zo zmluvnej ceny bez DPH.
Môže v tomto smere obstarávateľ upraviť znenie Prílohy k ponuky ?
Pokiaľ nie môže ozrejmiť na základe čoho a z akého dôvodu hodlá zadržiavať i časť DPH ?

Vysvetlenie verejné obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ nezadržiava časť DPH. Verejný obstarávateľ zadržiava časť vystavených faktúr vo výške 5% počítanej z celkovej
výšky fakturovanej ceny prác.

Zákon o verejných prácach uvádza :

Verejný obstarávateľ si v Zmluve môže :

-     vyhradiť právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej  5 % a najviac  10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov
pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti

Dohodnutá cena prác (v zmysle Zmluvy o dielo – Zmluvná cena) je cena prác vrátane DPH.

Zadržaná čiastka je na spodnej hranici zádržného, ktoré si verejný obstarávateľ môže uplatniť.

02.10.2019 16:10:23 03.10.2019 14:03:04

23 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne :
V texte podčlánku 14.9 je definovaná platba zádržného.
Do koľkých  dní  po vydaní  Protokolu  o  odovzdaní a  prevzatí  verejnej  práce,  resp.  Protokolu o  vyhotovení  diela bude  príslušná  čiastka  zádržného
uvoľnená ?

ODPOVEĎ:

Po vydaní  Protokolu  o vyhotovení diela  stavebný  dozor  bez  zbytočného  odkladu  vydá  interné  oznámenie  na  uvoľnenie zádržného.
Splatnosť je do 30 dní od vystavenia Interného dokladu.

02.10.2019 16:10:57 03.10.2019 14:05:07
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45 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

1.

Vo zväzku 5, v objekte 403-00 OSVETLENIE, na výkrese osvetlenie štôlne, vodiace osvetlenie, temperovanie nie je špecifikované ako budú vedené
káble k svorkovnicovím  skrinkám.

Otázka: Bude Obstarávateľom špecifikované ?

 

ODPOVEĎ č.1:

  Spôsob   uloženia káblov nie  je  záväzný, výber uloženia  je na  dodávateľovi. Náklady na uchytenie káblov  príp. nosné konštrukcie  je
nutné zahrnúť do položky č. 10 Káble CU – NN silové

 

2.

V dokumentácií nie sú presne špecifikované požiadavky na jasomer

Otázka: Dopresní Obstarávateľ požiaavky na jasomer ? Požadovaná presnosť jasomeru ? ožadovaný rozsah jasomeru ?

 

ODPOVEĎ č.2:

Jasomer vonkajší: 0-10000cd/m2, teplotný rozsah – 30 - +70 0C,presnosť podľa výrobcu zariadenia – jasomer pre uvedením do prevádzky
musí byť kalibrovaný priamo na mieste inštalácie

 

3.

Je potrebné uskutočniť certifikované merania na základe ktorých sa budú programovať algoritmy automatického osvetlenia v tunely ?

 

ODPOVEĎ č.3:

Áno treba

 

4.

Došpecifikovanie telekomunikačného kábla. Žadiame upresniť dimenziu a počet párov kábla.

 

ODPOVEĎ č.4:

Dodávka kábla nie je predmetom realizácie, nakoľko sa jedná o existujúci kábel Slovak telekom rozpojený a uložený na najbližšom stĺpe
pred tunelom. Doporučujeme pred samotnou realizáciou konzultáciu s ST, či je pokládka tohto kábla vôbec nutná.

 

5.

Má štôlňa zabezpečené prechodné vetranie, alebo je nutné zvažovať s využitím separátneho vetrania počas realizácie prác ?

 

ODPOVEĎ č.5:

Štôlňa  nemá  zabezpečené  priechodné  vetranie.  Zhotoviteľ  si  navrhne  vlastné  vetranie  na  základe  počtu  osôb  v štôlni,  potrebnej
mechanizácie dĺžky prác v štôlni. Tieto práce budú ocenené v položkách 00000101, 00000102, '00000103.

 

03.10.2019 09:29:04 07.10.2019 15:50:32
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35 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súťažných podkladoch „Zväzok 5 PD a Doklady 1, písomnosti objektov, objekt 401“ je v technickej správe v bode 4.3.1 uvedené:

V  miestach  najvýraznejších  priesakov  vody  cez  portálové  krídla  (min.  1  vrt  na  krídlo)  budú  urobené  prieskumné  vrty  cez  konštrukciu  krídel  do
horninového masívu. Minimálna dĺžka  vrtov bude 5 m, priemer vrtu Ø100 mm . Majú za cieľ zistiť materiálové zloženie portálových krídel, prípadné
narušenie horniny, puklinatosť, prítomnosť podzemnej vody v puklinovom systéme, teda skutočnosti, ktoré majú vplyv na vhodné zloženie injektážnej
zmesi.  Projektant  odporúča  urobiť  vrty  v  miestach  s  najväčším  badateľným  prítokom  vody.  Počet  vrtov  bude  spresnený  na  základe  detailnej
prehliadky portálových krídel pred rekonštrukciou.

Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  doplnenie  tejto  položky  do  súpisu  prác  v  časti  „401  –  Rekonštrukcia  tunela“,   pre  minimálny  počet  vrtov  s
minimálnou dĺžkou vrtov uvedených v TS.

ODPOVEĎ:

Vrty sú vykázané v časti všeobecné položky č. '00020705. Ocenených bude 90m vrtov.

 

03.10.2019 10:31:10 07.10.2019 14:05:31

36 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V súťažných  podkladoch  „Zväzok  5  PD  a Doklady  2,  časť  E-doklady“  je  v súbore  „Doklady,  obsah  došlej  pošty  a Záznamy  pod  číslom  „45
Vyjadrenie: VSD, a.s. k PD“. Uvedené vyjadrenie chýba v PD.

Otázka: môže VO doplniť chýbajúce vyjadrenie do PD?

 

ODPOVEĎ:

Vyjadrenie VSD, a.s. k PD je v štádiu vybavovania.

Uvedené  nebude  mať  dopad  na  Súťažné  podklady.  V prípade  požiadaviek,  ktoré  budú  mať  vplyv  na  Projekt,  bude  uvedená  zmena
riešená v súlade so Zmluvou o dielo.

03.10.2019 10:53:18 07.10.2019 14:12:01

26 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame VO o vyjadrenie, či je možné počas rekonštrukcie využiť  jestvujúce elektrické odberné miesto SSC ? Ak áno s akými hodnotami môžeme
počítať ( dojednaná rezervovaná kapacita, resp. ampérická hodnota ističa pred elektromerom)?

Vysvetlenie verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ umožní  zhotoviteľovi využiť odberné  miesto na základe  vopred dohodnutých podmienok. Verejný obstarávateľ
nemá  vedomosti  o rezervovanej  kapacite,  resp  amperickej  hodnote  ističa  v   odbernom  mieste.  Uvedené  je  možné  overiť  u
poskytovateľa dodávky EE – VSD. V prípade potreby je možné počas realizácie stavebných prác ističe upraviť.

03.10.2019 10:54:01 04.10.2019 09:43:05
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37 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás s prosbou o vysvetlenie sutazných podkladov:

      1.  So  402-00  vo  výkaze  výmer  chyba  rada  činností  uvedených  v dokumentacii.  Napr.  Vyčištenie  dna  štoly  od  blata,  drenážné  zvodnice,  ich
prekrytie polystyrenom a dráteným pletivom, vyplnenie drážky sanačnou maltou. Doplní verejný obstrávateľ výkaz výmer?

      2.  SO  401_00 na východnom  portále má  býť zrealizovaná  kamenná dlažba  tl.  200mm s  vyškárováním. V ktorej položke  výkazu výmer  je  tato
práce obsiahnutá?

Ďakujem,

K.

ODPOVEĎ:

1.   Pretože čistenie dna štôlne nie  je v triedniku klasifikácie stavebnej produkcie, bude zahrnuté vo všeobecných položkách 00000101
Zariadenie staveniska zhotoviteľa – zriadenie.

Práce súvisiace s odvodňovacími vrtmi  (zvodnice a ich prekrytie) budú ocenené v položke 02020474.

2.      Jedná  sa  o spevnenie  z priekopových  tvárnic  (tzv.  TBM  tvárnice).  Prvok  bude  ocenený  v položke   22251161  -  Doplňujúce
konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic.

 

03.10.2019 12:34:49 07.10.2019 14:15:15

27 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

prosím o vysvetlenie súťažných podkladov:

1.  Trvalé a  dočasné  dopravné  značenie  –  vo výkaze  výmer,  v súbore  xls. chyba položka  na  nátery  kovovej  konštrukcie obrysnice  .  Jedná se  o
položku  18  s kódom  84010202,  ktorá  je  uvedena  v dokumente   „  4-3_i_67_vykaz_vymer_variant_1_2019-10-01_-1_7“  na  str.16,  ktorý  verejný
obstrávatel doplnil len 1.10.2019. Doplní obstrávateľ položku do výkazu výmer, do súboru xls.?

Ďakujem,

K.

ODPOVEĎ:

Áno, verejný obstarávateľ nezrovnalosť opravil doplnením uvedenej položky do "Súpisu položiek II".

 

04.10.2019 09:17:08 04.10.2019 09:45:56
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41 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

prosím o vysvetlenie súťažných podkladov:

1.  Uchádzač  pri  príprave  ponuky  vychádza  so  zadávateľom  poskytnutej  projektovej  dokumentácie  a  výkazom  výmer,  pričom  z poskytnutých
podkladov nie  je zrejme či navrhnuté svietdlá splňujú požiadavky v súlade s platnými hygienickými normami pre osvetlenie. Poskytne obstarávateľ
svetelný výpočet za účelom kontroly a splnenia požiadaviek, ktoré vyžadujú normy?

2. SO 401_00 Na východnom portále má být zrealizovaná kamenná dlažba tl. 200mm s vyškárováním. V ktorej položke výkazu výmer  je  táto práca
obsiahnutá?

Ďakujem,

K.

ODPOVEĎ č.1:

V tendrovej projektovej dokumentácií sú podrobne zadané a špecifikované kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na svietidlá. Výpočet
osvetlenia bol spracovaný prostredníctvom software  RELUX TUNNEL v zmysle CIE88 a TNI CEN/CR 14380 na základe zadaných kritérií
(geometria,  odraznosti,  jasy,  rýchlosť...).  Výsledkom  sú  počty  a umiestnenie  svietidiel  vyhovujúcich  všetkých  požiadavky  platných
predpisov. Hygienické normy nie sú relevantné, nakoľko sa nejedná o pracovné priestory. Samotný výpočet za účelom kontroly nie  je
možné poskytnúť, pretože na analýzu certifikovaného software pre výpočet osvetlenia tunelov nemáme žiadny dosah tak, ako ani nikto
iný.

Citácia z dokumentácie je myslím jasná:

Osvetlenia tunela sa navrhuje podľa CIE88 a TNI CEN/CR 14380:2009 a v prípade výberu konkrétneho typu svietidiel sa prepočíta na nové
krivky svietidiel.

 

ODPOVEĎ č.2:

Jedná sa o spevnenie z priekopových tvárnic  (tzv. TBM tvárnice). Prvok bude ocenený v položke  22251161 - Doplňujúce konštrukcie,
otvorené žľaby z betónových tvárnic.

 

04.10.2019 09:31:50 07.10.2019 14:58:33

44 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V objekte 401-00 je na výkrese vzorového priečneho rezu ako aj detailu betónového poklopu definovaný betónový poklop na existujúci odvodňovací
žľab v tuneli. Tento je však definovaný len rozmermi a triedou betónu.

Žiadame verejného obstarávateľa  o  jednoznačné určenie  triedy zaťaženia  a výrobcu dodávajúceho  tento produkt,  s ktorým uvažoval  projektant pri
svojom návrhu.

V  prípade  atypického  výrobku,  žiadame  verejného  obstarávateľa  o  definovanie  požiadaviek,  ktoré  bude  budúci  zhotoviteľ  musieť  preukázať  pri
odovzdávaní konštrukcie.

ODPOVEĎ:

Požiadavky na  poklop sú  nasledovné:  Trieda zaťaženia  D400.  Materiál betón  C30/37  a   sú minimálne  požadované.  Uchádzač si  upraví
triedu betónu resp. ním navrhované krytie podľa konkrétneho výrobku tak aby bola dodržaný stupeň vplyvu prostredia XF4 podľa STN
EN 206.

Konkrétne mená výrobcov ani názvy výrobkov verejný obstarávateľ neposkytuje.

 

04.10.2019 10:51:51 07.10.2019 15:42:01



Vytvorené dňa: 08.10.2019 14:32:41

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

I/67 Stratená rekonštrukcia tunelaNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10006322Strana: 18 z 29 Vytvorené dňa: 08.10.2019 14:32:41

46 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

hsa

Vo Zväzok 1 Pokyny pre záujemcov / uchádzačov odstavec 12.1.14, je uvedene:

V ponuke uchádzač uvedie ako má zabezpečený: IGP , vŕtanie z podzemia, elektromontážne práce. Prosíme o vysvetlenie čo presne ziada v rámci
tejto  poziadavky  Obstrávatel  uviest?  Pretože  v bode  12.6  uvadza  obstaravatel,  že  nepožaduje  od  uchádzačov,  aby  vo  svojej  ponuke  uviedli
informácie týkajúce sa subdodávateľov.

Ďakujen,

K.

Vysvetlenie Verejného obstarávateľa :

Uchádzač uvedie,  či uvedené  práce bude  realizovať  vlastnými kapacitami,  alebo či  tieto práce  bude  zabezpečovať prostredníctvom
subdodávateľa.

V prípade,  že  uchádzač  neuvažuje  s využitím  subdodávateľa,  neuvedie  ho  v Ponuke.  V prípade,  že  podmienky  účasti  technickej
spôsobnilosti alebo  odbornej  spôsobilosti  preukazuje  uchádzač  prostredníctvom  inej  osoby  podľa  §34  ods.3  zákona o  VO,  je  túto
skutočnosť povinný uviesť v ponuke.

 

04.10.2019 12:24:37 07.10.2019 16:21:47
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33 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň, chceme sa opýtať:

-          Pri časti stavby 401-00 je v technickej správe a aj v projektovej dokumentácií výkres č. 05 a č. 06 uvedená sanácia TYP2 – očistenie povrchu
otryskaním  a obnova  povrchu  sanačnou  maltou,  na  klenbách  portálov  a rímse.  Vo  výkaze  výmer  sa  položka  obnova  povrchu  sanačnou  maltou
nenachádza. Prosíme o doplnenie položky, výmery a špecifikácie materiálu.

ODPOVEĎ:

Vysvetlenie verejného obstarávateľa : Práce súvisiace s vyššie uvedenými prácami sú zahrnuté v položke :

26121252 Tunely, opláštenie, spevnenie maltou aktivovanou

Výmery súvisiace s vyššie uvedenými prácami sú :

·       západný portál 53 m2

·       východný portál 84 m2

Verejný obstarávateľ na základe prehodnotenie a prepočtu opravuje nezrovnalosť opravou výmery položky nasledovne :

26121252 Tunelárske práce - Tunely - Opláštenie, spevnenie - Malta aktivovaná                    m2                  420,82

V upravenom a priloženom Súpise prác II.

Technické špecifikácie na materiály :

·       Požiadavky na sanačnú mlatu:

·       Čelo portálu a rímsy: trieda R4 v zmysle STN EN 1503-3

·       Žľaby: trieda R2 v zmysle STN EN 1503-3

 

-          Pri časti stavby 401-00 v pôvodnom Výkaze Výmer  je položka 05080200 Búracie práce a demolácie – Doprava vybúraných hmôt – Vodorovná
doprava na skládku, uloženie, poplatok. V rozšírenom VV z 1.10.2019 je obsahom tejto položky už len Doprava vybúraných hmôt vodorovná do 1 km.
Prosíme o doplnenie VV o dopravu na skládku, uloženie a poplatok. Detto je to aj pri objekte 402-00.

 

ODPOVEĎ:

Výkaz výmer je podporný doplňujúci dokument. V Súpise položiek je uvedená položka : 05080200  Búracie práce a demolácie - Doprava
vybúraných hmôt - Vodorovná doprava na skládku, uloženie, poplatok         t

Uchádzači  sú  povinný  do  tejto  položky  uviesť  všetky  náklady  súvisiace  s narábaním  s vybúraným  materiálom  t.j.  :  naložením,
odvozom na skládku, uložením na skládku a poplatkom za uloženie na skládku.

 

 

04.10.2019 12:29:35 07.10.2019 12:13:04

40 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 1.        Zväzok  1 –  časť A2. Podmienky účasti  súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ  požaduje v rámci splnenia  podmienok účasti  preukázať
finančné a ekonomické postavenie  uchádzača v zmysle  §33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením prísľubu o poskytnutí úveru
v min. výške 300 000 EUR v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom v predmetnom zadaní zákazky za účelom  zabezpečenia finančných  tokov
pre  uskutočnenie  predmetných  stavebný  práce  a zároveň  úverový  prísľub  má  byť  platný  po  celú  dobu  realizácie  stavby.  Žiadame  verejného
obstarávateľa o upresnenie, či požaduje predložiť nezáväzný úverový prísľub alebo záväzný úverový prísľub.

ODPOVEĎ č.1:

Postačuje nezáväzný prísľub.

 

2. Verejný obstarávateľ  požaduje v  rámci splnenia  podmienok účasti  preukázať  technickú a  odbornú spôsobilosť  uchádzača v  zmysle §34 ods.  1
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (bod. 3.1.1 Zväzok 1 – časť A2. Podmienky účasti súťažných podkladov). Za stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako  je predmet zákazky sa považujú: - stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcií, oprave diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I.
triedy, - práce vŕtanie z podzemia, - elektromontážne práce. Súčasťou výstavby alebo modernizácie u železničných zákaziek sa realizujú aj stavebné
práce  definované  verejným  obstarávateľom  ako  „stavebné  práce  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako  predmet  zákazky“.  Nakoľko
technologický postup realizácie pri stavebných prácach definovaných vyššie  je rovnaký pri železničných zákazkách ako aj cestných zákazkách. a)
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  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  upresnenie,  či  bude  akceptovať  preukázanie  podmienky  účasti  vyššie  definovaných  stavebných  prác
realizovaných v  rámci železničných zákaziek; b) Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či bude akceptovať preukázanie podmienky účasti
vyššie definovaných stavebných prác realizovaných podľa prvej odrážky na mostných objektov; c) Ak nie, žiadame vysvetliť z akého dôvodu tieto
skúsenosti nebudú zo strany verejného obstarávateľa akceptované.

ODPOVEĎ č.2:

a)      Technickú  a odbornú  spôsobilosť  v zmysle  §34  ods.1  písm.b)  ZVO  týkajúcu  sa  vŕtania  z podzemia  a elektromontážnych  prác
uchádzači môžu preukázať aj realizáciou týchto prác v rámci železničných zákaziek

b)      Technickú  a odbornú  spôsobilosť  v zmysle  §34  ods.1  písm.b)  ZVO  týkajúcu  sa  vŕtania  z podzemia  a elektromontážnych  prác
uchádzači môžu preukázať aj realizáciou týchto prác na mostných objektoch

c)     Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle §34 ods.1 písm.b)  ZVO týkajúcu sa  realizácie stavebných  prác uchádzači preukážu  v
súlade so Súťažnými podkladmi.

 

3.       Verejný obstarávateľ požaduje v rámci splnenia podmienok účasti preukázať  technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača v zmysle §34 ods. 1
písm. g)  zákona o verejnom obstarávaní  (bod. 3.1.2 Zväzok 1 – časť A2. Podmienky účasti súťažných podkladov).   Verejný obstarávateľ požaduje
uviesť u zodpovedných osôb  (identifikovaných uchádzačom ako Vedúci stavby a Zástupca vedúceho stavby) dĺžku praxe v rovnakej alebo podobnej
funkcií pri výkone prác  rovnakého  alebo podobného charakteru ako  je predmet zákazky. a)      Žiadame o vysvetlenie, či pojem  „práce rovnakého
alebo podobného  charakteru  ako  je  predmet zákazky“  súvisia s  definíciou pojmu  uvedenou  v bode  3.1.1  Zväzok  1  –  časť A2.  Podmienky účasti
súťažných  podkladov;  b)       Žiadame  o vysvetlenie,  či  osoba  spôsobilá  v elektrotechnike  podľa  §  24  vyhlášky  č.  508/2009  Z.z.  bez  obmedzenia
napätia  (revízny  technik)  patrí medzi  „zodpovedné osoby“   definované podľa  bod.  3.1.2  písm.  b3)  alebo  „poverené osoby   počas  zabezpečovania
zákazky“,  nakoľko  požiadavky  na  preukázanie  rozsahu  odbornej  spôsobilosti  (okrem  oprávnenia  vydaného  Technickou  inšpekciou  na  montáž
technických zariadení  - elektrických) a uvedenie pozície   v rámci plnenia zmluvy nie je v súťažných podkladoch bližšie definované. Žiadame uviesť
aké odborné  požiadavky  má  spĺňať  „na pozícií  osoba  spôsobilá  v elektrotechnike podľa  §  24  vyhlášky č .  508/2009  Z.z.  bez obmedzenia  napätia
(revízny  technik)“  a aké  doklady  požaduje  k odborne  spôsobilej  osobe  od  uchádzačov  v ponuke  predložiť.  c)        Z dôvodu  nejednoznačnosti
požiadaviek verejného  obstarávateľa  o predloženie dokladov  k jednotlivým osobám  a k preukázaniu  ich  odbornosti  podľa  v bode  3.1.2   tejto časti
súťažných podkladov, Vás žiadame o jednoznačné upresnenie, aké doklady požaduje predložiť za: 1. Vedúceho stavby, 2. Zástupcu vedúceho stavby,
3. Osobu spôsobilú v elektrotechnike (revízny technik) a 4. Osobu zodpovednú za BOZP.

ODPOVEĎ č.3:

Nie. Osoba spôsobilá v elektrotechnike nie  je identifikovaná ako zodpovedná osoba. V zmysle súťažných podkladov sa však vyžaduje,
aby  uchádzači  preukázali,  že  takouto  osobou  disponujú,  vrátane  predloženia  dokladu,  ktorým  sa  preukazuje  odborná  spôsobilosť
uvedenej osoby.

 

4.        V časti  A2.  Podmienky  účasti  súťažných  podkladov,  bod  3.1.2  písm.  b3)  „u zodpovedných  osôb“  požadujete  predložiť  doklad  o odbornej
kvalifikácií v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorším predpisov, s odborným zameraním „inžinierske
stavby  –  dopravné stavby“.  Predmetom zákazky  je  rekonštrukcia  tunela   v rozsahu odstránenia  nevyhovujúceho  osvetlenia  v tuneli a odstránenie
zatekania vody do tunela. Nakoľko stanovenie podmienok účasti musia súvisieť s predmetom obstarávania, žiadame verejného obstarávateľa, či bude
akceptovať predloženie dokladu  o odbornej kvalifikácií predmetného  zákona s odborným zameraním  „inžinierske stavby  – mosty,  tunely“  . Ak nie,
žiadame vysvetliť z akého dôvodu tieto skúsenosti nebudú zo strany verejného obstarávateľa akceptované.

ODPOVEĎ č.4:

Odbornú spôsobilosť zodpovedných osôb  (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) – doklad o odbornej spôsobilosti na inžinierske
stavby (mosty, tunely) bude verejný obstarávateľ akceptovať.

 

5.       V časti A1. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod. 4.6 verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci súčinnosti predložiť pred uzatvorením ZOD tieto
doklady:  -          Oprávnenie na  výkon IGP  -          Oprávnenie na  elektromontážne práce  Žiadame verejného  obstarávateľa o uvedenie  (označenie)
zákona platného na území SR podľa ktorého majú byť oprávnenia vydané a rozsah činnosti, ktoré majú zahŕňať. Zároveň žiadame uviesť, či verejný
obstarávateľ bude akceptovať predloženie ekvivalentného dokladu (oprávnenia) vydaného v zemi sídla záujemcu.

ODPOVEĎ č.5:

Dokladom je výpis z obchodného registra fyzickej (resp. právnickej osoby) s uvedením oprávnenia na výkon týchto činností.

 

6.       V časti A1. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod. 12.1.14 uchádzač má v ponuke  uviesť ako má zabezpečený  :  -           IGP -          vŕtanie z
podzemia  -           elektromontážne  práce  Žiadame  verejného  obstarávateľa  vysvetliť  ,  čo  si  predstavuje  pod  pojmom  „uchádzač  uvedie  ako  má
zabezpečený  IGP a vŕtanie z podzemia a elektromontážne práce“ a čo má byť obsahom predmetného dokumentu.

ODPOVEĎ č.6:

Uchádzač  uvedie,  či  uvedené  práce  bude  realizovať  vlastnými  kapacitami,  alebo  či  tieto  práce  bude  zabezpečovať  prostredníctvom
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subdodávateľa.

 

7.       Vo Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, bod 12. OBSAH PONUKY verejný obstarávateľ uviedol zoznam všetkých dokumentov, ktoré
verejný obstarávateľ požaduje predložiť ako  súčasť ponuky uchádzača. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a uvedenie konkrétnych
dokladov, ktoré požaduje predložiť podľa bodu 12.1.13 tejto časti súťažných podkladov.

ODPOVEĎ č.7:

V súlade s Pokynmi pre uchádzačov.

 

34 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

1.       Zväzok 2 - Zmluva o dielo, bod. 3.3 - Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva)
vyplývajúce  z tejto zmluvy na  tretiu osobu. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu upravil prevod záväzkov, pohľadávok a
práv  iba vo  vzťahu k zhotoviteľovi? V záujme väčšej vyváženosti  zmluvných strán  žiadame, aby bolo dotknuté  ustanovenie upravené  nasledovne:
„Zmluvné strany nesmú  bez predchádzajúceho  súhlasu druhej  zmluvnej strany  preniesť záväzky, pohľadávky  (práva)  vyplývajúce z
tejto zmluvy na tretiu osobu.“

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ trvá na znení predmetného článku bez zmeny.

 

2.        Zväzok  2  -  Zmluva  o dielo,  bod.  3.5  -  Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený  postúpiť  svoju  pohľadávku  vyplývajúcu  z  tejto  Zmluvy  o  dielo  voči
objednávateľovi na tretiu  osobu. Právny úkon,  ktorým by zhotoviteľ  postúpil pohľadávku  z  tejto  zmluvy voči  objednávateľovi na  tretiu osobu  je od
začiatku  neplatný.  Tento  zákaz  postúpenia  pohľadávky  sa  dojednáva  na  dobu  neurčitú.     Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  vysvetlenie,  prečo
upravil zákaz  postúpenia pohľadávky  iba pre  zhotoviteľa,  a takto prísne?  Navrhujeme,  aby sa  tento zákaz  v záujme vyváženosti  zmluvných strán
vzťahoval na  obidve  zmluvné strany  s tým,  že by  tento  zákaz nebol  upravený  takto striktne,  ale bol  by  viazaný na  predchádzajúci  súhlas druhej
zmluvnej  strany,  čo  považujeme  za  adekvátne  vo  vzťahu  k zmluvnému  vzťahu,  ktorý  vznikne.  Navrhujeme  úpravu  zvýrazneného  ustanovenia
nasledovným  spôsobom:   „Zmluvné  strany  nie  sú  oprávnené  bez  prechádzajúceho  písomného  súhlasu  postúpiť  svoju  pohľadávku
vyplývajúcu z  tejto Zmluvy  o  dielo voči  druhej  zmluvnej strane  na  tretiu osobu.  Právny úkon,  ktorým by  zmluvná strana  postúpila
pohľadávku  z  tejto  zmluvy  voči  druhej  zmluvnej  strane  na  tretiu  osobu  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  je  od  začiatku
neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.“

 

ODPOVEĎ č.2:

Verejný obstarávateľ trvá na znení predmetného článku bez zmeny.

 

3.  Zväzok  2  -  Zmluva o dielo,  bod.  5.1.1  písm.  b)  dôjde k  zmenám  vyvolaným  nepredvídateľnými  geologickými  podmienkami  územia.    Žiadame
verejného  obstarávateľa  vysvetliť,  zadefinovať,  prípadne  príkladmo  uviesť,  čo  môže  zhotoviteľ  chápať  pod  pojmom:  „nepredvídateľné  geologické
podmienky územia“?

 

ODPOVEĎ č.3:

V článku 3., podčlánok 3.1. Zmluvy o dielo sú uvedené nedeliteľné súčasti Zmluvy o dielo, vrátane poradia ich záväznosti. Zmluva sa riadi
Zmluvnými  podmienkami  FIDIC  RED  BOOK,  červená  kniha,  vydanie  1999.  Predmetný  dokument  presne  definuje  práva  a povinnosti
zmluvných strán v procese riadenia projektu, nepredvídateľné okolnosti nevynímajúc.

 

4.  Zväzok  2  -  Zmluva o  dielo,  bod  5.1.2  -  Doba výstavby  sa  môže predĺžiť  v  prípade,  ak:  a)  nastanú okolnosti  definované  v bode  5.1.1;  b)  budú
obzvlášť  nepriaznivé  klimatické  podmienky;  c)  nastanú  zvláštne  okolnosti,  nezavinené  porušením  povinnosti  zhotoviteľa  alebo  niekoho,  za  koho
zhotoviteľ zodpovedá.  a)  Žiadame verejného  obstarávateľa o  vysvetlenie aký  bude mať  predĺženie  doby výstavby  dopad na  cenu diela? Kto bude
znášať náklady vzniknuté v súvislosti s predĺžením doby výstavby? Chápe záujemca správne, že v prípade ak nastane predĺženie doby výstavby z
dôvodov nie na strane zhotoviteľa  (čo sú zároveň aj body  a)-c) v bode 5.1.2  tejto zmluvy), nebude znášať škodu s  tým  spojenú? Chápe záujemca
správne to, že v prípade ak dôjde k predĺženiu doby výstavby z dôvodov, ktoré sú uvedené v zmluve v bode 5.1.2, t.j. že ich zhotoviteľ nezavinil a
zhotoviteľ vynaloží na realizáciu diela ďalšie náklady  (napr. vo vzťahu k subdodávateľom, zamestnancom, ktorí budú musieť pracovať dlhšie, atď.),
budú mu tieto zo strany objednávateľa uhradené v celom rozsahu? b) Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne príkladmo uviesť, čo
možno subsumovať pod pojem: „obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky“? Chápe záujemca správne, že existuje akási postupnosť  – nepriaznivé
klimatické  podmienky  a  potom  obzvlášť  nepriaznivé  klimatické  podmienky?  Kto  bude  posudzovať,  či  už  nastali  obzvlášť  nepriaznivé  klimatické
podmienky,  keď  nikde  v  zmluve  nie  je  zadefinované,  kedy  nastanú  nepriaznivé  klimatické  podmienky  a  kedy  už  nastanú  obzvlášť
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nepriaznivé klimatické  podmienky?  c)  Žiadame verejného  obstarávateľa o  vysvetlenie,  čo myslí  pod pojmom:  „zvláštne okolnosti“?  Takýto pojem
považujeme za vágny a právne neurčitý, preto navrhujeme, aby bol v ďalšom texte vysvetlený a doplnený aj o príklady.

 

ODPOVEĎ č.4:

V článku 3., podčlánok 3.1. Zmluvy o dielo sú uvedené nedeliteľné súčasti Zmluvy o dielo, vrátane poradia ich záväznosti. Zmluva sa riadi
Zmluvnými  podmienkami  FIDIC  RED  BOOK,  červená  kniha,  vydanie  1999.  Predmetný  dokument  presne  definuje  práva  a povinnosti
zmluvných strán v procese riadenia projektu, vrátane všetkých Vami uvádzaných otázok.

 

5. Zväzok 2  - Zmluva o dielo, bod. 5.6  - Zmena zmluvy musí byť písomná.   Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo upravil zmenu
zmluvy v tomto článku, keď v záverečných ustanoveniach  je  jasne napísané, že každá zmena zmluvy bude riešená formou písomných dodatkov? V
tomto ustanovení  je zmena zmluvy viazaná  iba na  jej písomnú formu – máme za to, že je  to nedostatočné, nakoľko písomnou formou v dnešnej dobe
môže byť  aj  elektronická  (e-mailová)  forma a zmena zmluvy  je  tak dôležitý  a významný  inštitút,  že musí  byť  riešený aspoň  vo  forme písomných
dodatkov podpísaných zo strany oprávnených osôb, aby v budúcnosti nebolo pochýb o tom, či zmena zmluvy nastala alebo nie. Navrhujeme v záujme
zosúladenia obsahu  tejto zmluvy  buď vylúčenie  bodu  5.6  z tejto zmluvy  s tým,  že bude  platiť bod  7.7  zmluvy v záverečných ustanoveniach  alebo
úpravu  bodu  5.6  nasledovným  spôsobom:  „Každá  zmena  zmluvy  je  možná  iba  písomnými  a  očíslovanými  dodatkami,  ktoré  sa  po
podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.“

 

ODPOVEĎ č.5:

Znenie predmetného článku  je v súlade s §18., odsek (7) Zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní. Písomná forma v tomto ponímaní
sa  chápe  ako  forma  listinná.  Uvedené  predkladanie  dokumentov  je  duplicitne  uvedené  v  „Prílohe  k ponuke“,  kde  je  jednoznačne
uvedené :

Elektronické prenosové systémy  (v zmysle bodu 1.3 ZPV a ZPZ) sa nebudú používať pre oficiálnu komunikáciu.

Máme za to, že uvedené znenia sú zadefinované jednoznačne.

Verejný obstarávateľ trvá na znení predmetného článku bez zmeny.

 

6. Zväzok 2 - Zmluva o dielo, bod.  6.6  - Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom  v prípade, kedy ešte
nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú  financovanie výdavkov vzniknutých z  tohto
obstarávania. Žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil úpravu ustanovenia bodu 6.6. ZOD, nakoľko aj v prípade, ak nedôjde k plneniu zo zmluvy zo
strany objednávateľa  (zaplatenie ceny diela), ako aj zo strany zhotoviteľa (zhotovenie diela), zhotoviteľovi aj napriek  tomu vzniknú náklady, napr. v
súvislosti  s prípravou  na  realizáciu  diela  podľa  zmluvy  (objednávanie  materiálu,  uskladnenie  materiálu,  atď.),  na  ktorých  úhradu  má  nárok.
Nesúhlasíme preto s formuláciou, že objednávateľ má  právo odstúpiť od  zmluvy  „bez akýchkoľvek sankcií“,  zhotoviteľ má nárok  na úhradu aspoň
nevyhnutne,  resp.  účelne vynaložených  nákladov,  ktoré vynaložil  v súvislosti  s realizáciou,  resp.  s prípravou na  realizáciu diela.  Zhotoviteľ nemá
priamy záujem  na  sankcionovaní  Objednávateľa,  ale má  záujem  na  tom,  aby mu  boli  uhradené  všetky  účelne  vynaložené  náklady  v súvislosti  s
vyššie uvedeným. Preto navrhujeme úpravu v takomto znení: „Právom objednávateľa je odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom  v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom  a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z tohto obstarávania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností má zhotoviteľ v takomto prípade nárok na úhradu účelne
vynaložených nákladov spojených s realizáciou diela v celom rozsahu.“

 

ODPOVEĎ č.6:

Verejný obstarávateľ trvá na znení predmetného článku bez zmeny

 

7. Verejný obstarávateľ na otázku s poradovým č. 18  na žiadosť záujemcu o doplnenie vysvetlení súťažných podkladov neumožnil ich doplnenie do
Zmluvy o dielo medzi dokumenty, ktoré sú súčasťou zmluvy vrátane ich určenia  ich poradia záväznosti. Vysvetlenia súťažných podkladov vo veľkej
miere upresňujú nezrovnalosti alebo nejasnosti v dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom, či technickej alebo zmluvnej.  Postup verejného
obstarávateľa  je  neštandardný  a z toho dôvodu  žiadame  verejného  obstarávateľa  o vysvetlenie,  či zmeny  a upresnenia dokumentácie  poskytnutej
verejným obstarávateľom  budú  alebo  nebudú  záväzné  počas  trvania  zmluvného  vzťahu.  Zároveň žiadame  verejného  obstarávateľa  o upresnenie,
akým  spôsobom  bude  počas  trvania  zmluvného  vzťahu  prihliadať   k zmenám  a upresneniam  dokumentácie  poskytnutej  v procese  verejného
obstarávania.

 

ODPOVEĎ č.7:

Cieľom „Inštitútu vysvetlenia súťažných  podkladov“  je ozrejmenie nejasností,  resp. vysvetlenie nepochopení požiadaviek  verejného
obstarávateľa. Vysvetlením zároveň dochádza k upresneniu a ozrejmeniu požiadaviek  týkajúcich sa rozsahu a technických špecifikácií
materiálov a prác uvedených v Projektovej dokumentácii.
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V  prípade,  že  inštitútom  Vysvetlenia  súťažných  podkladov  predsa  len  dôjde  k  úprave  niektorej  časti  Súťažných  podkladov,  je  táto
skutočnosť uvedená na stránke úradu. Upravený dokument nahrádza pôvodný, v súťažných podkladoch uvedený dokument  v plnom
rozsahu, pričom poradie záväznosti nového dokumentu sa nemení a  je identické, ako bolo poradie pôvodného dokumentu v Súťažných
podkladoch.

 

8. Verejný obstarávateľ na otázku s poradovým č. 19  odpovedal, že: „V Ponuke uchádzači predkladajú zoznam uvažovaných podzhotoviteľov
vrátane  predpokladaného  percentuálneho  plnenia  zmluvy.  Prílohou  k Zmluve  o dielo  je  Zoznam  známych  subdodávateľov.  Nakoľko  v čase
predloženia  Ponuky  uchádzači  s uvažovanými  subdodávateľmi  nemajú  žiaden  vzťah   a tento  vznikne  až  po  podpise  Zmluvy  o dielo  s úspešným
uchádzačom,  v čase  predloženia  Ponuky  nie  možné  hovoriť  o známych  subdodávateľoch,  ale  len  o uvažovaných.  V zmysle  vyššie
uvedeného objednávateľ trvá na podmienke uvedenej v Zmluve o dielo, článok 3., podčlánok 3.1. písmeno c) Zmluvné podmienky zvláštne, článok 4. ,
podčlánok  4.4.t.j.  odovzdanie  časti  stavby  podzhotoviteľovi  v procese  riadenia  projektu  je  možné  len  po  predchádzajúcom  písomnom  súhlase
objednávateľa.“  Vo Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, bod 12. verejný obstarávateľ uviedol zoznam všetkých dokumentov, ktoré verejný
obstarávateľ  požaduje  predložiť  ako  súčasť  ponuky  uchádzača.  Dokument  označený  ako  „Zoznam  uvažovaných  podzhotoviteľov  vrátene
predpokladaného  percentuálneho  plnenia“  nie  je  súčasťou  zoznamu.  A zároveň  jeho  odpoveď  si  odporuje  so  znením  bodu  12.6  a to,  že
nepožaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli informácie týkajúce sa subdodávateľov podľa § 41 ods. 1 zákona o VO. Táto skutočnosť sa
nevzťahuje na  subdodávateľov,  ktorými uchádzač  preukazuje splnenie  podmienok účasti  podľa  § 34  ods.  3  zákona o VO.  Zároveň si  dovoľujeme
upozorniť verejného obstarávateľa, že podľa §  41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní  je  uvedený spôsob a  lehota kedy  je verejný obstarávateľ
povinný vyžadovať  údaje  o všetkých známych  subdodávateľoch.  Žiadame verejného  obstarávateľa  o jednoznačné upresnenie,  či požaduje  okrem
uvedených dokladov podľa  bodu  12 OBSAH PONUKY, predložiť   „Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov  vrátane predpokladaného  percentuálneho
plnenia zmluvy“, prípade predloženie informácie podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa
o úpravu tejto časti súťažných podkladov z dôvodu prehľadnosti  dokladov, ktoré požaduje predložiť v rámci bodu 12. súťažných podkladov.

 

ODPOVEĎ č.8:

K uvedenej  otázke  sa  Verejný  obstarávateľ  vyjadril  jednoznačne.  „Zoznam  uvažovaných  podzhotoviteľov  vrátane  predpokladaného
percentuálneho plnenia zmluvy“ je vyžadované v súlade so Zákonom 343/2015 o VO.

Predloženie Informácie  týkajúcej sa subdodávateľov podľa §  41 ods. 1 zákona o VO sa vzťahuje na subdodávateľov, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.

 

9.  Na  základe  množstva  a  rozsahu  otázok  týkajúcich  nezrovnalosti   a nejednoznačnosti  požiadaviek  v dokumentoch  poskytnutých  verejným
obstarávateľom, Vás žiadame o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

 

ODPOVEĎ č.9:

Verejný obstarávateľ s odvolaním sa na charakter otázok, ktorými nedochádza k zásadnej zmene „Súťažných podkladov“ nevidí dôvod
na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

 

28 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

može  zadavatel  vysvetlit,  kturú  čiastku  z výkazu  výmer  ma  uchádzač  uviesď  do  Formulára  č.  1,  „Ponúkaná  cena  za  celý  rozsah  predmetu
zákazky " ( bez DPH) v EUR? Má to být cena bez rezervy alebo s rezervou?

Ďakujem,

K.

ODPOVEĎ:

Návrh na plnenie kritérií uchádzačom je „Ponúkaná cena prác“ vrátane rezervy a DPH.

 

04.10.2019 13:00:41 07.10.2019 08:54:56

43 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1:

V objekte trvalé a dočasné dopravné značenie nekorešponduje počet položiek podrobného výkazu výmer so súpisom položiek .

      •   V podrobnom VV je pol. p.č.18 Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická o výmere 270m2 a v súpise chýba. Kde má byť nacenená?
 

04.10.2019 14:07:02 07.10.2019 15:40:24
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 • V podrobnom VV sú pol. p.č. 7 Konštrukcie z horním – skládky a p.č. 9 Premiestnenie vodorovné nad 5000m a v súpise je  len 1 položka 01060204
Zemné práce - Premiestnenie - Vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy na skládku, uloženie, poplatok. Ktorý dokument je nadradený a
 má byť nacenený?

ODPOVEĎ č.1:

·       Predmetná položka bola doplnená do „Súpisu položiek II“.

·       V Preambule k Súťažným podkladom je uvedené :

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov :

-      aby si dôkladne preštudovali súťažné podklady, hlavne

·       Zmluvné podmienky zvláštne

·       TKP zvláštne

·       Opis predmetu zákazky

·       Projekt stavby

za účelom dôsledného oboznámenia sa s požiadavkami verejného obstarávateľa

V Zmluve o dielo, článok 3., podčlánok 3.1., písmeno d) Zmluvné podmienky zvláštne, článok 12. Meranie  a oceňovanie, podčlánok 12.3
Oceňovanie  je presne stanovený  postup pri oceňovaní prác. Uvedená skutočnosť  je opakovane  uvedená v  TKP zvláštnych, článok  6.
ZEMNÍKY   A SKLÁDKY  (VYŤAŽENÝ,   PREBYTOČNÝ   MATERIÁL,   DREVNÁ  HMOTA),  kde  je  jednoznačne  uvedený  postup  pri  stanovení
ceny za odvoz a uskladnenie prebytočného materiálu, vybúraného materiálu a sutí.

Preambula  jednoznačne  určuje,  že  uchádzači  všetky  svoje  náklady  súvisiace  s  realizáciou  prác  v súlade  s PD  a požiadavkami
objednávateľa ocenenia v predloženom súpise prác.

 

Otázka č.2:

V súpise položiek v   SO  401-00 aj v SO 402-00 má položka  05080200  iný popis ako v podrobnom VV. Podľa súpisu s odváža na skládku a podľa
podrobného VV do 1km. Ktorý dokument je nadradený a má byť nacenený?

ODPOVEĎ č.2:

Viď vysvetlenie k predchádzajúcej otázke.

 

Otázka č.3:

V podrobnom VV v SO  401-00 sú položky p.č.8, 9 a 10 a v súpise položiek  je  len  1 položka 01010201 Zemné práce  - Prípravné práce  - Rúbanie -
Stromov, vrátane odstránenia pňov, s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty. Ktorý dokument je nadradený a má byť nacenený?

ODPOVEĎ č.3:

Vyššie uvedené vysvetlenie sa týka  aj položky 01010201 Zemné práce, prípravné práce, rúbanie stromov vrátane odstránenia pňov, s
odvozom a likvidáciou drevnej hmoty.

 

Otázka č.4:

V podrobnom VV pol. 00000102 Zariadenie staveniska zhotoviteľa – prevádzka má výmeru 9mes v súpise položiek je výmera 12mes. Ktorý dokument
je nadradený a má byť nacenený?

ODPOVEĎ č.4:

Viď Preambula k Súťažným podkladom, v ktorej je jednoznačne uvedené : 2.1         Postup spracovania

Postup spracovania dáva  návod uchádzačovi a popisuje, ako sa má  postupovať pri spracovaní  digitálnej časti, ktorá  vždy má byť
spracovaná programom Excel.

Uchádzač vyplňuje/oceňuje a predkladá cenu stavebných  prác  tak, že do súboru, ktorý obsahuje súpis  položiek  (zväzok  4, časť 4.2)
spracovaných verejným obstarávateľom, vypĺňa žlté stĺpce, do ostatných častí súboru nezasahuje. Súbor je vo formáte xls, alebo xlsx.
Uchádzač predkladá  cenovú  ponuku  v identickom súbore,  ktorý  je  súčasťou  súťažných  podkladov  a je chránený  heslom  verejného
obstarávateľa.

Nedodržanie  týchto  zásad  (zmena  počtu  riadkov,  stĺpcov,  strán  alebo  akákoľvek  iná  zmena)  je  dôvodom  na  vylúčenie  ponuky
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uchádzača.

 

Otázka č.5:

V súpise položiek v SO 000-00 Všeobecné položky sú pol.  00020803 Laboratórny rozbor vôd a 00020804 Laboratórne skúšky skalných zemín. A v
podrobnom VV sú pod pol 00020402 Požiadavky objednávateľa skúšky konštrukcií a prác nezávislá skúšobňa. Ktorý dokument je nadradený a má byť
nacenený?

ODPOVEĎ č.5:

Viď Preambula k Súťažným podkladom.

 

Otázka č.6:

V podrobnom VV chýba pol. 00020805 Geotechnický a hydrogeologický monitoring 1kpl. Má byť nacenený?

ODPOVEĎ č.6:

Viď Preambula k Súťažným podkladom.

 

Otázka č.7:

V podrobnom  VV  je  pol  00020502  Požiadavky  objednávateľa  skúšky  konštrukcií  a prác  nezávislá  skúšobňa  (meračské  práce)  16ks.  V súpise
položiek táto položka chýba. Bude doplnená?

ODPOVEĎ č.7:

Rekonštrukcia odvodňovacej štôlne si vyžaduje zrealizovať :

-        Geofyzikálny prieskum nad priestorom štôlne a tunela

-        Vrtné práce– šikmé monitorovacie vrty nad úroveň tunela

-        Zistenie fyzikálno – mechanických vlastností skalných hornín

-        Monitorovacie práce podzemných a povrchových vôd

-        Overenie výdatnosti blízkych prameňov

-        Overenie výdatnosti vôd prenikajúcich zo štôlne

-        Laboratórny rozbor podzemných, povrchových vôd a vôd z potoka        (fyzikálno   – chemická analýza vôd)

-        Hydrotechnický výpočet pre návrh drenážneho potrubia

-        Overenie vplyvu prenikajúcich vôd na povrchové vody

-        Geotechnický a hydrogeologický monitoring

-        Vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch inžinierskogeologického prieskumu a monitorovacích prác

Všetky vyššie uvedené požiadavky sú zhrnuté v položkách uvedených v Súpise položiek – časť 000-00 Všeobecné položky – Monitoring
tunela.

 

Otázka č.8:

V podrobnom  VV  je  pol  00020803  Dokumentácia  skutočného  realizovania  stavby  v 6-tich  vyhotoveniach  1kpl.  V súpise  položiek  chýba.  Bude
doplnená?

 

ODPOVEĎ č.8:

DSRS je uvedená samostatnou položkou pri každom objekte, ktorý si vypracovanie DSRS vyžaduje.

 

Otázka č.9:
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V súpise položiek je pol. 00020806 Vypracovanie záverečnej správy 1kpl. V podrobnom VV táto položka chýba. Má byť nacenená?

ODPOVEĎ č.9:

Viď Preambula k Súťažným podkladom.

 

Otázka č.10:

V súpise položiek v  SO 401-00 aj v SO 402-00 je pol. 100-08 DSRS 1kpl. V podrobnom VV táto pol nie je. Má byť nacenená?

ODPOVEĎ č.10:

Viď Preambula k Súťažným podkladom a vysvetlenie k otázke č. 8.

 

Otázka č.11:

V SO 401-00 je projektovaná konštrukcia vývariska pri západnom portále a nad ním je sklz. Tento má byť kotvený do skalného podložia.

      •   Môže objednávateľ upresniť požiadavky pre toto ukotvenie?
      •   V ktorej položke má byť toto kotvenie nacenené?

ODPOVEĎ č.11:

Požiadavky  na  kotvenie  –  hĺbka  vrtu  min  200  mm  v rastlej  hornine  po  vytvorení  zazubenia,  lepený  alebo  maltovaný  svorník  (nie
mechanicky upínané kotvy). Maximálna vzdialenosť svorníkov 330 mm.

Kotvenie bude nacenené v položke '11190202

Otázka č.12:

V odpovedi  na  otázku  poradové  čislo  11  sa  píše,  že  súpis  prác  bude  doplnený  o položky  výkop  jamy...100m3  a naloženie  a vodorovné
premiestnenie.....100m3. Pošle objednávateľ nový súpis položiek?

ODPOVEĎ č.12:

Áno. Doplnenie predmetných položiek bude aktualizované v „Súpise položiek II“.

 

Otázka č.13:

Geofyzikálne merania majú byť realizované nad priestorom štôlne a tunela, celá oblasť sa nachádza v území NP Slovenský kras v V. stupni ochrany,
kde je zakázané zasiahnuť do  lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt. Pri geofyzikálnych profiloch je potrebný aj tento zásah, v miestach
kde sú nízke porasty. Čo v prípade, ak nebude povolené vykonať zásah do porastov, kde navrhuje obstarávateľ situovať geofyzikálne profily?

ODPOVEĎ č.13:

MŽP SR  vydalo  rozhodnutie  zo  dňa  28.5.2018,  v ktorom povoľuje  výnimku  a dáva súhlas  na  stavbu  v  50  ochrany prírody  a  krajiny.
(pozn. Rozhodnutie MŽP SR už bolo zverejnené pri otázke výrubu stromov a náhradnej výsadby)

 

Otázka č.14:

Z portálu tunela sa majú realizovať vrty, aký má byť úklon vrtov, výška ústia vrtov a smer a situovanie vrtov ?

ODPOVEĎ č.14:

Účelom vrtov   je  identifikácia  prítokov  vody.  Vrty budú  situované  v mieste najväčších  prítokov  orientované  tak,  aby sledovali  tieto
prítoky. Zhotoviteľ navrhne polohu smer a orientáciu vrtov stavebnému dozorovi a po schválení  ich zrealizuje. Uchádzač ocení 3*30 =
90 m vrtov.

 

Otázka č.15:

Čo má byť zahrnuté v geotechnickom monitoringu?

ODPOVEĎ č.15:

Požiadavky  na  geotechnický  monitoring  sú  definované  v  TKP  35  Geotechnický  monitoring  pre  objekty  líniových  častí  pozemných
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komunikácií.

Ťažiskom  geotechnického  monitoringu  pre  túto  stavbu  je  zhodnotenie  režimu  podzemných  vôd  a účinnosti  navrhovaných  opatrení
súvisiacich s odvodnením tunela.

 

Otázka č.16:

V dokladovej časti  je  vyjadrenie Slovak  telekom z 26.11.2014 platné do  26.5.2015  t.j.  štyri  roky neplatné. Podľa našich  informácií  je kábel  Slovak
telekom v úsekoch pri tunely odstránený. Predloží obstarávateľ aktuálne vyjadrenie Slovak Telekom ?

ODPOVEĎ č.16:

Verejný obstarávateľ predloží k odovzdaniu stavby nové vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. k existencii telekomunikačných vedení.

 

 

39 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

v SP v časti 3. Podmienky účasti  týkajúce sa  technickej alebo dobornej spôsobilosti bod 3.1.2 b2) je uvedené: "Súčasne sa požaduje aby uchádzač
disponoval osobou spôsobilou v elektrotechnike podľa §24 vyhlášky č.508/2009 Z.z. bez obmedzenia napätia (pre vysvetlenie - revízny technik).... "

Môže verejný obstarávateľ spresniť, či má uchádzač za revízneho technika predložiť formulár č. 6 ?

ODPOVEĎ:

Nie.

07.10.2019 11:00:59 07.10.2019 14:28:40

38 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 Vo  Zväzku  4 – Súpis položiek,  verejný obstarávateľ požaduje uviesť ponukovú cenu aj o čiastku rezervy vo výške 10% z ceny Diela bez DPH. V
zmysle metodického usmernenia č. 10980/5000-2017 uverejneného na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, nie  je možné „rezervu“ zahrnúť
do  výpočtu  predpokladanej  hodnoty  zákazky  podľa  §  6  zákona  o verejnom  obstarávaní,  a ani  následne  do  zmluvnej  ceny.  Žiadame
verejného obstarávateľa  o vysvetlenie,  či stanovená  predpokladaná hodnota  zákazky verejným  obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania zahŕňa  aj  rezervu  vo  výške  10%  z ceny Diela  bez  DPH.  Zároveň žiadame  upresniť,  či položka  označená  ako  „rezerva  10%“  bola
uvedená v Súpise položiek omylom. Ak áno, upraví verejný obstarávateľ Súpis položiek o položku označenú ako „rezerva 10%“?

Vysvetlenie Verejného obstarávateľa :

Nie. Súpis položiek tak, ako bol predložený platí.

07.10.2019 14:02:53 07.10.2019 14:20:52

42 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Pochopil uchádzač  správne,  že verejný  obstarávateľ  zverejní  aktualizovaný  Súpis  prác  II v profile verejného  obstarávateľa  na  stránke  úradu  pre
verejné obstarávanie , tak ako je uvedené napr. v odpovedi poradové číslo 11?

ODPOVEĎ:

ÁNO

07.10.2019 15:09:35 07.10.2019 15:38:32
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47 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

uchádzač má pre verejného obstarávateľa nižšie uvedené otázky.

1. otázka

V súpise položiek sú uvedené položky:

05080200 – Búracie práce a demolácie – Doprava vybúraných hmôt – Vodorovná doprava na skládku, uloženie poplatok.

Vo výkaze výmer sú tieto položky uvedené s nasledovným popisom:

05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná

0508020002 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, do 1 km

Môže  verejný  obstarávateľ  vysvetliť  či  má  uchádzač  v uvedených  položkách  výkazu  výmer  uvažovať  aj  s odvozom  viac  ako  1  km  a
uložením s poplatkom za skládku?

V dôsledku  neustále  zverejňovaných  odpovedí  verejného  obstarávateľa  na  otázky  uchádzačov  žiadame  verejného  obstarávateľa  o
poskytnutie dostatočného časového priestoru na správne vyhodnotenie zverejňovaných úprav a vysvetlení a predĺženie termínu lehoty
na predkladanie ponúk. Za pochopenie ďakujeme.

Vopred ďakujem za odpovede

ODPOVEĎ:

Uvedená otázka už bola zodpovedaná verejným obstarávateľom.

Výkaz výmer je podporný doplňujúci dokument. V Súpise položiek je uvedená položka : 05080200  Búracie práce a demolácie - Doprava
vybúraných hmôt - Vodorovná doprava na skládku, uloženie, poplatok         t

Uchádzači  sú  povinný  do  tejto  položky  uviesť  všetky  náklady  súvisiace  s narábaním  s vybúraným  materiálom  t.j.  :  naložením,
odvozom na skládku, uložením na skládku a poplatkom za uloženie na skládku.

 

07.10.2019 16:20:00 07.10.2019 16:32:00

48 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

uchádzač má pre verejného obstarávateľa nižšie uvedené otázky.

1. otázka

Lehota na oznámenie vád je 180 dní. Po prebratí diela verejný obstarávateľ vyplatí prvú polovicu zádržného, druhú polovicu vyplatí až po 180-dňovej
lehote na oznámenie vád.

Môže verejný obstarávateľ upraviť podmienky tak, aby uchádzač mohol nahradiť druhú polovicu zádržného bankovou zárukou?

Vopred ďakujem za odpovede

ODPOVEĎ:

Nie, objednávateľ uhradí druhú polovicu zádržného v súlade so Zmluvou o dielo.

 

Zákon č.343/2015 o verejnom obstarávaní, §113, ods.7:

 "Vysvetlenie  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v  inej sprievodnej dokumentácii
verejný  obstarávateľ  bezodkladne  oznámi  všetkým  záujemcom,  najneskôr  však  tri  pracovné  dni  pred  uplynutím  lehoty  na
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred."

Ak  si  vysvetlenie  informácií  potrebných  na  vypracovanie  ponuky  záujemca  nevyžiadal  dostatočne  vopred  alebo  jeho  význam  je  z
hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ  lehotu na predkladanie ponuky nebude predlžovať.

 

07.10.2019 17:18:21 08.10.2019 08:48:57
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49 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

je  možné  meniť  úhol  odvodňovacích  vrtov s ohľadom  na  stiesnené  podmienky  štartovacích  bodov  vo  výklenkoch?  javascript:__doPostBack
('ctl00$ctl00$MainContent$MainContent$btnSave','')

ODPOVEĎ:

 V štádiu  spracovania  Ponuky  vyzývame  uchádzačov,  aby  pri  spracovaní  ponúkanej  ceny  prác  uvažovali  s uhlami  v súlade  s PD.
Prípadné úpravy technického riešenia týkajúce sa zmeny uhla odvodňovacích vrtov (v prípade nemožnosti dodržania PD) budú riešené
počas riadenia projektu v spolupráci s autorským dozorom stavby.

 

Zákon č.343/2015 o verejnom obstarávaní, §113, ods.7:

 "Vysvetlenie  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v  inej sprievodnej dokumentácii
verejný  obstarávateľ  bezodkladne  oznámi  všetkým  záujemcom,  najneskôr  však  tri  pracovné  dni  pred  uplynutím  lehoty  na
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred."

Ak  si  vysvetlenie  informácií  potrebných  na  vypracovanie  ponuky  záujemca  nevyžiadal  dostatočne  vopred  alebo  jeho  význam  je  z
hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ  lehotu na predkladanie ponuky nebude predlžovať.

08.10.2019 11:29:32 08.10.2019 14:32:41


