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1.   ÚVOD 
 

Táto časť naväzuje na ustanovenia, pokyny a odporúčania uvedené v časti „0“ Technicko-

kvalitatívnych podmienok všeobecných (kapitola 1). Platí pre vykonanie, kontrolu, preberanie                           

a fakturáciu rôznych prípravných prác a činností, ktoré sa musia vykonať resp. zabezpečiť                                 

pred započatím stavebných prác. 

Pred započatím prác na stavbe je zhotoviteľ povinný najmä : 

- predložiť objednávateľovi všetky doklady (rozbory cien, kalkulačný vzorec, program prác ...) 

v zmysle ZoD a jej súčastí, 

- vybudovať si zariadenie staveniska pre svoju činnosť (ak si to charakter stavebných prác 

vyžaduje),  

- osadiť informačné tabule o stavbe v súlade so v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z.   

- osadiť informačné tabule o spolufinancovaní projektu  

- zabezpečiť si doplňujúcu dokumentáciu zhotoviteľa (DDZ), 

- poistiť stavbu 

- zabezpečiť a predložiť Zábezpeku na vykonanie prác 

- zabezpečiť v mene stavebníka vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku (ak si to 

charakter stavebných prác vyžaduje), 

- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľa na výkon archeologického výskumu a po 

odsúhlasení podzhotoviteľa objednávateľom uzavrieť s ním zmluvu na výkon archeologického 

výskumu (ak je výkon archeologického výskumu vyžadovaný v prílohe k ponuke) 

- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľa na výkon monitoringu pohybov (ak si to 

charakter stavebných prác vyžaduje a ak  je monitoring vyžadovaný v prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť zmapovanie stavebno technického stavu dotknutých nehnuteľností (ak si to 

charakter stavebných prác vyžaduje) 

- zabezpečiť zmapovanie stavebno technického stavu prístupových ciest na stavenisko (ak si to 

charakter stavebných prác vyžaduje) 

- zabezpečiť spracovanie plánu BOZP (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť spracovanie povodňových plánov (ak je požiadavka uvedená v Prílohe k ponuke) 

- zabezpečiť spracovanie KSP (ak si to charakter stavebných prác vyžaduje) 

- predložiť doklady k odsúhlaseniu podzhotoviteľov na realizáciu časti stavebných prác a po 

odsúhlasení podzhotoviteľov objednávateľom uzavrieť s nimi zmluvy na realizáciu časti 

stavebných prác 

- zabezpečiť a predložiť Bankovú platobnú záruku voči Zhotoviteľom podľa podčlánku 4.4.a 

(Banková platobná záruka) 
 

Rozsah príslušných prác (činností) je podrobnejšie uvedený v časti Zmluvné podmienky zvláštne. 
 

2.  TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE – UPRESNENIE 

Verejný obstarávateľ upresňuje minimálne požiadavky na technické špecifikácie materiálov, 

ktoré plánuje Zhotoviteľ zabudovať v rámci predmetného projektu nasledovne : 
 

Mreža  pre vystužovanie asfaltových vrstiev (ak je predmetom Projektu) : 

Mreža zo sklenných vlákien : 

Výstužná mreža zo sklenených vlákien pletené do biaxiálnej štruktúry pokryté vrstvou elastomerného 

polyméru s reálnou samolepiacou funkciou aktivovanou jednoduchým tlakom. 

Základné parametre:  

pevnosť v dvoch vzájomne kolmých smeroch:   min. 100/100 kN/m 

max. pomerné pretvorenie pri roztrhnutí:  2,50% 

Youngov modul pružnosti:    min. 75 GPa 

plošná hmotnosť:     max 450 g/m
2
 

veľkosť ôk:      25,00/25,00 mm 
 

K odsúhlaseniu „výstužnej mreže zo sklených vlákien“ sa požaduje predložiť výsledky testu 

posúdenia vlastností výrobku po jeho inštalácii. Vyžaduje sa certifikát podľa ISO 10722 - test 

odolnosti materiálu a posúdenie jeho vlastností po aplikácii do asfaltových vrstiev vozovky. 

 

Uvedené parametre požaduje verejný obstarávateľ na všetkých úsekoch v ktorých je uvažované 
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s aplikáciou výstužnej mreže do vozovky na báze sklenných vlákien. 
 

 

Mreža  pre vystužovanie asfaltových vrstiev (ak je predmetom Projektu) : 

Výstužná oceľová dvojzákrutová sieť : 

Výstužná sieť bude uložená pod ložnou vrstvou asfaltového krytu.  

Výstužná oceľová sieť je vyhotovená z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete.  

Typ siete 8x10, priemeru 2,4mm.  

Do dvojzákrutovej siete je vpletený priečny výstužný drôt priemeru 4,4 mm v osovej vzdialenosti 

160mm. Odolnosť priečneho drôtu voči vytiahnutiu zo siete musí byť minimálne 2 kN podľa COPRO 

PTV 867. 

Povrchová úprava oceľovej siete je pozinkovanie podľa EN 10244-2 (Trieda A podľa tab. 1). 

Mechanické charakteristiky výstužnej siete musia spĺňať požiadavky normy EN 10223-3. 

Minimálne technické parametre oceľovej siete a drôtu, používaných na výrobu siete musia spĺňať 

nasledujúce parametre: 

1.  Ťahová pevnosť: drôt použitý na výrobu siete má mať ťahovú pevnosť medzi 350-550 N/mm
2
 

v zmysle STN EN 10223-3. Dovolené odchýlky drôtu sú podľa STN EN 10218 (Trieda T1).  

2. Predĺženie: Predĺženie nesmie byť väčšie ako 8% za účelom zvýšenia ťahovej odolnosti produktu 

v zmysle STN EN 10223-3. Test musí byť uskutočnený na vzorke minimálne 25 cm dlhej.  

3.  Povrchová ochrana: minimálne množstvo ochrany Galmac (Zn+5%Al) musí byť v zmysle STN EN 

10244-2 (Tabuľka 2 a Trieda A). Adhézia Galmac nánosu k drôtu má byť taká, že po 

šesťnásobnom navinutí drôtu okolo tŕňa so štvornásobným  priemerom v porovnaní s drôtom, sa 

nevyskytne žiadne porušenie, alebo odlúpenie pri trení drôtu prstami bez nástrojov. 

4. Minimálna ťahová pevnosť výstužnej siete musí byť min. 40 kN/m v pozdĺžnom smere a 40 kN/m 

v priečnom smere podľa STN EN 15381.  
 

Oceľová sieť sa rozprestrie na odfrézovanú vrstvu asfaltu opatrenú spojovacím postrekom. Oceľová 

sieť musí byť pred zakrytím rovná, napnutá a bez zvlnenia. 

Oceľová sieť bude pred pokládkou ložnej vrstvy prekrytá vrstvou emulzného mikrokoberca hrúbky 

min. 20mm. 
 

Uvedené parametre požaduje verejný obstarávateľ na všetkých úsekoch v ktorých je uvažované 

s aplikáciou oceľovej výstužnej mreže do vozovky. 
 

Opatrenia na zaistenie pohybu chodcov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie : 

(ak sú predmetom projektu) : 

Opatrenia vo vozovke : 

Na priechodoch pre chodcov v priestore križovatky budú zrealizované opatrenia pre zaistenie 

bezpečného pohybu chodcov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie – nevidiacich 

a slabozrakých. Jedná sa o 2 x trojpruh zafrézovaný do vozovky – vodiaca línia pre nevidiacich 

a slabozrakých. 
 

Opatrenia na chodníkoch a autobusových Nikách : 

V miestach znížených obrubníkov na chodníkoch (priechod cez komunikáciu) a v miestach 

nástupných ostrovčekov pri autobusových Nikách budú osadené prvky pre nevidiacich 

- Brail - varovný pás (400x1000) pre nevidiacich 

- Brail - signálny pás (850x1000) pre nevidiacich.  

Uvedené prvky budú zabezpečené z materiálu sklolaminát, resp. tvrdený plast, pričom použitie prvkov 

pre osoby so zníženou schopnosťou orientácie musí byť schválené Úniou nevidiacich a slabozrakých 

SR. 
 

Asfaltové vrstvy vozovky : 

Pri pokládke obrusnej vrstvy vozovky je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť ošetrenie pozdĺžnych 

a priečnych pracovných spojov obrusnej vrstvy vozovky. Jedná sa o pracovnú špáru asfaltových 

vrstiev vozovky ako aj o pracovnú špáru na styku obrusnej vrstvy vozovky s inými materiálmi – 

betónové resp. kamenné obrubníky, rímsy a pod.  

Ošetrenie pracovných spojov bude zabezpečené použitím „Prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo 

forme samolepiacej natavovacej pásky“. 
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Poklopy revíznych šachiet kanalizačných zberačov a cestnej kanalizácie vo vozovke : 

(ak je výmena poklopov predmetom projektu) : 

V prípade, že Projektová dokumentácia rieši dodanie a osadenie nových revíznych a kontrolných 

šachiet kanalizačných zberačov (resp. cestnej kanalizácie) nachádzajúcich sa v pojazdnej časti 

vozovky cestnej komunikácie, resp. v prípade požiadavky na výmenu existujúcich poklopov šácht 

nachádzajúcich sa v cestnej komunikácii, požaduje sa dodanie a osadenie samonivelačných poklopov 

(tzv. plávajúcich poklopov). 

 

Uzavreté žľabové systémy : 

(ak sú predmetom projektu) : 

Jedná sa o systém líniových odvodňovacích žľabov. Požadujú sa odvodňovacie žľaby vyrobené 

z vlákno - betónu s hrúbkou stien 45mm. Ochranu stien žľabov zaisťujú rámy z pozinkovanej ocele 

hrúbky 5mm po celej dĺžke žľabu, ktoré sú pevne ukotvené do tela žľabu pomocou oceľových kotiev 

šírky 3,5 cm. V ochranných rámoch je zabudovaný bezskrutkový rýchlouzatvárací systém s ôsmymi 

fixačnými bodmi na jeden meter žľabu. Na celú líniu sa pomocou rýchlouzáverov a dodatočných 

skrutiek z nerezovej ocele upevnia kryty z tvárnej liatiny (8 skrutiek na 1 bm). Výška liatinových 

krytov v mieste uloženia v ochrannom ráme je 40mm.  

Požadujú sa kryty na vysoké zaťaženie triedy E600 kN vo vyhotovení pororoštu s veľkosťou otvorov 

20x30mm. Líniový odvodňovací systém musí spĺňať platnú STN EN 1433. 
 

Cestná svetelná signalizácia  (ak je predmetom projektu) : 

Požaduje sa, aby signalizačné zariadenia CSS boli dodané v technológii LED svietidiel. 
 

Zvislé dopravné značenie : 

Zvislé dopravné značenie ktoré bude v rámci predmetného projektu dodané a osadené na ceste I. 

triedy, požaduje sa jeho vyhotovenie a dodanie v zväčšenom formáte. Grafika ZDZ bude v zmysle 

vyhlášky MVSR č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

v zmysle TNI 018020; STN 018020; STN 018020/Z1; STN 018020/Z2 

– upravená grafika a rozmery písma. 

Veľkosť a tvar veľkorozmerových informačných značiek je v súlade s Vzorovým listom VL 2.1.  

Tvar a výška písma : 

- výška písma v intraviláne: 105 mm, 126 mm 

- výška písma v extraviláne: 140 mm, 175 mm (na IS9) 

 

Maximálne rozmery veľkorozmerovej informačnej značky  

- max. šírka smerových tabúľ v intraviláne: 1750 mm 

- max. šírka smerových tabúľ v extraviláne: 2250 mm 

 

Pre odsúhlasenie Zvislého dopravného značenia sa požaduje predloženie CE certifikát o nemennosti 

parametrov a vyhlásenie o parametroch podľa STN EN 12 899-1 s retroreflexnými fóliami tr. 1, 2 a 3, 

anti-rosovou a anti-grafitti fóliou. 

 

Všetky značky P1 a P2 riešiace pripájanie sa na cestu I. triedy musia mať fluorescenčný žlto-zelený 

podklad. 
 

U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom 

objekte je Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek (označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP 

075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok.  

Na každom moste je potrebné osadiť: 

- 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) 

- 2x identifikačné číslo  (M123.... podľa usmernenia správcu mosta) 
 

Vodorovné dopravné značenie : 

Vodorovné dopravné značenie v rámci predmetného projektu sa vyžaduje vo vyhotovení 

štrukturovaný plast. 

K odsúhlaseniu materiálu na realizáciu vodorovného dopravného značenia je vyžadovaný SK 
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certifikát podľa STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+A1 a vyhlásenie o parametroch pre 

rozpúšťadlovú farbu a dvojzložkovú farbu (studený plast) 

 

Bezpečnostné zariadenia (ak sú predmetom projektu) : 

Na mostných objektoch a oporných múroch: 

Ak je navrhnuté zábradelné zvodidlo, požaduje sa s úrovňou zadržania min. H2. Zábradelné zvodidlo 

na mostných objektoch a na oporných múroch je vyžadované so zvislou výplňou na ochranu chodcov.    

 

Všetky „zvodidlové systémy“ sú vyžadované s povrchovou úpravou – metalizácia zinkovaním. 

Metalizácia zinkovaním je definitívna povrchová úprava vyžadovaná na ochranu oceľových 

konštrukcií tvoriacich systém bezpečnostného záchytného zariadenia - „oceľového zvodidla“.  

 

Požiadavka na technické špecifikácie bezpečnostných zariadení (zvodidlového systému) : 

Požaduje sa, aby zvodidlové systémy, ktoré budú použité na stavbe (projekte) : 

- spĺňali úroveň zadržania podľa PD 

- mali schválené TPV 

- spĺňali požiadavky TKP, TŠ, a príslušných noriem 

 

Požaduje sa, aby na stavbe (projekte) boli použité zvodidlové systémy s pásnicami typu : 

- Zvodnica NH4 

- Zvodnica AM 

- Zvodnica A  -  NH -  94 

- Zvodnica A  - AM  - 11 

- Zvodnica A  - AM - 14 

 

 

EA koncovky 

K odsúhlaseniu materiálu je okrem iných dokladov vyžadovaný SK certifikát podľa STN EN 1317-

5+A2 (skúšky STN P ENV 1317-4) a vyhlásenie o parametroch, parametre musia byť v súlade s USM 

01/2013, trieda zadržania P4. EA koncovka v zmysle usmernenia MDV SR musí mať spracované 

„Technické podmienky výrobcu“. 
 

Merač teploty a cestný senzor 

K odsúhlaseniu materiálu (výrobku) je vyžadovaný certifikát podľa EN 12966 – 1, STN EN 12966-3, 

EMC podľa EN 50293, pre splnenie požiadaviek pasívneho cestného senzora na presnosť meranie 

teploty povrchu, stavu povrchu vozovky:  suchý, vlhký a mokrý, sa požaduje predloženie originálov 

meracích protokolov alebo originálov správ od akreditovaných subjektov podľa STN EN ISO/IEC 

17065,  a to, že uvedený cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 15518 – 3. 

Meteostanica s meračom teploty, cestným senzorom a prípadne doplnená o kamerový dohľad (ak je 

predmetom projektu) musí mať schopnosť prenosu dát na webovú stránku SSC, vytvorenú na 

sledovanie okamžitého stavu sledovaných veličín na cestách I. tried. 

 

METEOROLOGICKÉ ZARIADENIA - SOLÁRNE NAPÁJANIE  

(ak sú predmetom projektu) 

Cestné meteorologické zariadenie (ďalej len „CMZ“) a jeho jednotlivé komponenty musia spĺňať 

všetky technické parametre a požiadavky určené pre použitie jednotlivých prvkov a zariadení, ktoré 

sú regulované slovenskými alebo harmonizovanými európskymi normami, technickými 

podmienkami MDVRR SR alebo technicko-kvalitatívnymi podmienkami. 

CMZ a jeho jednotlivé komponenty musia spĺňať príslušné požiadavky nasledujúcich technických 

predpisov: 

 TP 09/2008: Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných 

komunikácií. 

 TP 10/2008: Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia. 

 STN EN 15518-3: Winter maintenance equipent – Road weather information systems 

(Zariadenia pre zimnú údržbu – Informačné systémy cestnej meteorológie). 

 STN EN 50293: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Cestné dopravné signálne systémy. 
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Norma na výrobky.  

Pre splnenie požiadaviek a parametrov uvedených snímačov v zmysle STN EN 15518-3,  EMC 

STN EN 50293 a pre riadiacu jednotku v zmysle EMC STN EN 50293,  sa požaduje predloženie 

originálov prehlásenia o zhode, potvrdených a podpísaných výrobcom príslušného komponentu. 

Pre splnenie požiadaviek na presnosť merania bodu mrazu zmesi u aktívnych detektorov stavu 

vozovky, v triede klasifikácie kvality predikcie Q1 – kritická v zmysle TP 10/2008, sa požaduje 

predloženie originálov meracích protokolov alebo originálov správ od akreditovaných subjektov 

podľa STN EN ISO/IEC 17065,  a to, že uvedený cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 

15518 – 3.  

Pre splnenie požiadaviek pasívneho cestného senzora na presnosť meranie teploty povrchu, stavu 

povrchu vozovky:  suchý, vlhký a mokrý, sa požaduje predloženie originálov meracích protokolov 

alebo originálov správ od akreditovaných subjektov podľa STN EN ISO/IEC 17065,  a to, že 

uvedený cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 15518 – 3.  

Pre splnenie požiadaviek a parametrov uvedených snímačov  podľa TP 09/2008 a TP 10/2008  sa 

požaduje predloženie katalógových listov jednotlivých komponentov, potvrdených a podpísaných 

výrobcom jednotlivých snímačov. 

Pre splnenie požiadaviek a parametrov uvedených snímačov a riadiacej jednotky na maximálnu 

spotrebu elektrickej energie sa požaduje predloženie katalógových listov jednotlivých 

komponentov, potvrdených priamo od výrobcu. 

Pred realizáciou je požadované vypracovať dokumentáciu zariadenia, predložiť kompletné 

certifikáty, prehlásenia, protokoly a následne to dať  odsúhlasiť úsekom technického rozvoja SSC. 

Požiadavky na CMZ 

CMZ  musí spĺňať funkcionalitu v zmysle TP 10/2008 v nasledujúcich triedach klasifikácie: 

 primárny účel:   P1 – zimná údržba 

 kvalita predikcie:  Q1 – kritická 

 referenčná pôsobnosť:  S1 – lokálna 

Vybavenie CMZ snímačmi 

CMZ musí byť okrem riadiacej jednotky vybavené nasledovnými snímačmi: 

 Kombinovaný snímač teploty, vlhkosti  vzduchu 

 Kombinovaný snímač zrážkomer a viditeľnosť 

 Anemometer a veterník 

 Pasívny detektor stavu vozovky 

 Aktívny detektor stavu vozovky 

Kombinované snímače môžu byť nahradené aj viacerými snímačmi, ktoré zabezpečia 

snímanie požadovaných veličín. 

Požiadavky na senzor vlhkosti, teploty vzduchu a tlaku vzduchu 

Senzor na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku vzduchu musí spĺňať presnosť merania a 

funkcionalitu v zmysle TP 10/2008. Na základe nameraných hodnôt teploty a relatívnej vlhkosti 

vzduchu sa vypočíta rosný bod. Senzor musí spĺňať požiadavky meraných veličín v zmysle TP 

10/2008.  

 

Požiadavky na spotrebu:  max. 0,2W pri 12 VDC  

Požiadavky na senzor zrážok a viditeľnosti 

Snímač zrážok a viditeľnosti musí pre meranie zrážok v mm/h a viditeľnosti  v m spĺňať presnosť 

merania a funkcionalitu v zmysle TP 10/2008.  

Požiadavky na spotrebu: max. 4 W (aj s vyhrievaním)  pri 12 VDC 

Druh a úroveň intenzity zrážok budú klasifikované a požaduje sa export týchto údajov do IS DSS, 

aplikácie CEMPRES podľa WMO kódov a to minimálne v rozsahu :  

WMO Code: 00, 30, 41, 47, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 89. 

Požiadavky anemometer a veterník 

Senzor na meranie smeru a rýchlosti vetra musí spĺňať funkcionalitu v zmysle TP 10/2008.  

Požiadavky na spotrebu: max. 0,2W pri 12 VDC 

Požiadavky na pasívny detektor stavu vozovky 

Cestný senzor musí poskytovať minimálne nasledovné hodnoty a údaje o stave povrchu vozovky: 

 stav povrchu vozovky 
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 teplota povrchu vozovky 

 hrúbka vodnej vrstvy  

 bod mrznutia zmesi 

 zvyšková soľ (nasýtenie roztoku) 

 podpovrchová teplota 

Uvedený senzor musí spĺňať minimálne požiadavky na merací rozsah, rozlíšenie a presnosť 

jednotlivých veličín v zmysle TP 10/2008. 

Pre meranie hrúbky vodnej vrstvy (výška vody na vozovke) je požadovaný minimálny rozsah 0 -

10 mm. 

V prípade stavu povrchu vozovky musí senzor rozlišovať klasifikáciu klzkej vozovky (vodná 

vrstva v tuhom skupenstve) minimálne v nasledujúcom rozsahu: 

 zasnežená 

 zľadovatená 

 námraza 

Z dôvodu umiestňovania senzorov aj na mosty, je požadovaná maximálna celková výška senzora 

45 mm. 

Požiadavky na spotrebu: max. 1W pri 12 VDC 

Požiadavky na aktívny  detektor stavu vozovky 

Uvedený senzor musí spĺňať minimálne požiadavky na merací rozsah, rozlíšenie a presnosť 

meraného bodu mrznutia zmesi veličín v zmysle TP 10/2008. 

Z dôvodu umiestňovania senzorov aj na mosty, je požadovaná maximálna celková výška senzora 

45 mm. 

Požiadavky na spotrebu: max. 10W  (aj  počas meracieho aktívneho cyklu ) pri 12 VDC 

Požiadavky na riadiacu jednotku CMZ 

Musia byť splnené minimálne požiadavky na riadiacu jednotku: 

Pracovná teplota -40 až +80 C 

Napájacie napätie 9-24 V voliteľné 

Spotreba energie max. 2 W 

   165 mA @ 12 V 

Senzory sú s riadiacou jednotkou pripojené po linkách RS-485 (alebo RS-232). 

Požiadavky na router pre pripojenie do mobilnej dátovej siete SSC 

Namerané údaje z CMZ  budú prenášané do subsystému CEMPRES Informačného systému 

dopravnej spravodajskej služby (IS DSS) prostredníctvom mobilnej dátovej siete SSC. Za týmto 

účelom sa musí zariadenie vybaviť routerom, ktorý je súčasťou dodávky. Požiadavka je na 

periodický prenos údajov v časovom rozmedzí dvoch minút.  

 

Minimálne požadované parametre routera sú: 

 podpora sieti GSM, GPRS/EDGE, 3G (UMTS/HSPA/HSPA+ ), LTE, 

 podpora VPN (PPTP, IPSec, GRE), 

 vybavenie portami Ethernet, RS-232, RS-485 a alebo I/O portami podľa potreby pripojenia 

jednotlivých komponentov zariadenia, 

 z dôvodu napájania prostredníctvom solárnych panelov, sa požaduje router so spotrebou 

elektrickej energie najviac 2,75 W. 

Súčasťou dodávky nie je dodávka SIM kariet ani konfigurácia a oživenie prenosových ciest. 

Zariadenia budú pripojené do VPN siete Slovenskej správy ciest. 

Požiadavky na celkovú spotrebu CMZ 

Z dôvodu, že CMZ budú napájané solárnym panelom, je požadované dodržanie maximálnej 

spotreby elektrickej energie, uvedenej pri jednotlivých komponentoch CMZ. 

Maximálne dovolená spotreba: 

Popis komponentu Max. spotreba W/12 V 

Teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu 0,2 

Zrážok a viditeľnosti 4,0 

Anemometer a veterník 0,2 

Pasívny detektor stavu vozovky 1,0 
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Aktívny detektor stavu vozovky 10,0 

Riadiaca jednotka 2,0 

Router 2,75 

Spolu celkovo spotreba 20,15 

Maximálne dovolená  celková spotreba CMZ 21 W/12 V 

 

Pre splnenie požiadaviek a parametrov spotreby uvedených komponentov CMZ na maximálnu 

spotrebu elektrickej energie, sa požaduje predloženie katalógových listov (s uvedením spotreby) 

jednotlivých senzorov, potvrdených výrobcom. Jednotlivé spotreby budú zapísané do tabuľky. 

Jednotlivé hodnoty spotreby komponentov môžu byť prekročené, ale maximálna dovolená celková 

spotreba celého CMZ  21 W nesmie byť prekročená. 

Požiadavky na implementáciu údajov CMZ do IS DSS 

Údaje z CMZ sa budú prenášať do subsystému CEMPRES Informačnému systému Dopravnej 

spravodajskej služby (IS DSS) Slovenskej správy ciest. 

Za týmto účelom musí zariadenie poskytovať kompatibilné telemetrické rozhranie. Požaduje sa 

rozhranie podľa štandardu TLSoIP nad protokolom TLS 2012: 

 TLS over IP. PLaNT 135.221.10 (v1.2). ASFiNAG, Wien : 2007. 

 Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen, Ausgabe 2012 (TLS 2012). 

Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach : 2012. 

Údaje z CMZ budú poskytované prostredníctvom funkčnej skupiny FG 3 a systémové údaje 

prostredníctvom funkčnej skupiny FG 254 podľa TLS 2012. 

Súčasťou dodávky je  vypracovanie dokumentácie s adresovaním a nastavením jednotlivých 

zariadení, ako aj súčinnosť dodávateľa pri oživení komunikácie medzi IS DSS a jednotlivými 

zariadeniami. 

Zároveň súčasťou dodávky je aj integrácia  zariadenia do existujúceho  Informačného systému 

Dopravnej spravodajskej služby (IS DSS) Slovenskej správy ciest, do subsystému CEMPRES, do 

ktorého sa odovzdávajú namerané údaje a stavové informácie pre potreby manažmentu výkonov 

zimnej údržby. 

Požiadavky na napájanie CMZ 

CMZ bude napájané prostredníctvom solárneho panela.  Pre prevádzku je potrebné zabezpečiť 

napájanie zo solárnych panelov s výkonom min. 450W, pričom celková plocha solárnych panelov 

nesmie presiahnuť 4 m2. Kapacita akumulátora musí byť minimálne 120Ah, aby bola 

zabezpečená činnosť CMZ i v čase nepriaznivých svetelných podmienok.  

 

Požiadavky na stožiar pre umiestnenie systému cestnej meteorologickej stanice   

Požaduje sa umiestnenie vonkajších sond a solárnych panelov CMZ na jeden spoločný stožiar.  

Akumulátor bude umiestnený v skrini CMZ.  Stožiar musí byť nadimenzovaný na navrhovanú 

záťaž príslušných  zariadení.  

Minimálne požiadavky na stožiar:   

 Výška stožiara min 5,5m, 

 Minimálne zaťaženie vo výške cca 5,0m  - plocha  7m
2
  

 Minimálne zaťaženie vo výške cca 5,0m hmotnosť 300kg 

 

METEOROLOGICKÉ ZARIADENIE-NAÁJANIE 230 V  

(ak sú predmetom projektu) 

Cestné meteorologické zariadenie (ďalej len „CMZ“)  s ukazovateľom teploty – PDZ ZPI a jeho 

jednotlivé komponenty musia spĺňať všetky technické parametre a požiadavky určené pre 

použitie jednotlivých prvkov a zariadení, ktoré sú regulované slovenskými alebo 

harmonizovanými európskymi normami, technickými podmienkami MDVRR SR alebo 

technicko-kvalitatívnymi podmienkami. 

CMZ a jeho jednotlivé komponenty musia spĺňať príslušné požiadavky nasledujúcich 

technických predpisov: 

 TP 09/2008: Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných 

komunikácií. 

 TP 10/2008: Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia. 
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 STN EN 15518-3: Winter maintenance equipent – Road weather information systems 

(Zariadenia pre zimnú údržbu – Informačné systémy cestnej meteorológie). 

 STN EN 50293: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Cestné dopravné signálne systémy. 

Norma na výrobky.  

 STN EN 12966-1: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. 

Osvedčenie o stálosti vlastností. 

 STN EN 12966-3: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 

3: Vnútropodniková kontrola výroby – Protokol o výsledku posudzovania a overovania stálosti 

vlastnosti výrobku. 

Pre splnenie požiadaviek a parametrov uvedených snímačov v zmysle STN EN 15518-3,  EMC 

STN EN 50293 a pre riadiacu jednotku v zmysle EMC STN EN 50293,  sa požaduje predloženie 

originálov prehlásenia o zhode, potvrdených a podpísaných výrobcom príslušného komponentu. 

Pre splnenie požiadaviek na presnosť merania bodu mrazu zmesi u aktívnych detektorov stavu 

vozovky, v triede klasifikácie kvality predikcie Q1 – kritická v zmysle TP 10/2008, sa požaduje 

predloženie originálov meracích protokolov alebo originálov správ od akreditovaných subjektov 

podľa STN EN ISO/IEC 17065,  a to, že uvedený cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 

15518 – 3.  

Pre splnenie požiadaviek pasívneho cestného senzora na presnosť meranie teploty povrchu, stavu 

povrchu vozovky:  suchý, vlhký a mokrý, sa požaduje predloženie originálov meracích 

protokolov alebo originálov správ od akreditovaných subjektov podľa STN EN ISO/IEC 17065,  

a to, že uvedený cestný senzor spĺňa  požiadavky podľa STN EN 15518 – 3.  

Pre splnenie požiadaviek a parametrov uvedených snímačov  podľa TP 09/2008 a TP 10/2008  sa 

požaduje predloženie katalógových listov jednotlivých komponentov, potvrdených a podpísaných 

výrobcom jednotlivých snímačov. 

Pre splnenie požiadaviek a parametrov uvedených snímačov a riadiacej jednotky na maximálnu 

spotrebu elektrickej energie sa požaduje predloženie katalógových listov jednotlivých 

komponentov, potvrdených priamo od výrobcu. 

Pre splnenie požiadaviek pri stavebných výrobkoch, akým je aj PDZ ZPI, dokladovanie 

certifikátov, (nie len prehlásení o zhode), podľa EN 12966 – 1, STN EN 12966-3, STN EN 

50293. 

Pred realizáciou je požadované vypracovať dokumentáciu zariadenia, predložiť kompletné 

certifikáty, prehlásenia, protokoly a následne to dať  odsúhlasiť technickým úsekom SSC. 

Požiadavky na CMZ 

CMZ  musí spĺňať funkcionalitu v zmysle TP 10/2008 v nasledujúcich triedach klasifikácie: 

 primárny účel:   P1 – zimná údržba 

 kvalita predikcie:  Q1 – kritická 

 referenčná pôsobnosť:  S1 – lokálna 

Vybavenie CMZ snímačmi 

CMZ musí byť okrem riadiacej jednotky vybavené nasledovnými snímačmi: 

 Kombinovaný snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu 

 Kombinovaný snímač zrážkomer a viditeľnosť 

 Anemometer a veterník 

 Pasívny detektor stavu vozovky 

 Aktívny detektor stavu vozovky 

Kombinované snímače môžu byť nahradené aj viacerými snímačmi, ktoré zabezpečia snímanie 

požadovaných veličín. 

 Kamera 

 Ukazovateľ teploty (ZPI) 

Požiadavky na senzor vlhkosti, teploty vzduchu a tlaku vzduchu 

Senzor na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku vzduchu musí spĺňať presnosť merania a 

funkcionalitu v zmysle TP 10/2008. Na základe nameraných hodnôt teploty a relatívnej vlhkosti 

vzduchu sa vypočíta rosný bod. Senzor musí spĺňať požiadavky meraných veličín v zmysle TP 

10/2008.  

Požiadavky na senzor zrážok a viditeľnosti 

Snímač zrážok a viditeľnosti musí pre meranie zrážok v mm/h a viditeľnosti  v m spĺňať presnosť 
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merania a funkcionalitu v zmysle TP 10/2008.  

Druh a úroveň intenzity zrážok budú klasifikované a požaduje sa export týchto údajov do IS DSS, 

aplikácie CEMPRES podľa WMO kódov a to minimálne v rozsahu :  

WMO Code: 00, 30, 41, 47, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 89. 

Požiadavky anemometer a veterník 

Senzor na meranie smeru a rýchlosti vetra musí spĺňať funkcionalitu v zmysle TP 10/2008.  

Požiadavky na pasívny detektor stavu vozovky 

Cestný senzor musí poskytovať minimálne nasledovné hodnoty a údaje o stave povrchu vozovky: 

 stav povrchu vozovky 

 teplota povrchu vozovky 

 hrúbka vodnej vrstvy  

 bod mrznutia zmesi 

 zvyšková soľ (nasýtenie roztoku) 

 podpovrchová teplota 

Uvedený senzor musí spĺňať minimálne požiadavky na merací rozsah, rozlíšenie a presnosť 

jednotlivých veličín v zmysle TP 10/2008. 

Pre meranie hrúbky vodnej vrstvy (výška vody na vozovke) je požadovaný minimálny rozsah 0 -

10 mm. 

V prípade stavu povrchu vozovky musí senzor rozlišovať klasifikáciu klzkej vozovky (vodná 

vrstva v tuhom skupenstve) minimálne v nasledujúcom rozsahu: 

 zasnežená 

 zľadovatená 

 námraza 

Z dôvodu umiestňovania senzorov aj na mosty, je požadovaná maximálna celková výška senzora 

45 mm. 

Požiadavky na aktívny  detektor stavu vozovky 

Uvedený senzor musí spĺňať minimálne požiadavky na merací rozsah, rozlíšenie a presnosť 

meraného bodu mrznutia zmesi veličín v zmysle TP 10/2008. 

Z dôvodu umiestňovania senzorov aj na mosty, je požadovaná maximálna celková výška senzora 

45 mm. 

Požiadavky na riadiacu jednotku CMZ 

Musia byť splnené minimálne požiadavky na riadiacu jednotku: 

Pracovná teplota -40 až +80 C 

Senzory sú s riadiacou jednotkou pripojené po linkách RS-485 (alebo RS-232). 

 

Požiadavky na kameru  

Musia byť splnené minimálne požiadavky na kameru: 

CMOS 1/2,8“, 3-10,5 mm, F1.4, autofocus, remote focus, zoom, IR prísvit, WDR mode, HDTV 

1080p 25/30 fps s WDR 

Pracovná teplota -30 až +60 C 

Požiadavky na ukazovateľ teploty (ZPI) 

Zariadenie na základe údajov cestného senzora a senzora teploty ovzdušia zobrazuje informácie 

a/alebo výstrahy pre vodičov.   

Ukazovateľ teploty je technicky značkou s prevádzkovými informáciami (ZPI) a musí spĺňať 

zodpovedajúce ustanovenia TP 10/2008 a STN EN 12966-1. 

Informácie a výstrahy sa zobrazujú podľa nasledujúcich pravidiel: 

Zariadenie musí súčasne zobrazovať teplotu vzduchu a teplotu vozovky. Zariadenie musí 

zobrazovať výstrahu „Pozor námraza“. Výška písma 240 mm pre všetky zobrazované údaje 

(číslice, text) 

Ďalšie požiadavky na ukazovateľ teploty: 

a) Zariadenie musí splniť normu EN12966+A1. 

Požadované optické parametre 

 Trieda farby C2 

 Uhol vyžarovania B4 

 Jas svetelného bodu L3 
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 Pomer jasu R3 

b) Riadenie jasu LED musí byť budené PWM (Pulzne šírkovou moduláciou) v min. 254 krokoch. 

c) Špičková hodnota budiaceho prúdu LED môže byť max. 60% z povolené max. hodnoty prúdu 

príslušnej LED ( Forward current IF). (Je to z dôvodu zvýšenia životnosti LED) 

d) Ovládanie po sériovej linke   

- RS485 

- RS232 

Poznámka: Zariadenie musí riadiacemu systému posielať na dopyt stavové a chybové hlášky . 

Napr.  A) Počet vadných LED v aktívnom symbole. 

 B) Vadné čidlo jasu 

 C) signalizácia otvorených dverí 

e) Fyzikálne požiadavky podľa EN 12966-1+A1 

1) Teplota: T1,T2 

2) Stupeň ochrany krytu: IP55 

f) Konštrukčné požiadavky podľa EN 12966-1+A1 

    Zaťaženie: PAF1,WL2, PL1, TDB5 

g) Zariadenie musí deklarovať elektromagnetickú kompatibilitu EMC podľa EN 50293. 

Požiadavky na router pre pripojenie do mobilnej dátovej siete SSC 

Namerané údaje z CMZ  budú prenášané do subsystému CEMPRES Informačného systému 

dopravnej spravodajskej služby (IS DSS) prostredníctvom mobilnej dátovej siete SSC. Za týmto 

účelom sa musí zariadenie vybaviť routerom, ktorý je súčasťou dodávky. Požiadavka je na 

periodický prenos údajov v časovom rozmedzí dvoch minút.  

Minimálne požadované parametre routera sú: 

 podpora sieti GSM, GPRS/EDGE, 3G (UMTS/HSPA/HSPA+ ), LTE, 

 podpora VPN (PPTP, IPSec, GRE), 

 vybavenie portami Ethernet, RS-232, RS-485 a alebo I/O portami podľa potreby pripojenia 

jednotlivých komponentov zariadenia. 

Súčasťou dodávky nie je dodávka SIM kariet ani konfigurácia a oživenie prenosových ciest. 

Zariadenia budú pripojené do VPN siete Slovenskej správy ciest. 

Požiadavky na implementáciu údajov CMZ do IS DSS 

Údaje z CMZ sa budú prenášať do subsystému CEMPRES Informačnému systému Dopravnej 

spravodajskej služby (IS DSS) Slovenskej správy ciest. 

Za týmto účelom musí zariadenie poskytovať kompatibilné telemetrické rozhranie. Požaduje sa 

rozhranie podľa štandardu TLSoIP nad protokolom TLS 2012: 

 TLS over IP. PLaNT 135.221.10 (v1.2). ASFiNAG, Wien : 2007. 

 Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen, Ausgabe 2012 (TLS 2012). 

Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach : 2012. 

Údaje z CMZ budú poskytované prostredníctvom funkčnej skupiny FG 3 a systémové údaje 

prostredníctvom funkčnej skupiny FG 254 podľa TLS 2012. 

Súčasťou dodávky je  vypracovanie dokumentácie s adresovaním a nastavením jednotlivých 

zariadení, ako aj súčinnosť dodávateľa pri oživení komunikácie medzi IS DSS a jednotlivými 

zariadeniami. 

Zároveň súčasťou dodávky je aj integrácia  zariadenia do existujúceho  Informačného systému 

Dopravnej spravodajskej služby (IS DSS) Slovenskej správy ciest, do subsystému CEMPRES, do 

ktorého sa odovzdávajú namerané údaje a stavové informácie pre potreby manažmentu výkonov 

zimnej údržby. 

 

AUTOMATICKÉ SČÍTAČE DOPRAVY 

(ak sú predmetom projektu) 

1 Spoločné požiadavky 

1.1 Funkcia 

Automatické sčítače dopravy (ASD) zabezpečujú zber údajov o premávke. Jedná sa o dopravno-

inžinierske údaje (dlhodobé) a údaje o okamžitom stave premávke (krátkodobé). Zbierané údaje sa 

prenášajú do Informačného systému Dopravnej spravodajskej služby (IS DSS) Slovenskej správy 

ciest. 

Požadovaný ASD tvorí samostatný objekt technologickej stanice (TS) bez pripojenia ďalších 
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technologických zariadení (meteosenzory, PDZ apod.) s výnimkou monitorovania dverných kontaktov 

a stavu napájania. Sčítač má integrovanú funkciu riadiacej jednotky technologickej stanice 

a zabezpečuje agregáciu individuálnych údajov o jednotlivých vozidlách do kolektívnych údajov 

a tieto údaje odovzdáva nadradenému systému IS DSS. Sčítač teda funguje aj ako vstupno-výstupný 

koncentrátor (VVK) pre detektory vozidiel, aj ako radič technologickej stanice s funkciou 

obmedzenou na dopravné dáta a monitoring stavu rozvádzača. 

1.2 Rozsah dodávky ASD 

Zákazka zahŕňa dodávku, montáž, oživenie a testovanie nasledujúcich komponentov: 

1. elektrický a technologický rozvádzač, 

2. napájacie prvky – solárny panel s batériami, 

3. router pre pripojenie do mobilnej dátovej siete SSC, 

4. riadiaca jednotka technologickej stanice s obmedzenou funkciou (FG 1, 6 a 254, pozri nižšie), 

5. VV koncentrátor na pripojenie detektorov vozidiel (FG 1), príp. viacero VVK, 

6. detektory vozidiel pre zodpovedajúci počet jazdných pruhov, 

7. káble, svorky, patch panely, montážne prvky, konštrukcie a všetky ostatné komponenty, ktoré 

sú potrebné na montáž a sprevádzkovanie ASD. 

Riadiaca jednotka technologickej stanice a VV koncentrátor môžu byť fyzicky realizované ako dva 

samostatné moduly, alebo ako jeden fyzický modul s funkciou oboch prvkov („radič ASD“). Musí 

však byť možné zmenou konfigurácie zariadenia zakázať funkciu riadiacej jednotky TS tak, aby 

modul fungoval ako čistý VVK a mohol sa v budúcnosti pripojiť k samostatnej riadiacej jednotke TS 

s úplnou funkciou. 

Pre viac ako 4 jazdné pruhy sa podľa potreby dodáva viac ako jeden VVK tak, aby tieto koncentrátory 

boli spoločne schopné pokryť všetky sčítané jazdné pruhy. Vždy sa však dodáva len jedna riadiaca 

jednotka TS. 

Súčasťou dodávky je tiež integrácia ASD do nadradeného systému IS DSS. 

Súčasťou dodávky nie je SIM karta do routera ani poskytovanie dátových služieb. 

1.3 Všeobecné požiadavky na dodané komponenty 

Všetky dodané komponenty musia spĺňať požiadavky platnej legislatívy, požiadavky 

harmonizovaných technických noriem, požiadavky iných relevantných technických noriem záväzných 

podľa všeobecne záväzného právneho predpisu a požiadavky príslušných rezortných technických 

predpisov, najmä TP 029 Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných 

komunikácií. 

Komponenty ASD umiestňované do rozvádzača musia umožniť montáž do rámu štandardnej 19“ 

šírky. 

Zariadenia ASD musia fungovať nepretržite, preto musia byť všetky komponenty stavané na 

nepretržitú prevádzku 24x7 vo vonkajších podmienkach. 

1.4 Kompatibilita 

Z dôvodov vzájomnej kompatibility a vzájomnej zameniteľnosti a nahraditeľnosti dodaných zariadení 

a z dôvodu kompatibility s nadradeným systémom IS DSS a kompatibility meraných údajov musia 

všetky ASD poskytovať jednotné komunikačné rozhranie podľa štandardu TLS 2012: 

Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen, Ausgabe 2012 (Technické dodacie 

podmienky pre technologické stanice, vydanie 2012). Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch 

Gladbach : 2012. Dostupné online: 

http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke/Unterseiten/V5-tls-

2012.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

Riadiaca jednotka TS komunikuje s nadradeným systémom IS DSS protokolom TLSoIP Inselbus 

podľa TLS 2012; postačuje obmedzená implementácia protokolu v rozsahu podľa článku 5.2. Ak je 

VV koncentrátor samostatným modulom, komunikuje s riadiacou jednotkou technologickej stanice 

protokolom TLSoIP Lokalbus (v prípade rozhranie Ethernet) alebo TLS TC57 Lokalbus (v prípade 

rozhrania RS-485) podľa TLS 2012. Rozsah implementácie TLS 2012 je určený v článkoch nižšie. 

Zároveň sú požiadavky na presnosť detektorov, štruktúru dát atď. určené taktiež podľa štandardu 

TLS 2012. 

Komunikačné rozhranie medzi VVK a detektormi vozidiel sa nepredpisuje; dodávateľ dodáva 

detektory vždy spolu s VVK, ktorý musí byť s týmito detektormi kompatibilný. 

2 Požiadavky na rozvádzače 

Elektrické a technologické rozvádzače sa musia realizovať podľa požiadaviek TP 029, články 4.3 

http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke/Unterseiten/V5-tls-2012.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke/Unterseiten/V5-tls-2012.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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a 4.4. 

Požaduje sa použitie štandardného 19“ rozvádzača. V rozvádzači musí zostať dostatočné miesto na 

možné budúce rozšírenie technologickej stanice o úplnú riadiacu jednotku TS a VV koncentrátory pre 

ďalšie typy technológií (napr. meteosenzory); požaduje sa voľné miesto výšky min. 9U plnej šírky, 

požadovaná voľná hĺbka min. 300 mm. 

3 Požiadavky na napájanie 

3.1 Všeobecne 

Napájanie objektu technologickej stanice ASD sa zabezpečí prostredníctvom solárneho panela. Ak je 

však v mieste inštalácie dostupná prípojka z verejnej siete NN, môže sa na základe požiadavky 

obstarávateľa zabezpečiť napájanie prostredníctvom tejto prípojky. 

3.2 Napájanie zo solárneho panela 

Solárny panel a všetky súčasti nevyhnutné na jeho prevádzku sú súčasťou dodávky ASD.  Jednotlivé 

prvky sa napájajú z batérií nabíjaných zo solárneho panela. Požadované vnútorné napájacie rozvody sú 

z dôvodov kompatibility a možných budúcich rozšírení 12 VDC. 

Minimálny požadovaný výkon solárnych panelov je 240 W. Celková kapacita batérií sa musí 

dimenzovať na najmenej 3 dni nepretržitej prevádzky bez priameho slnečného svitu, vždy však musí 

byť minimálne 120 Ah. 

Pri napájaní zo solárneho panela je maximálna prípustná spotreba všetkých elektrických komponentov 

ASD spolu 20 W. Táto hodnota platí pre ASD s maximálne 4 sčítanými jazdnými pruhmi; v prípade 

viacerých pruhov smie hodnota stúpnuť o 15 W na každé ďalšie začaté 4 pruhy, zároveň sa však musia 

v rovnakom pomere zvýšiť vyššie uvedené požiadavky na výkon solárnych panelov a kapacitu batérií. 

3.3 Napájanie z verejnej siete 

Ak obstarávateľ požaduje napájanie prostredníctvom prípojky k verejnej siete NN, vybaví sa 

rozvádzač ASD batériami (jednotkou UPS) na zabezpečenie nepretržitého napájania zariadení pri 

poruche dodávky elektrickej energie.  

Kapacita batérií sa v zmysle požiadaviek TP 029 dimenzuje tak, aby zabezpečila zásobovanie 

všetkých komponentov elektrickou energiou po dobu 120 minút (hodnota platí pre stav plného nabitia 

batérie). 

Jednotka UPS musí poskytovať nasledujúce stavové signály, ktoré musí riadiaca jednotka 

technologickej stanice prenášať do nadradeného systému IS DSS: 

 vybitie batérií (menej ako cca 10% kapacity), 

 prebitie batérií, 

 UPS je zapnutá a funkčná. 

Súčasťou dodávky je kompletná potrebná elektrická výzbroj (ističe, prúdový chránič apod.). 

4 Požiadavky na router pre pripojenie k mobilnej dátovej sieti SSC 

Minimálne požadované parametre routera sú nasledovné: 

 podpora sieti GSM, GPRS/EDGE, 3G (UMTS/HSPA/HSPA+ ), LTE, 

 podpora VPN (PPTP, IPSec, GRE), 

 vnútorný switch vybavený min. 2 portami Ethernet 10BASE-T alebo 10BASE-T/100BASE-T 

autosending, 

 aspoň 1 voľný sériový port RS-232, 

 v prípade napájania prostredníctvom solárnych panelov je maximálna prípustná spotreba 

elektrickej energie 3 W. 

Súčasťou dodávky nie je dodávka SIM kariet ani konfigurácia a oživenie prenosových ciest. 

Zariadenia budú pripojené do APN siete Slovenskej správy ciest. 

5 Požiadavky na riadiacu jednotku TS 

5.1 Všeobecné požiadavky 

Riadiaca jednotka TS musí umožniť vzdialený update firmwaru a aplikačného softwaru a vzdialenú 

konfiguráciu zariadenia prostredníctvom protokolovej suity TCP/IP. 

5.2 Spôsob realizácie 

Riadiaca jednotka TS môže byť fyzicky realizovaná ako samostatný modul alebo spolu s VV 

koncentrátorom ako jeden fyzický celok. 

Ak sa však realizuje ako súčasť VVK, musí sa dať deaktivovať funkcia riadiacej jednotky tak, aby ho 

bolo možné v budúcnosti pripojiť k externej riadiacej jednotke TS s úplnou funkcionalitou.  

Ak je na jednom stanovišti ASD v zmysle článku 6 použitých viac VVK a funkcia riadiacej jednotky 
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TS sa integruje do VVK, funguje ako riadiaca jednotka TS len jeden z týchto VVK (t.j. v každom 

objekte je vždy len jedna riadiaca jednotka TS). 

5.3 Funkcia 

Riadiaca jednotka TS spracúva individuálne údaje o jednotlivých vozidlách a agreguje z nich 

kolektívne údaje v štruktúrach podľa článkov 8.2 a 8.3. Voliteľne podľa požiadavky nadradeného 

systému IS DSS zasiela tiež samotné individuálne dáta získané z VVK. Okrem toho monitoruje dverné 

kontakty a stav napájania objektu a zabezpečuje celkovú diagnostiku TS a jej komponentov. 

Jednotka musí podporovať pripojenie najmenej štyroch VVK na pripojenie detektorov vozidiel 

a spracovanie údajov z najmenej 16 jazdných pruhov (t.j. aj viacero blízkych sčítacích rezov). 

Jednotka musí byť schopná spracovať v reálnom čase min. 2.500 vozidiel za hodinu na jeden jazdný 

pruh a uložiť v trvalej cyklickej internej pamäti (buffri) záznamy dlhodobých kolektívnych dát za 

posledných minimálne 960 hodín (40 dní). 

5.4 Komunikačné rozhrania 

Pre pripojenie k nadradenému systému IS DSS a pre potreby vzdialeného updatu firmwaru 

a aplikačného softwaru a vzdialenej konfigurácie sa riadiaca jednotka vybavuje komunikačným 

rozhraním Ethernet 10BASE-T alebo 10BASE-T/100BASE-T autosensing. Rozhranie sa pripája 

k routeru na pripojenie k mobilnej dátovej sieti SSC. 

Na pripojenie externých VVK sa jednotka vybavuje osobitným komunikačným rozhraním Ethernet 

10BASE-T resp. 10BASE-T/100BASE-T autosensing a/alebo sériovým komunikač-ným rozhraním 

RS-485, podľa toho, aký druh VVK sa používa. 

5.5 Komunikačné protokoly 

S nadradeným systémom IS DSS komunikuje riadiaca jednotka TS komunikačným protokolom 

TLSoIP Inselbus v režime server podľa štandardu TLS 2012. Postačuje obmedzená implementácia 

protokolu v nasledujúcom rozsahu (s podporou inicializačného handshaku a časovej synchronizácie): 

 FG 254 – systémové riadenie: informácie o hardwari (DE typ 32), konfiguračná tabuľka (DE 

typ 34), OSI3 routing (DE typ 35), geografická identifikácia (DE typ 36), číslo uzla (DE typ 

37), reset (DE typ 38), rozšírená konfigurácia (DE typ 39) + základné systémové správy (DE 

typ 1 až 31), 

 FG 1 – údaje o premávke: krátkodobé údaje v rozsahu DE typy 48, 52, 53, 116 a 117, 

dlhodobé údaje v rozsahu DE typy 64, 72, 77 a 79, prenos individuálnych údajov (DE typ 62), 

konfigurácia prevádzkových parametrov DE typ 32, 33, 37 a 38 + základné systémové správy 

(DE typ 1 až 31), 

 FG 6 – podporná infraštruktúra: dverné kontakty (DE typ 48) , monitoring vnútornej teploty 

(DE typ 49), stav napájania (DE typ 51), prepäťová ochrana (DE typ 54) a monitoring 

solárneho napájania (DE typ 57) + konfigurácia prevádzkových parametrov (DE typ 32) a 

základné systémové správy (DE typ 1 až 31). 

Uvedený rozsah implementácie zodpovedá rozsahu použitému v nadradenom systéme IS DSS. 

Štandardne sa prenášajú len kolektívne údaje. Individuálne údaje (DE typ 62) sa prenášajú len ak je 

táto voľba explicitne nakonfigurovaná na základe požiadavky prevádzkovateľa IS DSS. 

Pre pripojenie externých VV koncentrátorov funkčnej skupiny FG 1 používa riadiaca jednotka 

protokol TLSoIP Lokalbus resp. TLS TC57 Lokalbus (podľa druhu pripojenia Ethernet alebo RS-485) 

v režime klient/master.  Požaduje sa úplná podpora. 

6 Požiadavky na VV koncentrátor 

6.1 Všeobecné požiadavky 

VVK musí umožniť vzdialený update firmwaru a aplikačného softwaru a vzdialenú konfiguráciu 

zariadenia prostredníctvom protokolovej suity TCP/IP. 

6.2 Funkcia 

VV koncentrátor spracúva signály z detektorov vozidiel a vytvára údaje o jednotlivých 

prechádzajúcich vozidlách v štruktúre podľa článku 8.1. Vytvorené individuálne dáta o jednotlivých 

vozidlách odosiela riadiacej jednotke technologickej stanice na ďalšie spracovanie.  

Jeden VVK musí umožniť pripojenie detektorov pre minimálne 4 jazdné pruhy. V prípade viac ako 4 

monitorovaných jazdných pruhov sa smie použiť viac VVK, z ktorých každý umožňuje pripojenie 

detektorov pre minimálne 4 jazdné pruhy. 

VVK musí byť schopný spracovať v reálnom čase min. 2.500 vozidiel za hodinu na jeden jazdný pruh. 

VVK musí detegovať úplné aj čiastkové poruchy detektorov a spracovať ich v súlade s požiadavkami 

štandardu TLS 2012. 
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6.3 Komunikačné rozhranie 

Pre pripojenie k radiacej jednotke technologickej stanice sa VVK vybavuje komunikačným rozhraním 

Ethernet 10BASE-T alebo 10BASE-T/100BASE-T autosensing, alebo komunikačným rozhraním RS-

485. 

Pre potreby vzdialeného updatu firmwaru a aplikačného softwaru a vzdialenej konfigurácie sa VVK 

vybavuje komunikačným rozhraním Ethernet 10BASE-T alebo 10BASE-T/100BASE-T autosensing. 

Môže ísť o to isté rozhranie, ktoré je použité na pripojenie k riadiacej jednotke technologickej stanice. 

6.4 Komunikačný protokol 

S riadiacou jednotkou TS komunikuje VVK prostredníctvom komunikačného protokolu TLSoIP 

Lokalbus resp. TLS TC57 Lokalbus (podľa druhu pripojenia Ethernet alebo RS-485) v režime 

server/slave.   

Požaduje sa úplná implementácia protokolu TLS Lokalbus v rozsahu pre VV koncentrátory funkčnej 

skupiny FG 1. 

7 Požiadavky na detektory vozidiel 

7.1 Všeobecné požiadavky 

Detektory vozidiel sa vždy musia inštalovať tak, aby merali údaje pre každý jazdný pruh osobitne. 

Organizujú sa do sčítacích rezov, pričom každý sčítací rez je smerovo orientovaný. Ak sa v jednom 

priečnom reze nachádzajú detektory pre oba dopravné smery, považujú sa za dva sčítacie rezy. 

Požaduje sa použitie detektorov s indukčnými slučkami zabudovanými do vozovky.  

Ak je v konkrétnej lokalite použitie indukčných slučiek technicky vylúčené (napr. na mostoch), 

posunie sa primerane poloha sčítacieho stanovišťa tak, aby bolo použitie slučiek technicky možné. 

7.2 Detektory s indukčnými slučkami 

Používa sa vždy dvojica slučiek v každom pruhu. Z dôvodov vzájomnej kompatibility 

a zameniteľnosti zariadení (slučkových VVK) sa požadujú vždy typizované rozmery indukčných 

slučiek, a to TLS typ 2: 

 dĺžka slučky:     1,00 m 

 šírkový odstup od slučky vo vedľajšom pruhu: 0,70 m 

 vzdialenosť k okraju pruhu:   0,35 m 

 vzdialenosť medzi hlavami slučiek:  2,50 m 

 počet závitov:     4 

Pre jednotlivé rozmery platí tolerancia ±0,05 m. 

Vzdialenosťou k okraju pruhu sa myslí vzdialenosť k okraju vodiacej čiary alebo k osi deliacej čiary, 

podľa toho, čo je na danej strane dopravného pruhu relevantné. 

VV koncentrátor indukčných slučiek sa umiestni do rozvádzača a k slučkám sa vedie prívodný kábel 

A2YF(L)2Y Nx2x0,8 St III, kde N závisí od počtu slučiek (štandardne N=10, pri väčšom počte slučiek 

je potrebné použiť viac).  

VV koncentrátor musí podporovať dĺžku prívodného kábla v kategórii 300 m podľa TLS 2012. 

Pri použití indukčných slučiek s dĺžkou prívodného kábla do 50 m sa požaduje klasifikácia vozidiel 

8+1 (pozri 8.4). Požadovaná trieda presnosti je A1 podľa TLS 2012. 

Pri použití indukčných slučiek s dĺžkou prívodného kábla 50 až 300 m sa požaduje klasifikácia 

vozidiel aspoň 5+1 (pozri 8.4). Požadovaná trieda presnosti je F1 podľa TLS 2012. Ak zariadenie 

podporuje aj klasifikáciu 8+1, požaduje sa trieda presnosti A1. 

8 Požiadavky na merané údaje 

8.1 Individuálne údaje 

Individuálne údaje o jednotlivých vozidlách vytvára VVK na základe signálov/dát z detektorov 

vozidiel a odovzdáva ich riadiacej jednotke TS. 

Individuálne údaje obsahujú samostatný záznam za každé vozidlo predchádzajúce stanovišťom. 

Záznam sa vytvára vždy bezprostredne po prejazde vozidla a má nasledujúcu štruktúru: 

Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

jazdný pruh - - identifikátor pruhu 

časová značka - -  

trieda vozidla kód - 5+1 alebo 8+1, viď nižšie 

rýchlosť km/h 1  

dĺžka m 0,1  
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Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

doba obsadenosti ms 1  

čistá časová medzera s 0,01s  

smer kód - v smere/v protismere 

Na klasifikáciu vozidiel sa používa klasifikačná schéma 5+1 alebo 8+1, podľa požiadaviek 7.2. 

Klasifikácie sú detailne špecifikované nižšie. 

Hodnota príznaku smer jazdy určuje, či vozidlo prešlo stanovišťom v smere súhlasným s dopravným 

smerom príslušného jazdného pruhu, alebo v smere opačnom. Pre každý jazdný pruh sa musí dať 

nadefinovať dopravný smer daného jazdného pruhu. 

8.2 Dlhodobé kolektívne údaje 

Dlhodobé kolektívne údaje sa vytvárajú z individuálnych údajov. Agregáciu zabezpečuje riadiaca 

jednotka TS. 

 

 

 

Dlhodobé údaje sa agregujú za pevne ukotvené 60-minútové intervaly, ktoré sa začínajú a končia vždy 

v celú hodinu (t.j. o 0:00, 1:00, 2:00 až 23:00), riadiaca jednotka ale musí umožniť nakonfigurovať 

trvania intervalu na 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 96 a 120 hodín (celé zlomky a násobky 24 hodín). 

Údaje sa tvoria pre každý jazdný pruh osobitne a majú nasledujúcu štruktúru (ver. 17/22, DE typ 

72/77): 

 

Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

jazdný pruh - - identifikátor pruhu 

časová značka - - čas začiatku intervalu 

trvanie intervalu h 1 podľa konfigurácie 

intenzita dopravy pre jednotlivé klasifikačné 

triedy 

skv/interval 1 5+1 alebo 8+1, viď nižšie 

intenzita ľahkej dopravy v rýchlostných 

triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 

stredná rýchlosť ľahkej dopravy km/h 1  

štandardná odchýlka rýchlosti ľahkej 

dopravy 

km/h 1  

intenzita ťažkej dopravy v rýchlostných 

triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 

stredná rýchlosť ťažkej dopravy km/h 1  

štandardná odchýlka rýchlosti ťažkej 

dopravy 

km/h 1  

85-ty percentil rýchlosti dopravného prúdu 

(celkom) 

km/h 1  

 

Pri požiadavke IS DSS na použitie rozšírenej rýchlostnej klasifikácie 3+0 majú dlhodobé údaje 

nasledujúcu štruktúru (ver. 24, DE typ 79); táto možnosť je len pre detektory s klasifikáciou 8+1: 

Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

jazdný pruh - - identifikátor pruhu 

časová značka - - čas začiatku intervalu 

trvanie intervalu h 1 podľa konfigurácie 

intenzita dopravy pre jednotlivé klasifikačné 

triedy 8+1 

skv/interval 1  

intenzita rýchlej osobnej dopravy v 

jednotlivých rýchlostných triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 



 
I/68 Plavnica, preložka cesty 

Zväzok 3  

Časť 3.2 TKP zvláštne 

 17 

Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

stredná rýchlosť rýchlej osobnej dopravy km/h 1  

štandardná odchýlka rýchlosti rýchlej 

osobnej dopravy 

km/h 1  

85-ty percentil rýchlosti rýchlej osobnej 

dopravy 

km/h 1  

15-ty percentil rýchlosti rýchlej osobnej 

dopravy 

km/h 1  

intenzita pomalej osobnej dopravy v 

jednotlivých rýchlostných triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 

stredná rýchlosť pomalej osobnej dopravy km/h 1  

štandardná odchýlka rýchlosti pomalej 

osobnej dopravy 

km/h 1  

85-ty percentil rýchlosti pomalej osobnej 

dopravy 

km/h 1  

15-ty percentil rýchlosti pomalej osobnej 

dopravy 

km/h 1  

intenzita nákladnej dopravy v jednotlivých 

rýchlostných triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 

stredná rýchlosť nákladnej dopravy km/h 1  

štandardná odchýlka rýchlosti nákladnej 

dopravy 

km/h 1  

85-ty percentil rýchlosti nákladnej dopravy km/h 1  

15-ty percentil rýchlosti nákladnej dopravy km/h 1  

 

Klasifikačné a rýchlostné triedy sú definované nižšie. Rozlíšenie vozidiel na ľahkú a ťažkú dopravu 

zodpovedá klasifikácii 2+0, rozlíšenie vozidiel na rýchlu osobnú, pomalú osobnú a nákladnú dopravu 

klasifikácii 3+0. Použitie schémy 5+1 alebo 8+1 je dané druhom detektora vozidiel, pozri 7.2. 

8.3 Krátkodobé kolektívne údaje 

Krátkodobé kolektívne údaje sa vytvárajú z individuálnych údajov. Agregáciu zabezpečuje riadiaca 

jednotka TS. 

Krátkodobé údaje sa agregujú za 60-sekundové intervaly, ukotvené vždy na celú minútu (t. j. k časom 

0:00:00, 0:01:00, 0:02:00 atď. až po 23:59:00). Riadiaca jednotka ale musí umožniť nakonfigurovať 

trvania intervalu na 15, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 600, 900, 1200, 1800 a 3600 sekúnd (t. j. celé 

zlomky 60 minút v základe 15 sekúnd). 

Údaje sa tvoria pre každý jazdný pruh osobitne a majú nasledujúcu štruktúru (ver. 3, DE typ 52/116): 

Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

jazdný pruh - - identifikátor pruhu 

časová značka - - čas začiatku intervalu 

trvanie intervalu s 15 podľa konfigurácie 

intenzita dopravy celkom skv/interval 1  

z toho intenzita ťažkej dopravy skv/interval 1 ≤ intenzita celkom 

stredná rýchlosť ľahkej dopravy km/h 1  

stredná rýchlosť ťažkej dopravy km/h 1  

kĺzavý priemer rýchlosti všetkej dopravy km/h 1 kontinuálna hodnota, 

viď nižšie 

štandardná odchýlka rýchlosti (celkom) km/h 1  

obsadenosť stanovišťa % 0,1  

stredná časová medzera s 0,1  
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Pri požiadavke IS DSS na použitie rozšírenej rýchlostnej klasifikácie majú krátkodobé údaje 

nasledujúcu štruktúru (ver. 4, DE typ 53/117): 

Údaj Jednotky Rozlíšenie Poznámka 

jazdný pruh - - identifikátor pruhu 

časová značka - - čas začiatku intervalu 

trvanie intervalu s 15 podľa konfigurácie 

intenzita dopravy celkom skv/interval 1  

z toho intenzita ťažkej dopravy skv/interval 1 ≤ intenzita celkom 

stredná rýchlosť ľahkej dopravy km/h 1  

stredná rýchlosť ťažkej dopravy km/h 1  

kĺzavý priemer rýchlosti všetkej dopravy km/h 1 kontinuálna hodnota, 

viď nižšie 

štandardná odchýlka rýchlosti (celkom) km/h 1  

obsadenosť stanovišťa % 0,1  

stredná časová medzera s 0,1  

intenzita ľahkej dopravy v jednotlivých 

 rýchlostných triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 

intenzita ťažkej dopravy v jednotlivých 

 rýchlostných triedach 

skv/interval 1 rýchlostné triedy viď nižšie 

 

Kĺzavý priemer rýchlosti sa nepočíta ako intervalová, ale ako kontinuálna hodnota od štartu riadiacej 

jednotky resp. resetu hodnôt. Jedná sa o exponenciálne vyhladenú hodnotu, pričom riadiaca jednotka 

musí umožniť nakonfigurovať konštanty α1, α2 a inicializačnú hodnotu. 

V krátkodobých údajoch sa rozlišuje len klasifikácia 2+0, teda rozdelenie na ľahkú a ťažkú dopravu. 

8.4 Klasifikácia vozidiel 

Je možné použitie dvoch klasifikačných schém: 5+1 alebo 8+1, podľa požiadaviek článku 7.2.  

Základnou klasifikáciou je 8+1. Klasifikácia 5+1 je zjednodušená verzia základnej klasifikácie 8+1, 

keď sú niektoré klasifikačné triedy vozidiel zlúčené.  

Klasifikácie 3+0 a 2+0 sú odvodené z klasifikácie 5+1 a používajú sa na rozlíšenie agregovaných tried 

rýchlej osobnej dopravy, pomalej osobnej dopravy a nákladnej dopravy (3+0) v dlhodobých dátach 

resp. na rozlíšenie ľahkej a ťažkej dopravy (2+0) v dlhodobých aj krátkodobých dátach. 

 

Základná klasifikácia 8+1 je definovaná nasledovne: 

Názov triedy Skratka Popis 

motocykel M motocykle s aj bez postranného vozíka; nie bicykle a malé 

mopedy 

osobný automobil OA osobné automobily vrátane veľkých limuzín a terénnych 

vozidiel 

dodávkový automobil DA malé nákladné automobily do 3,5 t celkovej hmotnosti 

osobný automobil s prívesom OAP vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti s prívesom, vrátane 

dodávok 

nákladný automobil NA vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti nespadajúce do ďalších 

tried 

nákladný automobil 

s prívesom 

NAP vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti s prívesom, okrem 

autobusov 

ťahač s návesom NAV všetky ťahače s návesom. 

autobus BUS vozidlá s 10 a viac miestami pre pasažierov, s alebo bez prívesu 

neklasifikované vozidlo NK iné vozidlá, okrem technicky nesčítateľných (ako napr. bicykle) 

Klasifikácia 5+1 je odvodená z klasifikácie 8+1 nasledovne: 
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 triedy M, OA a DA sú zlúčené do jednej triedy „Skupina osobných automobilov“ (SOA), 

 triedy NAP a NAV sú zlúčené do jednej triedy „Jazdná súprava“ (JS), 

 ostatné triedy zostávajú zachované. 

Klasifikácia 3+0 je určená pre všeobecné dopravno-inžinierske rozlíšenie podľa rýchlosti a je 

odvodená od klasifikácie 5+1 nasledovne: 

 trieda rýchla osobná doprava (ROD) zodpovedá triede SOA, 

 trieda pomalá osobná doprava (POD) je zlúčením tried OAP a BUS, 

 trieda nákladná doprava (ND) je zlúčením tried NA a JS, 

 trieda NK je z tejto klasifikácie vylúčená. 

Klasifikácia 2+0 sa skladá len z dvoch tried a je odvodená z klasifikácie 5+1 nasledovne: 

 trieda ľahká doprava (LD) je zlúčením tried SOA a NK, 

 trieda ťažká doprava (TD) je zlúčením všetkých ostatných tried (OAP, NA, JS, BUS). 

Celkové zhrnutie klasifikácií je tak nasledovné, v zátvorkách je uvedený kód triedy: 

 

Klasifikácia Zodpovedajúce klasifikačné triedy 

8+1 
NK 

(6) 

M 

(10) 

OA 

(7) 

DA 

(11) 

OAP 

(2) 

BUS 

(5) 

NA 

(3) 

NAP 

(8) 

NAV 

(9) 

5+1 
NK 

(6) 

SOA 

(1) 

OAP 

(2) 

BUS 

(5) 

NA 

(3) 

JS 

(4) 

3+0  – 
ROD 

(36) 

POD 

(35) 

ND 

(34) 

2+0 
LD 

(32) 

TD 

(33) 

žiadna 

(porucha) 

MV 

(64) 

Hodnota MV (motorové vozidlo) sa môže použiť výlučne v prípade čiastočnej poruchy detektora 

vozidiel, keď je schopný rozoznať vozidlo, ale nie je schopný určiť jeho triedu, teda napríklad pri 

poruche jednej slučky v páre. 

8.5 Rýchlostné triedy 

Rýchlostné triedy pre kolektívne dlhodobé údaje a tiež pre kolektívne krátkodobé údaje v prípade 

použitia štruktúry dát ver. 4 (DE typ 53/117) sú definované nasledovne: 

 

Trieda Dolný limit Horný limit 

0 – < 20 km/h 

20 ≥ 20 km/h < 30 km/h 

30 ≥ 30 km/h < 40 km/h 

40 ≥ 40 km/h < 50 km/h 

50 ≥ 50 km/h < 60 km/h 

60 ≥ 60 km/h < 70 km/h 

70 ≥ 70 km/h < 80 km/h 

80 ≥ 80 km/h < 90 km/h 

90 ≥ 90 km/h < 100 km/h 

100 ≥ 100 km/h < 110 km/h 

110 ≥ 110 km/h < 120 km/h 

120 ≥ 120 km/h – 

 

Tieto rýchlostné triedy platia na cestách s najvyššou dovolenou rýchlosťou najviac 100 km/h. Na 

cestách s vyššou povolenou rýchlosťou platia tieto rýchlostné triedy len pre ťažkú dopravu klasifikácie 

2+0; pre ľahkú triedu sa definujú ďalšie triedy 130, 140, 150 a 170. 

Rýchlostné triedy pre dlhodobé krátkodobé údaje v prípade použitia štruktúry dát ver. 24 (DE typ 79) 
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sú definované nasledovne: 

Trieda Dolný limit Horný limit 

0 – < 40 km/h 

40 ≥ 40 km/h < 50 km/h 

50 ≥ 50 km/h < 60 km/h 

60 ≥ 60 km/h < 70 km/h 

70 ≥ 70 km/h < 80 km/h 

80 ≥ 80 km/h < 90 km/h 

90 ≥ 90 km/h < 100 km/h 

100 ≥ 100 km/h < 110 km/h 

110 ≥ 110 km/h < 120 km/h 

120 ≥ 120 km/h – 

 

Tieto rýchlostné triedy platia na cestách s najvyššou dovolenou rýchlosťou najviac 100 km/h. Na 

cestách s vyššou povolenou rýchlosťou platia tieto rýchlostné triedy len pre triedy POD a ND 

klasifikácie 3+0; pre triedu ROD definujú ďalšie triedy 130, 140, 150, 160, 170 a 180. 

9 Integrácia do IS DSS 

Požaduje sa, aby dodávateľ ASD na vlastné náklady zabezpečil integráciu dodaného zariadenia do 

nadradeného systému IS DSS (doplnenie a konfigurácia zariadenia v systéme, oživenie a otestovanie 

komunikácie). 

10 Preukázanie plnenia požiadaviek na ASD 

Detektory vozidiel s príslušným VV koncentrátorom, ktoré majú typovú certifikáciu TLS 2002 alebo 

TLS 2012 od Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) sa považujú za vyhovujúce vo veci presnosti aj 

štruktúry meraných údajov. V prípade slučkových detektorov sa musí brať do úvahy dĺžka prívodného 

kábla, pre ktorú je certifikát vystavený: ak má daný typ vyhovujúcu certifikáciu len do 50 metrov, 

nesmie sa daný typ použiť na stanovištiach s väčšou dĺžkou prívodného kábla. 

Presnosť zariadení bez typovej certifikácie TLS 2002 alebo TLS 2012 sa overí jednorazovou 30-

dňovou funkčnou skúškou jedného kusu daného typu zariadenia na obstarávateľom určenom 

stanovišti, bezprostredne vedľa ktorého sa nainštaluje referenčné zariadenie s certifikáciou TLS 

2002/2012. Dodávateľ je v takom prípade povinný dodať aj 1 kus referenčného certifikovaného 

zariadenia. Skúška sa uskutoční metodikou podľa TLS 2012. Všetky náklady na vykonanie skúšky 

znáša dodávateľ. 

V prípade, ak budú použité také typy ASD s TLS 2002 alebo 2012, ktoré už obstarávateľ prevádzkuje 

a sú pripojené do IS DSS, nebude obstarávateľ požadovať funkčnú skúšku. 

Funkcia integrovanej riadiacej jednotky TS sa overí komunikačným prepojením s nadradeným 

systémom IS DSS, ktorý vyhodnotí správnu funkčnosť a spracovanie dát. 

 

3. DOKUMENTÁCIE 
 

3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  
Nevyžaduje sa od zhotoviteľa. DRS tvorí súčasť dokumentácie na ponuku. 
 

3.2 Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa (DDZ) 

3.2.1 Doplňujúca dokumentácia zhotoviteľa je dokumentácia, ktorú zhotoviteľ stavby zabezpečuje                   

v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú súčasťou DRS, na rozpracovanie svojej 

technológie, zmien počas výstavby a pod. Táto dokumentácia pozostáva napr.: 

 z dopracovania detailov na konkrétne materiály a výrobky, 

 z projektu nadvýšenia nosnej konštrukcie mostných objektov, 

 z projektu podpornej konštrukcie mostných objektov (výpočet statiky podpornej konštrukcie 

bude overený nezávislým odborníkom – statikom) 

 z projektovej dokumentácie všetkých objektov, ktoré podliehajú Technickej inšpekcii 

(vyhradené zariadenia), 

 z dielenských výkresov oceľových konštrukcií a pod. 



 
I/68 Plavnica, preložka cesty 

Zväzok 3  

Časť 3.2 TKP zvláštne 

 21 

 z doplňujúcej dokumentácie podľa požiadaviek stavebného dozora   

3.2.2 Do nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy.  Zhotoviteľ ručí                  

za súlad doplňujúcej dokumentácie zhotoviteľa s dokumentáciou pre ponuku. Prípadné zmeny v tejto 

dokumentácii sa považujú za zmeny, ktoré zhotoviteľ už ohodnotil v súťažnej ponuke a nemôžu mať 

dopad na zvýšenie nákladov. 

3.2.3 V prípade zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP), resp. v prípade upresnenia 

a odsúhlasenia materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ použiť na stavbe,  zhotoviteľ zabezpečí a dodá 

DDZ tejto zmeny (resp. upresnenia) aj s príslušnou dokumentáciou (napr. geometrickými plánmi v 

prípade potreby a pod.) potrebnou pre zabezpečenie zmeny stavby pred dokončením (zmeny 

stavebného povolenia)  a to v počte podľa čl. 3.2.6 a naviac 3 výtlačky pre zabezpečenie súhlasu na 

zmenu stavby pred ukončením na príslušnom stavebnom úrade. 

3.2.4 Zhotoviteľ predloží technickému dozoru DDZ na overenie, pričom toto zhotoviteľa nezbavuje 

zodpovednosti za úplnosť a správnosť DDZ. 

3.2.5 Projekt DDZ bude pre objednávateľa dodaná v troch vyhotoveniach (1x pre stavebného dozora,                         

1x pre výkon AD a 1x pre samotného objednávateľa). Potrebný počet vyhotovení pre svoju potrebu 

určí uchádzač. 
 

3.2.6 VIDEO DOKUMENTÁCIA STAVBY 

je súčasťou Doplňujúcej dokumentácie zhotoviteľa na v predmete uvedenom projekte.  

Zhotoviteľ spracuje a predloží „video dokumentáciu“ stavby v nasledovných lehotách : 

- prvé zameranie a zmapovanie staveniska do 28 dní po odovzdaní staveniska (v každom 

prípade pred zahájením zemných prác na stavbe) 

- druhé zameranie po odhumusovaní celej trasy 

- periodické zameranie a zmapovanie stavby  

- záverečné zameranie a zmapovanie stavby (po ukončení stavebných prác v plnom rozsahu) 

bude súčasťou DSRS stavby 

 

Periodické zameranie a zmapovanie stavby (Video dokumentácia stavby) bude 

Zhotoviteľom stavby zabezpečované a predkladané  v lehotách : 

- zameranie stavby ku dňu 28.02. bežného kalendárneho roka 

- predloženie „video dokumentácie“ do 15 dňa nasledujúceho mesiaca 
 

- zameranie stavby ku dňu 31.05. bežného kalendárneho roka 

- predloženie „video dokumentácie“ do 15 dňa nasledujúceho mesiaca 
 

- zameranie stavby ku dňu 31.08. bežného kalendárneho roka 

- predloženie „video dokumentácie“ do 15 dňa nasledujúceho mesiaca 
 

- zameranie stavby ku dňu 30.11. bežného kalendárneho roka 

- predloženie „video dokumentácie“ do 15 dňa nasledujúceho mesiaca 

 

TECHNICKO - KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE „VIDEO 

DOKUMENTÁCIE STAVBY“ : 

Zhotoviteľ zabezpečí a Objednávateľovi doručí video dokumentáciu (bezpilotné snímanie alebo 

letecké snímanie) stavby a jej základných objektov,  ortofotosnímku, digitálny terénny model 

a webový prehliadač dát s možnosťou merania, analýz skutočného stavu v porovnaní s projektom 

a generovanie vertikálnych profilov terénu. Táto dokumentácia bude odovzdávaná  na kvartálnej báze 

počas celého trvania zmluvy. Do video dokumentácie bude vsadená platná objednávateľom doložená 

koordinačná situácia alebo iný podklad/plán podobného charakteru. Táto koordinačná situácia/plán 

bude prepracovaná do 3D priestoru a vsadená do videosekvencie (matchmoving). Prepracovanie 

situácie do 3D a vloženie do videosekvencie zabezpečí správnu interpretáciu a vizuálne zobrazenie 

prípadných odchýlok reality od platného projektu. Prepracovanie situácie do 3D  zabezpečí zhotoviteľ. 
 

Súčasťou video dokumentácie budú popisy jednotlivých objektov stavby v 3D a to: 

 číslo a názov stavebného objektu, 

 staničenia cestných a mostných objektov, 

 staničenia preložiek potokov, 
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 staničenia iných objektov podľa požiadaviek objednávateľa 

 

Technické parametre videa: 

 FULL HD video 

 Trvanie od 3 do 5 minút 

 

Technické parametre Ortofotosnímky: 

Ortofotomapa RGB 

Súradnicový systém: platný súradnicový systém, prípadne iný definovaný klientom. 

Formát dát: GeoTIFF, JPG+JGW, prípadne iný formát definovaný klientom. 

Rozlíšenie GSD: 2 cm / 1 px 

*GSD (ground sample distance) vyjadruje vzdialenosť na zemskom povrchu, ktorú zobrazuje jeden 

pixel na ortofotosnímke. Stredná polohová  chyba 1 px na ortofotosnímke je mxy ≤ ± 4.5 cm 
 

Technické parametre Digitálneho terénneho modelu: 

Súradnicový systém: platný súradnicový systém, prípadne iný definovaný klientom 

Formát: Geotiff, TXT (x,y,z),Esri Grid, prípadne iný formát definovaný klientom 

stredná výšková chyba 1 px DTM  mz ≤ ± 7.5 cm 
 

Technické parametre webového prehliadača dát: 

Vizuálnou kontrolou je  možné preveriť  súlad polohy objektov na ortofotomape  s vrstvou 

reprezentujúcou projekt. Prehliadač umožňuje vzájomnú vizualizáciu dát s možnosťou orientačných 

meraní a analýzy terénneho modelu pomocou vloženia línie a generovania vertikálnych profilov 

terénu. 
 

Legislatívne a bezpečnostné predpisy: 

 Pri realizácií budú dodržané všetky zákonné podmienky spojené s prevádzkovaním 

bezpilotných lietadiel , resp. s vykonávaním leteckého snímkovania:  

 Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého filmovania a fotografovania územia 

Slovenskej republiky v zmysle § 63 zákona 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

na Ministerstvo Obrany (MO)  

 Filmovanie a fotografovanie bude vykonané na základe vydaného súhlasu (MO) V prípade 

výskytu utajovaných skutočností v lokalite budeme postupovať podľa §64 zákona 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností na Ministerstvo Obrany. 

 

Náklady na vypracovanie DDZ v rozsahu a počte v súlade s týmto článkom a súvisiacimi článkami 

uvedenými v Zmluvných podmienkach zvláštnych a v Zmluvných podmienkach všeobecných sú 

zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa. 
 

3.3 Dokumentácia na realizáciu stáleho zariadenia 

Nevyžaduje sa od zhotoviteľa. 
 

3.4 Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) 

Kompletná DSRS bude pozostávať z: 

 DSRS jednotlivých objektov. Dokumentácia skutočného realizovania stavby bude vypracovaná u 

všetkých objektov a bude predložená v digitálnej forme aj v tlači. Podrobný popis a doklady, ktoré 

tvoria súčasť DSRS sú popísané v Zmluvných podmienkach zvláštnych. 

3.5 Podčlánok nie je obsadený. 
 

3.6 Prevádzkové poriadky 

Pre všetky technologické celky, ktoré sú súčasťou dodávky a tiež pre objekty vodovodov, kanalizácií, 

mostov a elektrických zariadení v budúcej správe SSC a u objektov PDZ a ostatných pre ktoré sa to 

vyžaduje, zabezpečí zhotoviteľ vypracovanie prevádzkových poriadkov a manuálov. Tieto predloží 

stavebnému dozoru súčasne s oznámením o dokončení prác. na objekte. Náklady na vypracovanie                

a dodanie prevádzkových poriadkov a manuálov sú zahrnuté v nákladoch dokumentácie skutočného 

zhotovenia stavby. 
 

3.7 Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov 

3.7.1 Pred zahájením stavebných prác vykoná zhotoviteľ zistenie presnej polohy všetkých 
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inžinierskych sietí dotknutých stavebnými prácami. O výsledkoch zisťovania musí byť vyhotovený 

zápis vo forme výkresu a na stavenisku musia byť umiestnené kolíky vyznačujúce polohu všetkých 

podzemných inžinierskych sietí. Tieto kolíky tam zostanú po celú nutnú dobu. Náklady na vytýčenie 

inžinierskych sietí, ktoré sa v rámci stavby prekladajú, alebo upravujú aj sietí, ktoré sa neprekladajú, 

vrátane poplatkov sú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa. 

3.7.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých jestvujúcich objektov dotknutých resp. 

ovplyvňujúcich práce podľa tejto zmluvy o dielo ešte pred začiatkom stavebných prác. Akékoľvek 

zdržanie, alebo mimoriadne náklady vzniknuté zhotoviteľovi z dôvodu poškodenia jestvujúcich 

objektov nebude dôvodom pre nárokovanie naviac prác, doplatkov, času naviac alebo náhrady škôd. 

3.7.3 Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky 

a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu 

inžinierskych sietí tam, kde majú byť zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého 

charakteru v ich blízkosti. Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo 

nepriamo činnosťou zhotoviteľa bude považovaná za jeho zodpovednosť. 

 

4. PODMIENKY  DODÁVKY  GEODETICKÝCH  A  KARTOGRAFICKÝCH  PRÁC 
 

4.1 Zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaním zodpovedného geodeta 

stavby. Zodpovedným geodetom môže byť len geodet s autorizačným oprávnením, vydaným v zmysle 

zákona 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov. Tento bude fyzicky prítomný na stavbe.              

4.2 Geodetické práce sa budú vykonávať podľa platných noriem a iných súvisiacich predpisov                       

KP 74. 20, ostatnými ustanoveniami zmluvných podmienok a podľa požiadaviek objednávateľa 

(zodpovedného geodeta). 

4.3 Objednávateľ (prostredníctvom zodpovednej osoby) odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému 

geodetovi) body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať. V prípade 

potreby zhustenia bodov počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ (vybudovanie aj zameranie) na vlastné 

náklady. 

4.4 Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie staveniska vykonajú zodpovední zamestnanci 

objednávateľa a zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom. Vytýčenie 

priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy cesty a vytýčenie obvodu staveniska zabezpečuje  zhotoviteľ. 

4.5 Presné podrobné vytýčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek 

objednávateľa. 

4.6 Po prevzatí staveniska zabezpečí zhotoviteľ (ak to situovanie stavby dovoľuje) osadenie vysokých 

stĺpikov na hranici trvalého záberu každých 100 m, v zhodnom staničení s priečnymi rezmi trás                     

s označením staničenia, pokiaľ nebude hranica tvorená oplotením. V prípade realizácie stavby 

v intraviláne zabezpečí inú vhodnú ochranu lomových bodov hranice trvalého záberu staveniska. 

4.7 Zhotoviteľ bude body osi s označením staničenia udržiavať a obnovovať tak, aby boli využiteľné 

počas celej stavby. Po ukončení stavby odovzdá zhotoviteľ vybudovanú os, stabilizovanú 

obetónovanými kameňmi v staničeniach po 300 m, odsadenou za krajnicou, so skutočnými 

súradnicami a výškami určenými v triede presnosti 2. Kontrolné meranie predkladá zhotoviteľ vždy                

k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu. 

4.8 Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť objednávateľa o možnostiach 

vykonať kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím v dohodnutej  forme 

a rozsahu. Rozsah kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom zhotoviteľa určí 

objednávateľ. 

4.9 Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie. 

4.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia 

objektu v troch vyhodnoteniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte. 

4.11 V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí 

zhotoviteľ sám, rozsah geodetickej časti zmien určí objednávateľ. 

4.12 Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa ako aj dodávka geodetickej časti 

dokumentácie skutočného realizovania stavby budú súčasťou dodávky každého objektu, t.j. nebudú sa 

fakturovať zvlášť. 

4.13 Geodetická časť dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) je podrobne popísaná 

v článku 10. Zmluvných podmienok zvláštnych. 

4.14 Súčasťou DSRS bude tiež geometrický plán stavby spracovaný  v súlade so Stavebným zákonom, 
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v znení jeho noviel a Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov,  

S 74.20.73.43.00. Zhotoviteľ zabezpečí po odsúhlasení GP stavebným dozorom jeho overenie  na 

príslušnom katastrálnom úrade. 

 

5. EKOLÓGIA  A  OCHRANA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
 

5.1 Popis požiadaviek 

Táto časť týchto ZTKP popisuje požiadavky a podmienky kontroly a ochrany životného prostredia. 

Zhotoviteľ vynaloží maximálnu starostlivosť na prevenciu poškodenia životného prostredia počas 

celého procesu výstavby diela, vrátane prípravy staveniska a jeho vyčistenia po ukončení prác. 

5.2 Zodpovednosť 

Zhotoviteľ bude znášať výhradnú zodpovednosť za opravné opatrenia resp. opatrenia na zmiernenie 

vplyvov, potrebné na zabezpečenie dosiahnutia účinkov súvisiacich s ochranou životného prostredia, 

pri každej z jeho stavebných činností resp. aktivít súvisiacich so stavebnými prácami. Zhotoviteľ bude 

znášať výhradnú zodpovednosť za práce resp. súvisiace opravy, rekonštrukcie prípadne kompenzácie, 

v prípade škôd spôsobených na verejnom a súkromnom majetku bez obmedzenia. V prípade havárií 

týkajúcich sa verejného majetku a havárií majúcich za následok problémy súvisiace so životným 

prostredím, upovedomí zhotoviteľ okamžite stavebného dozora, ktorý ho usmerní ohľadne ďalšieho 

postupu resp. činnosti, ktoré treba podniknúť. Medzi situácie vyžadujúce takéto kroky patria sťažnosti 

alebo súdne žaloby podané tretími osobami v súvislosti s takými záležitosťami, ako sú poškodenie 

verejného majetku, životného prostredia a prírodných zdrojov, pokles pôdy, prerušenie tokov 

podzemných vôd a kontaminácia podzemných vôd. 

5.3 Zamedzenie porušeniu práva 

5.3.1 Zhotoviteľ sa bude riadiť a bude dodržiavať zákony SR o ochrane životného prostredia ako aj 

ostatnú súvisiacu platnú legislatívu. 

5.3.2 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie toho, že žiadna zemina, skaly alebo suť vrátane 

akýchkoľvek usadenín vzniknutých v dôsledku presunov zariadení resp. pohybu vozidiel nebudú ako 

následok jeho činnosti uložené na verejných alebo súkromných cestných pozemkoch. K získaniu 

súhlasného stanoviska stavebného dozora zhotoviteľ zabezpečí umývaciu jamu alebo zariadenie                   

na umývanie kolies resp. vozidiel na výjazdoch zo staveniska, odkiaľ sa odváža vyťažená zemina. 

5.3.3 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky jestvujúce toky a odvodňovacie stoky nachádzajúce sa na                     

a v susedstve staveniska budú po celú dobu výstavby chránené a nedostane sa do nich žiadna suť resp. 

materiál vyťažený počas stavebných prác. Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne chemikálie ani voda 

znečistená vyplachovaním miešačky na betónovú zmes sa nebudú vylievať do vodných tokov. 

5.3.4 Všetka voda a odpad pochádzajúci zo staveniska budú sústredené, odvedené zo staveniska 

prostredníctvom vhodného a správne navrhnutého provizórneho odvodňovacieho systému 

a zlikvidované na mieste spôsobom, ktorý nespôsobí ani kontamináciu a ani nebude  negatívne 

ovplyvňovať okolie. 

5.3.5 Zhotoviteľ vybuduje, bude udržiavať, odstráni a podľa potreby uvedie do pôvodného stavu 

provizórne odvodňovacie zariadenia a podnikne všetky ostatné potrebné predbežné opatrenia                       

za účelom zabránenia škodám spôsobeným zaplavením a zmytím bahna zo stavby. Rovnako zabezpečí 

adekvátne predbežné opatrenia, aby bolo zabezpečené, že žiaden stavebný odpad, alebo suť 

akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, zmyté, spadnuté alebo uložené na plochách 

susediacich so staveniskom. 

5.3.6 V prípade akéhokoľvek stavebného odpadu alebo suti pochádzajúcich zo stavebnej činnosti, 

ktoré uložil na priľahlých pozemkoch resp. v prípade akéhokoľvek množstva bahna zmytého                       

zo staveniska na ktorúkoľvek plochu, bude všetok takýto stavebný odpad, suť alebo materiál a bahno 

okamžite odstránené a dotknuté pozemky a plochy budú zhotoviteľom uvedené do svojho pôvodného 

prirodzeného stavu ku spokojnosti stavebného  dozora. 

5.3.7 Po ukončení využívania miesta odberu materiálu (zemník) zhotoviteľ zodpovedá za obnovu 

poškodených zariadení, krajiny a životného prostredia. Z titulu splnenia týchto požiadaviek nebude 

realizovaná žiadna osobitná platba. Miesta využívané na odber materiálu budú zanechané                             

vo vyhovujúcom stave. 

5.3.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k obmedzeniu 

užívateľských práv na stavbou dotknutých pozemkoch a v prípade nutnosti vybuduje provizórne 

vjazdy a napojenia všetkých účastníkov dotknutých výstavbou diela. Uvedené vjazdy a napojenia 
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budú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa stavby. 

5.4 Program kontroly a ochrany životného prostredia 

Pred zahájením stavebnej činnosti zhotoviteľ predloží na posúdenie a schválenie stavebnému dozorovi  

nasledujúce dokumenty, ktoré budú tvoriť minimálnu súčasť jeho úplného pracovného plánu stavby a 

programu kontroly a ochrany životného prostredia: 

 skladovanie tekutých a toxických látok; 

 zabezpečenie a nakladanie s odpadom; 

 pozorovanie tvorby prachu a znečistenia ovzdušia v súvislosti s využívaním jestvujúcich ciest 

a mostov vozidlami zhotoviteľa; 

 škody vzniknuté na verejnom majetku vrátane cestných komunikácií a inžinierskych sietí; 

 zabezpečenie týkajúce sa prípadného použitia výbušnín. Zhotoviteľ nebude                                    

bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane 

životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, boilery 

alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré 

môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na stavenisku páliť 

žiadnu stavebný odpad, alebo iné materiály. Zhotoviteľ zavedie do praxe opatrenia                            

na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budú zahrňovať minimálne nižšie uvedené opatrenia: 

 zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m3, pre použitie pri výrobe betónu, budú z troch 

strán  uzavreté, pričom steny budú tieto hromady prevyšovať a spredu ich budú presahovať                  

o dva metre, 

 účinné vodné postrekovače sa použijú pri dodávke a počas manipulácie so všetkým 

nespracovaným  pieskom, kamenivom a inými podobnými materiálmi, kedy je predpoklad 

tvorby prachu, ako aj za účelom   zvlhčenia všetkých skladovaných materiálov počas suchého 

a veterného počasia, 

 priestory na území staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať vhodný pevný 

povrch a  budú udržiavané čisté, bez výskytu uvoľneného povrchového materiálu, 

 aby sa minimalizovali emisie prachu, prepravné pásy budú vybavené bočnicami proti vetru                 

a miesta  prechodov a miesta vyprázdňovania násypníkov budú uzavreté. Všetky dopravníky 

prepravujúce materiál, u ktorých je predpoklad tvorby prachu budú úplne uzavreté a vybavené 

zariadením na  čistenie pásov, 

 cement a iné podobné jemnozrnné materiály dodávané voľne ložené budú skladované                        

v uzavretých  silách vybavených výstražným indikátorom vysokej hladiny materiálu. 

Výstražné indikátory vysokej  hladiny materiálu budú navzájom spojené s plniacim 

zariadením, takže v prípade, že hladina  materiálu v plniacom hrdle sa priblíži k stavu 

preplnenia, spustí sa zvuková výstraha a pneumatická  linka vedúca do plniacej cisterny sa 

uzavrie, 

 všetky odvzdušňovacie otvory na cementových silách budú vybavené vhodným textilným 

filtrom s  buď otrasovým alebo pulzačným vzduchovým čistiacim zariadením. Plocha 

textilných filtrov bude  stanovená použitím koeficientu vzduch-textília (rýchlosť filtrovania) 

0,01 – 0,03 m/s, 

 vážiace plniace hrdlá budú odvetrané do vhodného filtra, 

 aby sa zabezpečilo adekvátne zachytávanie prachu pri ďalšom plnení, po vypustení cementu 

do  sila sa vaky filtra v zachytávači prachu v cementovom sile musia dôkladne otriasť, 

 zabezpečenie vhodného zariadenia na zabránenie tvorby prachu vrátane postrekovačov, 

 za účelom obmedzenia tvorby prachu víreného vetrom sa plochy na rekultiváciu, vrátane 

konečného  zhutnenia, dokončia čo najskôr, zhodne s normami pre vykonávanie prác,  

 zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území staveniska, na úsekoch kde prebiehajú 

stavebné  práce, minimálne dvakrát denne a častejšie, ak to bude vyžadovať obmedzenie 

prašnosti ku  spokojnosti stavebného dozora, 

 zhotoviteľ bude vyžadovať, aby všetky vozidlá mali počas doby parkovania na stavenisku 

vypnutý  motor, 

 za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia 

ovzdušia,  zhotoviteľ skontroluje všetko zariadenie a mechanizmy na stavenisku min. raz                     

za týždeň a vykoná  všetky potrebné nápravy resp. opravy; 
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 zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky očistené 

od   piesku a blata) pred opustením priestorov staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí, aby žiadna 

voda alebo   odpad pochádzajúce z takýchto čistení, neboli umiestňované mimo staveniska; 

 aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla/vozidiel, 

zhotoviteľ zabezpečí,  aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu                         

z a na stavenisko boli prikryté  nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom 

prikrývky (ktorá bude riadne upevnená); 

 zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie stien všade tam, kde by silné vetry mohli spôsobiť 

odfúknutie  prachu resp. suti.  Povinné  je dodržanie nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek 

je pri každom spracovaní betónu, drvení a  prevádzke obaľovacej súpravy na stavenisku: 

 zhotoviteľ bude sústavne podnikať opatrenia na zamedzenie nepríjemností spôsobených 

prachom,  ktorý je výsledkom jeho činnosti. Nainštaluje sa kontrolný systém zamorenia 

ovzdušia, ktorý bude  v prevádzke zakaždým, keď je súprava v prevádzke, 

 krytý trojstranný ochranný kryt s pružným závesom na prístupovej strane sa zriadi tam, kde sa  

prašné materiály vypúšťajú do nákladných vozidiel zo systému dopravných pásov na stálom 

prekladacom  mieste. Tento kryt bude vybavený odsávacími ventilátormi a bude odvetraný                 

do vhodného  textilného filtrovacieho systému, 

 všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou, využívané na prepravu materiálov potenciálne 

produkujúcich  prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré 

môžu spôsobiť  tvorbu prachu sa nebudú nakladať do väčšej výšky ako siahajú bočnice                      

a zadné dosky a prikryjú  sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude 

riadne upevnená a hrany bočníc  a zadných dosák bude presahovať min. o 300 milimetrov, 

 aby sa minimalizovali akékoľvek emisie prachu, zhotoviteľ bude často čistiť a kropiť plochy 

kde sa  nachádza výrobňa cementovej zmesi a drvička a priestory nachádzajúce sa v ich 

susedstve. Výroba  suchých zmesí sa bude realizovať v úplne uzavretom priestore                              

s odsávaním do vhodných textilných  filtrov, 

 každá obaľovňa asfaltových zmesí nárokovaná zhotoviteľom na vykonanie prác spojených                     

s výstavbou  bude umiestnená tak, že bude vzdialená min. 500 metrov od najbližšieho 

receptora (t.j.  školy, nemocnice alebo podobného zariadenia) a bude vybavená úplným 

ovládaním emisií. Miesto a podrobnosti o každej obaľovni podliehajú schváleniu stavebného 

dozora. 

5.5 Ochrana vody pred kontamináciou a monitorovanie kvality vody 

5.5.1 Zhotoviteľ bude konať v súlade s legislatívou SR a inými nariadeniami platnými v SR, pokiaľ 

súvisia s ochranou vôd pred kontamináciou a monitoringom jej kvality. 

5.5.2 Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne náradie alebo strojné zariadenie nebude umývané v akomkoľvek   

vodnom zdroji alebo v oblastiach, z ktorých je voda odvádzaná do jestvujúcich vodných tokov, 

potokov,   alebo kanálov. 

5.5.3 Zhotoviteľ zabezpečí, že odtok dažďovej vody so staveniska nebude odplavovaný priamo                       

do žiadneho   vodného toku, potoka alebo kanála. 

5.5.4 Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky provizórne zariadenia staveniska budú situované min. 50 metrov   

od vodného toku, potoka alebo kanála. 

5.5.5 Na zabránenie úniku olejov resp. mazív, zhotoviteľ vykoná každý týždeň kontrolu všetkého 

zariadenia   a zabezpečí, že každá výmena oleja resp. maziva v strojnom zariadení, sa vykoná 

výhradne  v priestoroch vyhradených na ich údržbu a opravy. 

5.6 Monitorovanie kvality vody    
V lokalitách, u ktorých je predpoklad, že kvalita vody bude negatívne ovplyvnená resp. tam, kde 

nastane významnejší odtok, sa za účelom zistenia základných podmienok, v rozsahu stanovenom 

zástupcom objednávateľa , vykoná pred zahájením stavebných prác sledovanie kvality vody. Merané 

parametre budú  minimálne obsahovať: 

 mechanické nečistoty (rozptýlené častice), 

 biologický odber kyslíka, 

 rozpustený kyslík, 

 merná vodivosť, 

 fekálne koliformné baktérie, 
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 hladiny oleja a mazadiel. Bežné sledovanie kvality vody a odtoku z dohodnutých stavebných 

dvorov, montážnych plôch a pracovných dvorov  pomocou prístrojov sa bude vykonávať 

minimálne raz za mesiac a pokiaľ nebude dohodnuté so technickým dozorom inak, bude 

obsahovať vyššie uvedené parametre. Výsledky sledovania sa predložia stavebnému dozoru 

do 15 dní od skončenia obdobia monitorovania. Správy budú mať charakter analýz a budú 

poskytovať vysvetlenia pre zistené anomálie a problémy. Rovnako sa bude vyžadovať aj 

podniknutie krokov v prípade negatívných výsledkov sledovania. 

5.7 Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie 

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné 

komunikácie  v rámci a okolo stavenísk. Opatrenia na splnenie týchto požiadaviek budú obsahovať 

min. nižšie  uvedené body: 

 Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení 

neprekročí  zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ( právny 

nástupca  MDVRR SR ) 

 Rýchlosť u všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálu a zariadení 

nebude  na stavenisku presahovať 50 km/h. 

 Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade so všetkými súvisiacimi 

podmienkami  a predpismi. 

 Vyhnutie sa nakladaniu a preprave materiálu a zariadenia počas dopravnej špičky, aby sa 

zabránilo  zhoršeniu podmienok na ceste v oblasti realizácie stavebných prác. 

 Osadenie vhodných a postačujúcich dopravných značiek. 

 Riadna kontrola vodičov za účelom zabezpečenia uvedomovania si ich zodpovednosti                         

a dodržiavania  predpisov. 

 Kontrola vodičov za účelom prevencie proti užívaniu alkoholu a drog. Zhotoviteľ si zmluvne 

vyhradí,  že ich zistené užívanie bude dôvodom na ukončenie prác na stavbe. 

 Skladovanie stavebných materiálov mimo zón kde prebiehajú stavebné práce. Zhotoviteľ 

zodpovedá za všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu a zariadení  

na a zo stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za koordináciu realizácie všetkých potrebných opráv 

a rekonštrukcií. Akékoľvek poškodenie zhotoviteľ opraví ku spokojnosti stavebného dozora , 

bez nárokov na finačnú  náhradu od objednávateľa 

5.8 Meranie výmer a platba 

Všetky ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady súvisiace s ekológiou a aspektmi ochrany životného 

prostredia,  monitorovania a pod. Zhotoviteľ nebude účtovať žiadne dodatočné platby a nebudú 

uznané žiadne  nároky vo vzťahu k takémuto nákladu resp. nákladom.  Všetky prístroje a zariadenia na 

kontrolu životného prostredia obstarané zhotoviteľom zostanú jeho majetkom  a budú odstránené po 

ukončení kontraktu.  Stavebný dozor môže kedykoľvek odmietnuť platbu v prípade, že (podľa názoru 

stavebného dozora) činnosť  zhotoviteľa nie je vykonávaná v súlade s požiadavkami na ochranu 

životného prostredia. 

 

6. ZEMNÍKY  A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ,  PREBYTOČNÝ  MATERIÁL,  DREVNÁ 

HMOTA) 
 

6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho     

použitia si vyhradzuje objednávateľ. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti zabezpečenia a dodania 

požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. Zároveň je povinný do svojej 

ponuky zahrnúť priemerné náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, ako aj 

náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy na stavenisko. 

Zároveň je zhotoviteľ povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti uskladnenia 

prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybúraných 

stavebných sutí a odpadov, ktoré sú výsledkom stavebnej činnosti zhotoviteľa v súlade 

s dokumentáciou na ponuku. Zhotoviteľ je povinný do svojej ponuky zahrnúť priemernú výšku 

poplatkov za uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, pričom pri uskladnení  zeminy                        

a jednotlivých druhov odpadov je povinný postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch. Uskladnenie 

sutí a odpadov je možné len na legalizované a riadne povolené skládky, uskladnenie zeminy je možné 
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len v súlade s platnou legislatívou SR. 

Ak sú v Dokumentácii pre ponuku  uvedené zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov 

cestného telesa, trvalé depónie  nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov ( ktoré vzniknú 

činnosťou zhotoviteľa),   je potrebné ich považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich zhotoviteľ  

nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené 

stavebným  dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z trvalých depónií vždy  

zodpovedá zhotoviteľ. Uvedené nie je dôvodom na zmenu termínu ukončenia stavby, resp. na úpravu 

zmluvnej ceny stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na medzidepónie pre zeminy, horniny či 

iné materiály. 

6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ 

do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom 

predloží stavebnému dozoru. 

 

7. RÉŽIA  A ZARIADENIE  STAVENISKA  A DOČASNÝCH  BUDOV 
 

7.1 Všeobecne 

7.1.1 Zhotoviteľ vypracuje projekt zariadenia staveniska, ktorý bude obsahovať situačný plán,                       

v ktorom  bude vyznačená poloha, rozsah (plocha) a usporiadanie všetkých dočasných budov                         

a zariadení  vrátane zabezpečovacieho oplotenia, vstupnej a výstupnej brány, kanalizačných                            

a vodovodných  potrubí a systémov, vedení dodávky elektrickej energie a prístupových                                   

a staveniskových komunikácií  a ostatné náležitosti pre vydanie stavebného povolenia. 

7.1.2 Projekt bude obsahovať aj predpokladaný termín dodávky všetkého stavebného vybavenia                        

a zariadení, ako aj príchod personálu hlavného zhotoviteľa a subdodávateľov. 

7.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí potrebné stavebné povolenia a ďalšie doklady, potrebné na vybudovanie,  

prevádzku a zrušenie zariadenia staveniska. 

7.2 Zásobovanie vodou 

7.2.1 Všetka voda potrebná pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prevádzok, budov                       

a prístrojového  vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti, usadzovanie zeminy pre zásyp  

resp. akékoľvek iné použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác sa bude považovať                        

za zahrnutú v cenovej ponuke zhotoviteľa. Žiadna spotrebovaná resp. požadovaná voda nebude  

účtovaná ani hradená formou osobitných faktúr. 

7.2.2 Tam kde je to možné bude dodávka vody zabezpečená  pripojením na miestny vodovod. 

7.2.3 V lokalitách, kde nie je vybudovaná vodovodná prípojka, zhotoviteľ zabezpečí dostatočné 

množstvo  fľaškovej pitnej vody z prijateľného zdroja pre všetkých svojich zamestnancov. 

7.3 Dodávka elektrickej energie 

7.3.1 Všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky elektrickej energie a príslušného 

technického  vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu výstavby sa budú považovať za zahrnuté 

do celkovej  ceny predloženej zhotoviteľom. 

7.3.2 V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie resp. nemožnosti pripojenia na jestvujúce 

vedenia  elektrického prúdu, zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady generátory s dostatočnou 

kapacitou. 

7.3.3 Všetky jednotkové ceny zhotoviteľa budú zahŕňať náklady spojené s dodávkou elektrickej 

energie. 

7.3.4 Zhotoviteľ zabezpečí dodávku celkovej potreby elektrickej energie pre účely prevádzky jeho 

budov,  zariadení a technického vybavenia. 

7.3.5 V prípade, že dodávka elektrickej energie je zabezpečená, zhotoviteľ zariadi u jej dodávateľa 

dodávku  a úhrady za služby súvisiace s jej dodávkou. 

7.3.6 Za účelom ochrany stavby a zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, zhotoviteľ 

zabezpečí  provizórne osvetlenie všetkých budov. Osvetlenie bude ponechané v prevádzke až                        

do prevzatia  stavby objednávateľom. 

7.3.7 Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením. 

7.3.8 Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a inštaláciu prípojok a rozvodu prúdu s tým, že skriňové 

rozvádzače  budú rozmiestnené tak, aby dodávka prúdu a osvetlenie počas výstavby boli k dispozícii 

pomocou  stavebných sieťových rozvodov. 

7.4 Hygienické zariadenia  
Pre potreby všetkých robotníkov pracujúcich na stavbe, ako aj pre ostatných pracovníkov 
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vykonávajúcich  práce resp. poskytujúcich služby súvisiace so stavbou, zabezpečí zhotoviteľ                       

na stavenisku provizórne  hygienické zariadenia. Hygienické zariadenia budú mať primeranú kapacitu, 

po dobu výstavby budú riadne  udržiavané a pred zrakmi verejnosti budú ukryté v najvyššej možnej 

praktickej miere. V prípade, že  budú použité toalety s chemickým spracovaním splaškov, minimálne 

jeden taký záchod bude poskytnutý  pre každých 20 ľudí. Zhotoviteľ zabezpečí používanie takýchto 

hygienických zariadení všetkými pracovníkmi  na stavenisku. 

7.5 Požiarna ochrana   
Protipožiarne opatrenia a požiarna výstroj budú v súlade s platnou legislatívou SR. 

7.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
Objednávateľ stavby  zabezpečí spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa  

nariadenia vlády  396/2006 Z.z. SR, pokiaľ sa zmluvné strany v prílohe k ponuke nedohodnú inak.  

 7.7 Oplotenie  
 Až do ukončenia výstavby bude zhotoviteľ udržiavať všetky jestvujúce oplotenia, vybudované                      

v súvislosti  s výstavbou. Oplotenie, ktoré je prekážkou pre stavebnú činnosť, nebude premiestnené 

resp. demontované  bez predchádzajúceho schválenia stavebným dozorom. 

7.8 Poškodenie jestvujúceho majetku 

7.8.1 Skôr než sa akýkoľvek majetok použije na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou stavby, musí to  

schváliť stavebný dozor. 

7.8.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, 

stavbách,  materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek  z  jeho  

subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt,  stavbu, 

materiál alebo zariadenie ku spokojnosti stavebného dozora a bez akýchkoľvek ďalších  nákladov                                        

pre objednávateľa. 

7.8.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na mestských komunikáciách, 

cestách,  železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľnicach, krajniciach, cestných 

priekopách, násypových  častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. 

súkromnom  majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov                       

na alebo zo stavby. 

7.9 Dočasné budovy a zariadenia 

7.9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie a údržbu vhodných vjazdových a výjazdových komunikácií    

v priestore objektov všetkých dočasných zariadení. 

7.9.2 Okolo všetkých dočasných zariadení sa postaví bezpečnostný plot z pletiva prevýšený najmenej  

troma (3) radmi ostnatého drôtu. Oplotenie bude min. 1,8 metra vysoké a bude vybavené 

uzamykateľnými  bránami na každom mieste vjazdu a výjazdu 

7.9.3 Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením.  Všetky hygienické 

zariadenia budú napojené na vhodný kanalizačný systém. 

7.9.4 Počas vykonávania stavebných prác bude zhotoviteľ udržiavať všetky dočasné zariadenia 

vhodným  spôsobom ku spokojnosti stavebného dozora. 

7.9.5 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vyhovujúcu rekonštrukciu v prípade zásahu                             

do akýchkoľvek  vedení inžinierskych sietí (vodovod, elektrické vedenia, kanalizácia), ktoré 

prechádzajú cez  miesto ktoréhokoľvek provizórneho zariadenia. Rekonštrukcia bude realizovaná                     

k spokojnosti dotyčného  majiteľa nehnuteľnosti resp. zainteresovaného subjektu a k spokojnosti 

stavebného dozora. 

7.9.6 Všetky úkony súvisiace s vyčistením resp. odstránením porastov musia byť vykonané                              

k spokojnosti  stavebného dozora pred uložením materiálu v ktoromkoľvek mieste. Výšková kóta 

všetkých dočasných  zariadení musí byť min. 20 cm nad výškou priľahlého jestvujúceho terénu. 

Povrch musí  mať adekvátny sklon, aby bol umožnený adekvátny odtok zrážkových vôd. 

7.9.7 Všetky budovy, dočasné zariadenia a povinnosti, využívané pri realizácii stavebného diela budú 

po  dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov stavebného dozora odstránené a dotknuté územie  

bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené. 

7.10 Dočasné komunikácie 

Zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného 

dopravného značenia (DDZ), vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie úplnej uzávierky 

ciest, zriadenie dočasných komunikácií vrátane všetkých dočasných napojení na dočasné komunikácie, 

dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  

premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou,  s 
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plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií počas ich využívania v súvislosti so stavbou 

(ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak). 

7.11 Stavebné zariadenie a vybavenie   
Všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté zhotoviteľom sa po jeho dopravení na stavenisko  

bude považovať za zariadenie a vybavenie určené výhradne na účely výstavby a dokončenie stavby                  

a  zhotoviteľ ho nemôže bez povolenia stavebného dozora, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť,  

premiestniť zo stavby na iné miesto. 

7.12 Odstránenie zariadenia staveniska 

Po dokončení stavby zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko stavebné zariadenie a vybavenie  

poskytnuté ním resp. ktorýmkoľvek podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Všetky budovy, zariadenia 

a zariadenia využívané pri realizácii stavebného diela budú po dokončení prác, resp.  podľa ďalších 

pokynov stavebného dozora, odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby  riadne vyčistené a 

upravené. 

7.13 Vylúčenie zodpovednosti objednávateľa za škody vzniknuté na zariadení  
Objednávateľ nezodpovedá za stratu resp. poškodenie ktoréhokoľvek z uvedených stavebných 

zariadení  alebo vybavenia poskytnutého zhotoviteľom, podzhotoviteľom alebo dodávateľom 

7.14 Ochrana   
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu stavby, ako aj všetkých dodávok, materiálu, zariadení a všetkých 

jestvujúcich  alebo dokončených zariadení, proti vandalom alebo iným neoprávneným osobám. 

7.15 Dočasné zábery   
Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dokumentáciu a vybaví dočasné zábery na plochy nad rámec trvalého 

a dočasného záberu zabezpečeného objednávateľom, pre ktoré vznikne táto  potreba v súvislosti                  

so stavebnými prácami. Náklady uvedené v čl.7 týchto ZTKP zhotoviteľ zahrnie do príslušných 

všeobecných položiek, resp. do režijných nákladov stavby. 

7.16 Čiastočné uzávierky 

V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby 

v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie 

všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného 

značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej  premávky (ak nie je v zmluve o dielo 

uvedené inak). O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada 

zhotoviteľ  (po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným 

inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán.  

Na základe vydaného povolenia a jeho podmienok vykoná čiastočnú uzávierku cesty zhotoviteľ spolu 

s Políciou SR. Po skončení uzávierky zhotoviteľ urýchlene odstráni dočasné dopravné značenie                      

a dopravné značenie komunikácií uvedie do pôvodného stavu, pokiaľ nie je v dokumentácii alebo 

objednávateľom stanovené inak.  

 

8. OSTATNÉ 
 

8.1 Doklady od objednávateľa 

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi do začatia výstavby nasledovné doklady, potrebné pre jej začatie: 

 Územné rozhodnutie 

 Rozhodnutie o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) v prípade, že sa týka 

predmetnej stavby 

 Rozhodnutie o vyňatí pôdy z lesného pôdneho fondu (LPF), v prípade, že sa týka predmetnej 

stavby 

 Súhlas vodohospodárskeho orgánu (v prípade realizácie vodohospodárskych objektov) 

 Povolenie na výrub stromov mimo lesa v prípade, že sa týka predmetnej stavby 

 Stavebné povolenia 

 Ostatné doklady, potrebné na výstavbu 

Zhotoviteľ zabezpečí splnenie podmienok, uvedených v predmetných dokladoch a dokladoch 

vydaných v priebehu výstavby dotknutými organizáciami, stavebnými úradmi či orgánmi štátnej 

správy. 
 

8.2 Spolupráca medzi zhotoviteľmi stavieb 
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Ak stavba je rozdelená na viac úsekov a každý úsek má samostatného zhotoviteľa, zhotoviteľ stavby 

bez nárokov na úhradu príp. nákladov bude spolupracovať a koordinovať svoje práce so zhotoviteľmi 

nadväzujúcich stavieb  a do jedného  mesiaca po začatí prác uzatvorí s nimi zmluvu o koordinácii  

a spolupráci. Uvedenú zmluvu je povinný  predložiť stavebnému dozoru  na vyjadrenie. 

 


