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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov: I/68 Plavnica prelozka cesty
Cislo objektu: 660-00

Nazov objektu: Prelozka vedeni ZSR - OZT
Miesto (obec, okres): Plavnica, okres Stara Lubovna
Kraj: PreSovsky

Katastralne uzemie: Chmelnica, Plavnica

Druh stavby: novostavba

Kategodria a trieda cestnej komunikacie: cesta 1/68, C11,5/80
Stupen dokumentacie: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),

Dokumentacia na ponuku (DP)

Stavebnik

Nazov a adresa: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Uvazovany spravca mosta: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava

ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice
Hlavny projektant
Nazov: Zdruzenie AMBERG & PROMA

Hlavny inzinier projektu: Ing. Miroslav Vahovsky

Projektant objektu

Nazov a adresa: BBF Tech a.s.
Radlinského 3303/17/B
052 01 Spisska Nova ves

Zodpovedny projektant: Ing. Norbert Varga

2. UCEL STAVBY

Vystavbou obchvatu obce Plavnica — prelozka Statnej cesty 1/68 pozdiz Zelezniénej trate
Plave¢ — Stara Luboviia déjde ku kolizii jestvujucich podzemnych vedeni ZSR OZT
(oznamovacej a zabezpe&ovacej techniky v sprave ZSR OR Kosice, Se.OZT. Jedna sa o koliziu
vzduSného telefonneho vedenia v rozsahu 8,900 az 7,500 a zabezpecovacieho kabla v zkm
8,140 pri mostnom pilieri nového cestného nadjazdu.




Stavba: I/68 Plavnica, prelozka cesty \\\\ ' “ AM B E RG

Objekt: 660-00 Prelozka vedeni ZSR - OZT PROMA. ;... ENGINEERING
Stuperi: DP + DRS

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU PRE STAVEBNE
POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie reSpektuje koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupna
projektovej dokumentacie DSP. Ugel a poziadavky na rieSenie sa nezmenili.

Tato ¢&ast’ projektovej dokumentacie je spracovana ako aktualizacia uz
spracovanej aschvalenej dokumentacie DP+DRS spracovanej vroku 2011.
Aktualizovana dokumentacia reSpektuje schvalené technické rieSenie
z predchadzajuceho stupna projektovej dokumentacie DP+DRS zroku 2011. Uéel a
poziadavky na rieSenie sa nezmenili.

4. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

1. Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie

2. Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

3. Dokumentacia pre ponuku DP + Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS (z roku
2011)

4. Geodetické zameranie — ucelova mapa M 1:1000 v suradnicovom systéme S-JTSK,
vySkovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inzinierske siete
uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp. vytyCené.

Platné normy:

STN 33 2000-4-41:2007-10 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie
bezpectnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom

STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektricka instalacia budov. Cast 5-51: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni.

STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 5-52: Vyber
a stavba elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012-08 Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice
a vodice na ochranné pospajanie

STN 33 2000-6:2007-10 Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 6: Revizia
STN 34 2300 Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni
STN 34 310 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach

STN EN50122-1 Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Elektricka bezpecnost,
uzemnovanie a spatné vedenie. Cast 1. Ochranné opatrenia proti
zasahu elektrickym prudom

e predpisy a vzorové listy ZSR:
ZSR Z 1 - Pravidla zelezni¢nej prevadzky
ZSR Z2 - Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky
ZSR 710 - Pravidla technickej prevadzky Zelezniénej infrastruktary (PTPZI)
Dokument ZSR V&eobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS)
Zasady pre pouZzivanie prenosneho dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach,
TNZ 34 2090 : 2005 Zelezniéné oznamovacie zariadenia
TNZ 34 2680 Predpisy pre zariadenia priemyselnej televizie v Zelezniénej prevadzke
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o zakony, vyhladky a nariadenia NR SR:

Zakon €. 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska MDPaT SR ¢&. 205/2010 Z.z. o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

Vyhlaska MV SR €.9/2009, ktorou sa vykonava zakon ¢&. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku,

Zakon &. 154/2013, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri praci.

Vyhladka MDPT SR ¢&. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah
Z.z. €. 124/2006 Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
Z.z.€.147/2013  VyhlaSka MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti
Zb. ¢. 59/1982 Vyhlagka SUBP, ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecénosti prace a technickych zariadeni
Z.z. ¢. 395/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
. 396/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko
. 314/2001 Zakon MV SR o ochrane pred poziarmi a o zmene a doplneni (podfla §
4 pism. k) a § 14 pism. a) zakona ¢&. 314/2001 Z.z.).
.121/2002 Vyhlaska MV SR o poziarnej prevencii (v zneni ¢. 562/2005 Z. z.,
591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z.)
.18/2018 O ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
. 94/2004 Vyhlaska MV SR ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
.225/2012  Vyhlaska MV SR, meni a dopifia vyhlasku MV SR €.94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpeénost pri vystavbe a pri pouzivani stavieb v zneni MV SR ¢.
307/2007 Z.z.
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5. SUVISIACE OBJEKTY

100-00 Cesta 1/68

101-00 Krizovatka Lubovnianske kupele

102-00 Krizovatka Hajtovka

103-00 Krizovatka Plavnica

131-00 Pristupoveé cesty v katastralnom uzemi obce Plavnica
233-00 Uprava potoka Sambronka
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6. TECHNICKE RIESENIE

6.1.1 Jestvujuci stav zariadeni spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

V sucéasnosti je vybudované pozdiz Zelezniénej trate Stara Luboviia — Plavnica - Hromo$
vzdusné vedenie — tratovy kabel kopirujuci Zelezniénu trat. Vzdusné vedenie je vyhotovené
samonosnym telefonnym kablom konstrukcie TCEKES 5XNO0,8. Vzdu3né vedenie ma
pupinované 3 Stvorky. Pupinaciou 36mH kmeriového vedenia. V Useku dotknutom preloZzkou
Statnej cesty je vzdudné vedenie vedené po pravej strane smer Stara Luboviia - Plavnica -
HromoS. Zo vzduSného vedenia je v km 8,760 vyhotoveny pripojny kabel do dopravnej
kancelarie PB Zst. Plavnica. V dopravnej kancelarii je ukoneny v drevenej kablovej skrinke
zapustenej do steny.

Zaroven je pozdiz kolajiska Zst. Plavnica zabezpedovacia kabelizacia v rozsahu
predzvest Pr S zkm 10,281 - PB Plavnica — predzvest Pr L zkm 7,535. V dotknutom useku od
PB Plavnica po Pr L je kablova trasa zabezpeCovacich kablov vedena po lavej strane kolajiska
Stara Luboviia — Plavnica — Hromos, v mieste kolizie s pilierom nového cestného nadjazdu typu
NKP 10x1 / OK-3.

6.1.2 Navrhované rieSenie

Projekt rie$i navrh prelozky vzdusného oznamovacieho vedenia ZSR a
zabezpecovacieho ulozného kabla v Zst. Plavnica z dévodu ich kolizie s novo navrhovanym
obchvatom Plavnice — prelozkou cesty 1/68. Vzdusné vedenie sa zakabelizuje, ulozi do novej
kablovej trasy v nevyhnutnom rozsahu kolizie s novymi pozemnymi objektami. Zabezpecovaci
kabel sa prelozi okolo piliera nového cestného nadjazdu v km 4,622 - szkm 8,450 do novej
kablovej trasy. T... rieSi sa nova kablova trasa prekladaného vzdusného vedenia a
zabezpeclovacieho kabla, spésob ulozZenia v tejto trase, ako aj ich mechanicka ochrana.

Vo vykresoch PD su zakreslené informativne polohy existujucich inzinierskych vedeni.
Pred zaciatkom vykopovych prac je potrebné, aby buduci zhotovitel stavby zabezpecil presné
vytyCenie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti, dozor spravcov a pri stavebnych pracach
postupoval podla ich pokynov.

Realizaciou zariadenia mézu byt narusené podzemné siete v sprave ZSR rozvody nn,
vn 6kV, slaboprudové dialkové a miestne vedenia vodovodné pripojky. Preto su vytyCenia
nevyhnutou sucastou stavby, v ochrannom pasme sieti budu prebiehat opatrné ruéné vykopy,
aby sa vyhlo ich poskodeniu. Krizenie a subeh s jestvujucimi a novo navrhovanymi
inzinierskymi sietami bude prevedené podla platnych noriem a predpisov.

V zmysle zakona 513/2009 O drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
vyhlasky MDPT SR €.205/2010 Z.z. sa jedna: podla prilohy &.1, ast 5, o: ,Elektrické drahové
zabezpelovacie a oznamovacie zariadenie®, oznacenie zatriedenia: E7 a silové napajanie
230V/50Hz riadiacich €asti oznamovacich zariadeni (zalohovanych zdrojov) je v oznaceni
zatriedenia: E2 ,Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC
vratane®.

Prelozkou §t.cesty €. 1/68 mimo obec Plavnica déjde v rozsahu zkm 9,170 az 7,530 ku
kolizii s existujucim vzdusnym oznamovacim vedenim ZSR Podolinec - Stara Luboviia —
Plavnica — Hromo$ a v mieste nového piliera cestného nadjazdu zkm 8,140 ku kolizii s
existujucim zemnym kablom zabezpecovacieho zariadenia.
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Prelozka vzduSného oznamovacieho vedenia sa vyhotovi od zkm 9,170 po Zzkm 7,058.
Rozsah prelozky je dany zapojenim pupinovaného kabla OZT, ktory ma na trase spojky a
pupinaéné jednotky, ktoré zabezpecéuju elektrické parametre kabla s dialkovym charakterom. V
jednotlivych spojkach sa vyhotovuju krizenia a vyrovnavanie elektrickych parametrov
spojky Al na stipe &. 6 (zkm 9,030) a spojka B1 na stlpe &. 71 (zkm 6,940). V dotknutom Useku
sa nachadza pripojny kabel do PB Zst. Plavnica — z kablovej skrine na stipe &.109. Pripojny
kabel je ukonCeny v dopravnej kancelarii, v drevenej kablovej skrinke zapustenej do steny. V
dotknutej trase sa nachadza pupinacna jednotka P30, pupinované 3 stvorky ¢€.1, 2,3 pupinaciou
36mH kmeriové pary.

Prelozka sa vyhotovi novymi kusmi kabla konStrukcie TCEPKPFLE 5XNO0,8 s novymi
spojkami a spojkou P30. V spojke P30 sa umiestnia tri pupinaéné jednotky 36mH. Dla
existujuceho stavu sa vyhotovi aj zaustenie do budovy PB Zst. Plavnica, do dopravnej
kancelarie. Na stenu, vedla existujucej kablovej skrinky, sa umiestni nova kablova skrifia do 50
parov so zarezovymi pasikmi s 3-pélovymi bleskoistkami. Na koncoch prelozky sa prechod zo
zemného kabla na existujuci vzdusny kabel vyhotovi cez kablové skrinky do 20 parov na stip
telefénneho vedenia. Kazda kablova skrifia sa uzemni na novu zemniacu siet’ z pasoviny FeZn
a zemniacich tyci, ktoré sa ulozia do novej kablovej kinety.

Pred a po ukonéeni prac na prelozke sa vyhotovi skratené zavere€né meranie v oboch
smeroch za prevadzky na vSetkych piatich Stvorkach v oboch smeroch za prevadzky. V pripade
nepriaznivych vysledkov sa vyhotovi koncentrované vyrovnanie XN S&tvoriek v rozsahu
zosilovacieho useku Podolinec — Plavnica - Hromos.

V zavere prac sa vyhotovi demontaz existujiceho vzdudného vedenia v rozsahu stip &.6
az stip .71 a demontaz stipov &.5 az stip &.72. Koncové stipy ¢.6 a &.71 sa doplnia stoZiarovymi
vzperami na vyrovnanie pnutia od zostavajuceho vzdusného vedenia.

Vzdusné telefbnne vedenie sa rozoberie, samonosny kabel sa odovzda spravcovi
vedenia OR Kosice sekcia OZT. Demontované stipy vzdudného vedenia sa odovzdaju na
skladku uréenua spravcom SOZT a nasledne opravnenej firme na znehodnocovanie
impregnovanych stoziarov.

Prelozka zemného zabezpelovacieho vedenia sa vyhotovi novym kusom kabla
konsStrukcie TCEPKPFLE 7P1,0 ulozenym do spolo¢nej kablovej kinety s prekladanym
oznamovacim kablom. Na koncoch prelozky sa prespojkuje rovnymi spojkami na existujuci
kabel. Rozsah od szkm 8,180 po szkm 8,085. Pred a po prekladke sa vyhotovia kontrolné
jednosmerné merania na prekladanom zabezpeCovacom kabli a po prekladke kontrola
funkénosti zabezpedovacieho zariadenia.

Predpokladany rozsah prac:

2.250m kabel TCEPKPFLE 5XNO0,8, 100m kabel TCEPKPFLE 7P1,0.

7. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

Realizaciu objektu je nutné koordinovat so suvisiacimi objektami. Pri realizacii
predmetného objektu je potrebné dodrzat ustanovenia technickych noriem, VTPKS,
montaznych navodov vyrobcov a dalSich predpisov vztahujucich sa na predmet prevadzkového
suboru.

Pripadné zmeny pri instalacii, vo€i technickej dokumentacii je mozné menit len zo
suhlasom projektanta. Drobné posunutia elektroinstalacnych prvkov €i umiestneni pristrojov pri
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koordinacii — priamo pri stavebnom rieSeni vSetkych zariadeni je mozné prevadzat aj bez
suhlasu.

Navrhované zariadenie vyZaduje beZnu (drzbu a merania parametrov. Udrzbu a
pravidelné revizie na elektrickom zariadeni v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel odborne
spbsobilymi osobami podla prislusnych ustanoveni vyhladky €. 205/2010 Z.z. Na zriadeni méze
byt prevedena aj nahodna kontrola a preto pracovnici udrZujucich zloziek musia okrem
zabezpeCovania prevadzky schopnosti zariadenia, mat k dispozicii najma:

- k dispozicii vykonavaci projekt skutoéného vyhotovenia

- protokoly zavere€nych merani a skusok

- popisy a vykresy instalovanych zariadeni

Je potrebné dodrziavat § 86 Stavebného zakona o Udrzbe stavby.

8. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z ROZNYCH HLADISK

8.1.1 Popis rieSenia z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na ZzZivotné prostredie. Pocas
vystavby bude potrebné dodrzat vSetky bezpelnostné a technologické predpisy a normy, tak
aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu stavu zivotného prostredia.

8.1.2 Riesenie z hl'adiska BOZP a bezpeénosti prevadzky stavebnych zariadeni

Stavebné prace musia byt vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na
zaistenie BOZP, najma ustanoveni:

* Predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic SR platny od
1.1.2014,

» Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

* NV SR ¢&. 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko,

* Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

« Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urduju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpe€nosti prace a technickych =zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych
bezpeénostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR
vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v ¢ase realizacie predmetnej
stavby pri vSetkych vykonavanych ¢innostiach.

» Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci‘ vypracovaného v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.. Objednavatel, ako stavebnik, poveri
jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 3 NV
SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ktory bude koordinovat vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006
Z.z.) so Zhotovitelom este pred zriadenim staveniska. Pred zaCiatkom stavby predlozi vybrany
zhotovitel stavebnych prac k posudeniu na ZSR GR, Odbor bezpe&nosti a indpekcie (O 440).

Cielom ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ je zaistenie bezpecnej prace pri
zodpovedajucich hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a
podzhotovitefov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpec€nej realizacie projektu. Zvlastna
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pozornost musi byt venovana preventivnym €innostiam na zabranenie vyskytu urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného
urazu.

Vykonavat pracovné €innosti, ktoré su délezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mdzu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu spdsobilost a na psychicku spbsobilost v zmysle prislusnych ustanoveni
Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych dalSich zakonov a
predpisov ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR, ZSR Z 4 Posudzovanie psychickej
spdsobilosti.

Kazdy zamestnanec, ktory ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musi byt preukazatelne
poudeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 v
poverenom vzdeldavacom zariadeni. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vztahuju aj
na zamestnancov, s prekro¢enou periodicitou Skolenia.

Zhotovitel resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zu€astnené na
stavebnych upravach predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat a dodrziavat
ustanovenia predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej
republiky“ a suvisiacich platnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

Podla prislusnej Specifikacie sa na urCené technické zariadenia vztahuju podmienky
vyhlasky MDPT
€. 205/2010 Z.z. o urCenych technickych zariadeniach a urenych ¢innostiach a
Cinnostiach na uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac
dodrziavat a spifat.

Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpedlit zamestnancom, ktori budu obsluhovat
resp. maju vykonavat ¢innost' na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Upravami
predmetnej stavby prisludnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34
3109:1972 resp. zodpoveda za jej platnost.

Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a sustavné zistovanie
nebezpeclenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni
rizika pri vSetkych pracovnych cinnostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni
(technickych, organizaénych, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie
ucinnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR ¢&.
395/2006 Z.z..

Stavebnou &innostou nesmie byt ohrozena bezpeénost a zdravie zamestnancov ZSR,
Zelezniéného podniku, policie, ako aj cestujucej verejnosti a véetkych ostatnych oséb, ktoré sa
moézZu pohybovat a vstupovat do priestorov bez vylu€enia verejnosti poCas realizacie
rekonstrukcie v sulade s osobitnym predpisom (Zakonom €. 513/2009 Z.z. o drahach a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych uprav).

Pocas realizacie stavenych prac musi zhotovitel stavebnych prac vhodnym spésobom
zabezpedit ochranu a wvytvorit bezpecné podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti,
zamestnancov ZSR, Zelezniéného podniku, policie a dopravcov s vyznagenim bezpeénych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami.

Pri vSetkych inzinierskych sietach (v energetike, plynarstve a telekomunikacii) sa musia
prace vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom
pasme sa musia dodrziavat' prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat' dozor
pocas vystavby.
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PoCas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrzZiavat
ustanovenia Vyhlasky MZPSR
€. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v3eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vyhotovenie elektromontdznych prac musi zodpovedat plathym bezpelnostnym a
prevadzkovym predpisom a pouZzity material platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej
spracovatelom.

Zhotovitel je povinny, pred uvedenim urCeného technického zariadenia do prevadzky,
vykonat vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drahovym
osvedCenim a zabezpedit overenie a schvalenie spbsobilosti zariadenia na prevadzku podla §
16 ods. 3 zdkona €. 513/2009 Z. z., zaroven musi vykonat aj dalSie revizie, skusky a merania
vyplyvajuce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podla
STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v lehotach podla vyhlasky &. 205/2010 Z. z.. Udrzbu
a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpecli prevadzkovatel u
odborne spdsobilej organizacie.

Prevadzka Zeleznic sa po€as vystavby bude riadit osobithym prevadzkovym
poriadkom.Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budu mat len vozidla a mechanizmy
zhotovitela riadne oznalené s povolenim vstupu. To isté bude platit' aj pre pohyb oséb po
stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
Vsetky prekazky treba oznadit, za znizenej viditefnosti osvetlit.

Pred zacdiatkom prac na realizacii ¢asti stavby musia byt vSetci pracovnici pouceni o
ochrane zdravia a bezpenosti prace na stavenisku.

8.1.3 Riesenie z hfadiska zaistenia BOZP a technickych zariadeni v budtcej prevadzke

Zhotovitel je povinny, pred uvedenim uréeného technického zariadenia do prevadzky,
vykonat vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drahovym
osvedcCenim a zabezpedit overenie a schvalenie spbdsobilosti zariadenia na prevadzku podla §
16 ods. 3 zakona &. 513/2009 Z. z., zaroven musi vykonat aj dalSie revizie, skisky a merania
vyplyvajuce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podla
STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotach podla vyhlasky &. 205/2010 Z. z.. Udrzbu
a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel u
odborne spbsobilej organizacie.

Pri zaistovani BOZP v buducej prevadzke sa musi zohladnit:

* § 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

+ ,Podklad“ vypracovany v zmysle § 5 NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5
NVSR €. 396/2006 Z.z., koordinaciu projektovej dokumentacie (vypracovanie planu BOZP a
podkladu) zabezpecCuje (-ju) koordinator dokumentacie povereny v zmysle citovaného
nariadenia vlady.);

» ,Spbsob zaistenia BOZP pri buducej prevadzke® vypracovany v zmysle § 9 vyhlasky
MZP SR &. 453/2000 Z. z. (spracuje opravnena osoba podla § 8 vyhlasky MZP SR &. 453/2000
Z.z2.).

Spracovanie potrebnych podkladov pre bezpeénost prace a technickych zariadeni v
buducej prevadzke zabezpedi zhotovitel.
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8.1.4 Ochranné a bezpecnostné opatrenia
Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Struktirovana kabelaz je podla zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci zdrojom neodstranitefnych nebezpelenstiev a ohrozeni (moznost Urazu
elektrickym prudom pri dotyku Zivej alebo nezivej Casti, pripadne pri zasahu blesku). Opatrenia
na eliminaciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivych neodstranitefnych nebezpedenstiev a
rizik su popisané v nasledujucich ¢lankoch technickej spravy.

Identifikovanie ohrozenia

Pri obsluhe zariadeni a pri praci na zariadeni osvetlenia existuju nasledovné rizika:

* Nebezpelenstvo zasahu el. pradom (el. ohrozenie)

Elektrické ohrozenie:

* Dotyk 0sbb so Zivymi Castami pri oprave a udrzbe

* Dotyk osbb s ¢astami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom poruchy

* Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

* PouZivanie el. zariadeni s poSkodenym krytom

Kombinacia ohrozeni:

* Mechanicky uraz

* VVonkajSie vplyvy na el. zariadenie

* Chyby obsluhy

» Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych pomécok a prostriedkov

* Ludské chyby alebo spravanie

Odhadovanie rizika:

PoSkodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Opatrenia na odstranenie rizik

1. Zariadenie musi byt vyhotovené podla platnych predpisov a noriem a musi byt
revidované v lehotach, uvedenych v platnych normach a predpisoch.

2. Pracovnici vykonavajuci obsluhu a udrzbu na zariadeni osvetlenia su povinni
dodrziavat platné bezpe&nostné predpisy a normy.

3. Pracovnici prichadzajuci do styku s elektrickym zariadenim musia mat’ prislusnu
kvalifikaciu (vyhl. 508/2009 Z.z.).

Hodnotenie rizika

Pri dodrzani prevadzkovych predpisov, predpisov tykajucich sa bezpecnosti prace na
elektrickych zariadeniach a vSeobecne zavaznych predpisov o bezpecnosti pri praci ako aj
navrhu opatreni voéi rizikam, uvedenych v tejto analyze, sa méze el. zariadenie povazovat za
bezpecné.

9. ZEMNE PRACE

Pred zacCiatkom vykopovych prac tohto suboru je potrebné, aby zhotovitel zabezpecil
presné vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti. Podzemné inZinierske siete su
zakreslené podla podkladov znamych k terminu vypracovania tejto projektovej dokumentacie.

Zemné prace je potrebné vykonavat v sulade s VTPKS Cast 3 a STN 73 3050:1986. Pri
zemnych pracach musia byt dodrzané poziadavky aj STN 73 6005:1986, zakona &. 351/2011
Z.z. zakona o elektronickych komunikaciach.
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Vykopy v ochrannom pasme inzinierskych sieti sa musia vykonavat ru¢ne. Vykopové
prace prostrednictvom hibiacich mechanizmov st v ochrannom pasme inZinierskych sieti
zakazané.

Zeminu z jam v blizkosti ZelezniCnej trate je nutné ukladat na drevené ploSiny alebo na
félie z PVC, tak aby sa zamedzilo znedisteniu Zelezni¢ného kolajového zvrsku. Pri zasype jam
sa musia jednotlivé vrstvy zeminy, ktoré su su€astou odvodriovacieho systému zelezni¢ného
telesa, uviest do pOvodného stavu pripadne upravit tak, aby nebolo Zelezni¢né teleso
podmacané. Prebytotna zemina bude vyuZitd pre zrovnanie a uUpravu terénu, pripadne sa
zemina sa ulozi na skladke alebo sa vyuZije pre potreby stavby. Pri zasype jam sa musia
jednotlivé vrstvy zeminy, ktoré su sucCastou odvodriovacieho systému ZelezniCného telesa,
uviest do pévodného stavu pripadne upravit tak, aby nebolo Zelezni¢né teleso podmacané.

Kable vedené v subehu s kolajou budu uloZené bez pieskového 16Zka v kablovej
betonovej chranitke, v kablovej ryhe Sirokej 0,35m a hlbokej 0,8m zo zhutnenym podkladom.
Pri hibke vykopu 0,8m bude splnena poziadavka minimalneho krytia kabla vedeného volne
(min. 0,6m). V celom priebehu vykopov sa nad kablovu trasu ulozi vystrazna félia PVC modre;j
farby. Ryhy sa zasypu zhutnenou zeminou a prebyto¢na zemina sa rozprestrie.

Pri krizovani komunikacii je nutné dodrzat platné normy. Pri prechode popod kolaje
budu kable ulozené v ohybnych rurach typu PE-HD v kablovej ryhe hlbokej 1,5m pod plariou
zelezni¢ného spodku, resp. 2,0 m pod niveletou temena kolajnice. Prechod kablov popod
odvodhovaciu priekopu, vodny tok, pripadne krizovanie s cestnou komunikaciou bude rieSeny
uloZenim v rdrach PE-HD v hibke 1,2m pod dnom odvodfiovace] priekopy, resp. od nivelety
cestnej komunikacie.

V Usekoch kde nie je mozné realizovat technoldgiu pretlaku — mikrotunelovania, pri
prechodoch kabelizacie pod kofajami z dévodov nevyhovujuceho terénu bude tato technika
nahradena zriadenim vykopu o $irke 0,6m a hibke 1,5m. Pri takychto vykopoch bude potrebné
jamu zabezpedit pazenim. Zdemontovat podvaly na danom mieste.

Pre zatiahnutie rur do pretlacenych dier navrhujeme vyuzit rurky z HDPE s dodatoénym
ochrannym plastom z penového polyetylénu. Hrubka plasta je priemeru min. 3 mm. S
povrchom hladkym a hidzevnatym, pre ufahenie zatahovania rirok a zaroven poskytuje velmi
ucinnou ochranu proti poSkodeniu. U navrhovanych HDPE rurok je medzi zakladnou rdrkou a
ochrannou vrstvou je mozny variant s vlozenym integrovanym medenym signalizaénym
vodi¢om o min. prierezu 1,5 mm2, ktory umozriuje lokalizaciu rurky a kontrolu jej celistvosti. Pre
spdjanie rurok sa pouzivaju zmrstovacie manzety — spojky.

Navrhnuté delené kablove Zlaby s poklopmi:

Pre ulozenie metalickych telekomunikaénych kablov v zemnych vykopoch navrhujeme
beténoveé Zlaby s poklopmi. Tieto budu sluzit ako mechanicka ochrana vedeni. Takéto zlfaby
navrhujeme z doévodu, Ze pri ich pouziti nie je nutné pouzivat pieskové 16zko. Kablové zlaby sa
ulozia na zhutneny podklad, zeminu a zasypu sa pdvodnou vykopovou zeminou.

Parametre navrhnutého kablové Zlabu do zemnych ryh:

Zl'ab - dizka 1000 mm x $irka 170 mm x vys$ka 140 mm

Poklop - dizka 500 mm x $irka 170 mm x vys$ka 35 mm

Svetlost - 112 x 105 mm
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10. STAVENISKO A ORGANIZACIA VYSTAVBY

10.1.1 Zariadenie staveniska

Priestory pre zriadenie staveniska su zavislé od dodavatela stavby. V pripade miestneho
dodavatela je mozné vyuzit aj jeho areal a priestory. Dana stavba si nevyZaduje budovanie
socialnych, prevadzkovych &i vyrobnych zariadeni staveniska, ani objektov mimoglobalneho
zariadenia staveniska. Taktiez nie su potrebné spolo¢né &i zdruzené zariadenia staveniska. K
prijazdom na stavenisko je mozné v plnom rozsahu vyuZivat vSetky Statne aj miestne
komunikacie. V oblasti vystavby si priestory pre ubytovanie a stravovanie zamesthancov
zabezpecuje dodavatel stavby.

10.1.2 Dodavatel'ské zabezpecenie

Material na realizaciu stavby zabezpedli dodavate]' stavby, resp. investor po vzajomnej
dohode.

10.1.3 Stavebna pripravenost’ objektov spoloénosti Slovak Telekom

Prace v objektoch ST sa mbzu zacat az po ich predchadzajiucom prerokovani s
prislusnym technickym zastupcom spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. ktory potvrdi stavebnu
pripravenost objektov.

10.1.4 D.4 Vstup pracovnikov do objektov spolo¢nosti Slovak Telekom

Zamestnanci dodavatela sa mézu zdrziavat len na tych pracoviskach, prevadzkach
alebo priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pouceni o bezpec&nosti prace a
moznosti vzniku urazu. Pri vstupe na pracoviska ST mézu pouzivat len komunikacie, ktoré im
boli ur€ené zastupcom ST. Zamestnanci dodavatela su povinni dodrziavat pokyny kontrolnych
organov investora v oblasti bezpecnosti a hygieny prace. Skladky alebo drobné ukladanie
materialu mbze dodavatel vykonavat len v priestoroch, ktoré k tomu boli uréené.

10.1.5 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby vypracuje dodavatel stavby po dohode s investorom.

10.1.6 Preberacie konanie

Po ukoné&eni stavby dodavatel odovzda investorovi a spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
geodeticky zmeranu trasu pre potreby evidencie.

Na zaklade skutoéného prevedenia kabelizacie dodavatel prac vypracuje v zmysle
platnych technickych predpisov dokumentaciu skutoéného prevedenia stavby. Tuto
dokumentaciu odovzda dodavatel stavby spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. spolu s meracimi
protokolmi budovanych optickych kablov pri preberacom konani.

11. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizacia prekladky kabelizacie ani jej nasledna prevadzka nebude mat nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie. Optické kable a HDPE ochranné rurky je vedenie, nevyrobné s
nehmotnym vystupom av zmysle vyhlasky SR & 284/2001 pri prevadzke kablov nebudu
vznikat' Ziadne odpady.
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Nepriaznivé vplyvy stavby na Zivotné prostredie budu spojené predovsetkym
s realizaciou kablovej trasy. PoCas stavebnych prac tak musi zhotovitel dodrzat vSetky
technologické postupy na stavbe, platné bezpeénostné predpisy a normy a aktualne predpisy o
ochrane zloZiek Zivotného prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované mozné
nepriaznivé vplyvy na dotknuté Zivotné prostredie

Pri realizacii stavby treba vyuzivat iba vyznacené obvody staveniska a nezasahovat do
priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené.

V Spisskej Novej Vsi Vypracoval: Ing. Norbert Varga

03/2019
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