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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Stavba 

Názov: I/68 Plavnica preložka cesty 

Číslo objektu: 503-00 

Názov objektu: Preložka splaškovej kanalizácie v km 4,800 – 5,100 

Miesto (obec, okres): Plavnica, okres Stará Ľubovňa 

Kraj: Prešovský 

Katastrálne územie: Plavnica 

Druh stavby: novostavba 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 

 Dokumentácia na ponuku (DP) 

Stavebník 

Názov a adresa: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa 
ciest Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01 Košice 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 

Uvažovaný správca mosta: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa 
ciest Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01 Košice 

Hlavný projektant  

Názov: Združenie AMBERG & PROMA 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Miroslav Váhovský 

 

Projektant objektu 

Názov a adresa:  HYPRO s.r.o. 
  Zvolenská cesta 14 
  974 05 Banská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Škorupa 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE 

Existujúca kanalizácia : stoka „AB“, potrubie DN 300 

Navrhovaná úprava :  preložka stoky v dĺžke 347.00 m  
obetónovanie existujúceho potrubia na dĺ. 47.00 m 

    výšková úprava existujúcich kanalizačných šachiet 
     
Vlastník a správca objektu : Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE  

Existujúca stoka „AB“ sa prekladá z dôvodu kolízie existujúcej stoky s preložkou potoka 
Jasenok (obj. 232-00), ktorý bude premiestnený z priestoru medzi navrhovanou preložkou cesty 
I/68 a existujúcou železničnou traťou do priestoru pred preložkou cesty I/68, medzi cestné 
teleso násypu I/68 a záhrady rodinných domov. 

V tejto navrhovanej trase potoka Jasenok je uložená existujúca kanalizačná stoka „AB“, 
ktorej trasa je v  projekte preložená. 

4. ROZDIELY OPROTI PÔVODNEJ DRS 

Oproti pôvodnej DRS je v objekte riešená statická  ochrana existujúceho potrubia pod 
navrhovanou cestou I/68 obetónovaním a výškovou úpravou existujúcich šachiet. 

5. PODKLADY 

- dokumentácia na stavebné povolenie (spracovateľ Združenie AMBERG & PROMA) 
- požiadavky, pripomienky a stanoviská objednávateľa projektovej dokumentácie 

prezentované na výrobných výboroch 
- stanoviská zainteresovaných organizácií a zložiek štátnej správy. 
- polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia  
- inžiniersko-geologický prieskum 
- obhliadka terénu projektantom, 

 
Použité normy, technické podmienky, predpisy a literatúra : 

- STN 01 3463 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie 
- STN 73 3050 Zemné práce – všeobecné ustanovenia 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
- STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk  
- STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky 
- STN 75 6230 Kanalizačné podchody pod dráhou a pozem. komunikáciou  
- STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
- STN EN 752-1 až 7 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 

6. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

V projektovej dokumentácii je navrhnuté preloženie kanalizačnej stoky „AB“ do miesta 
medzi navrhovanou trasou úpravy potoka Jasenok a záhradami rodinných domov. Úsek 
kanalizácie pod železničným násypovým telesom ostane bez zmien. V mieste medzi 
ukončeným násypom navrhovanej cesty I/68 ( jej preložky ) a úpravou potoka Jasenok sa 
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napojí kanalizácia z existujúcej do šachty EŠ2. Navrhovaný úsek medzi šachtami Š1 a EŠ2 
vedený pod dnom potoka Jasenok bude obetónovaný v dĺžke 9,0 m. Následne bude kanalizácia 
vedená súbežne s úpravou potoka Jasenok  min. 6,0m od brehovej čiary. Medzi šachtami Š5 a 
Š6 bude potrubie pod potokom obetónované v dĺžke 18,5m. Od šachty Š7 až po ukončenie 
preložky v šachte Š8 bude kanalizácia vedená súbežne s jestvujúcim DOK Stará Ľubovňa – 
Bardejov. V tomto mieste bude potrebné vykonávať zemné práce s ohľadom na túto 
skutočnosť, po vytýčení podzemného vedenia. Šachta Š8 bude osadená na existujúcom potrubí 
s ukončením preložky kanalizácie. 

Výstavbou cesty I/68 (obj. 101-00) sa dostáva časť existujúce splaškovej kanalizácia DN 
300 pod teleso navrhovanej komunikácie. Pre jeho zabezpečenie stability, funkčnosti a 
bezpečnosti proti nepriaznivým vplyvom z cestnej premávky je navrhnuté jeho obetónovanie a 
stasické vystuženie. Existujúce šachty na nadstavia nad upravený terén (svahy cesty I/68). 

ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE 

Kanalizačné potrubie PVC DN300 hrdlové tesnené gumovým prstencom bude uložené v 
zapaženej ryhe šírky 0,90 m. Pieskový podsyp je hr. 10 cm, obsyp potrubia frakciou 0-8 mm 
bude prevedený do výšky 30 cm nad potrubie. Ostatný zásyp ryhy bude prevedený zo 
zhutnenej vykopanej zeminy. 

V prípade že nad potrubím kanalizácie sa bude pohybovať stavenisková doprava je nutné 
toto potrubie ochrániť cestnými panelmi uloženými na 200 mm vrstvu štrkodrvy. 

6.1 OBJEKTY NA POTRUBÍ 

Kanalizačné šachty 

Šachty sú situované v každom výškovom alebo smerovom lome potrubia. Šachty sú 
zložené z typových kanalizačných betónových prvkov DN 1000. Prvky šachtového systému : 

- liatinobetónový poklop, 
- vyrovnávací prstenec DN 600, h = 40, 60 a 100 mm, 
- kónus DN 1000/650,alternatívne zákrytová doska DN 1000, 
- skruže DN 1000, h = 250, 500 a 1000 mm, 
- šachtové dno DN 1000. 
Prvky kanalizačného systému sú vyrobené z vodotesného betónu B40 spevnené oceľovou 

výstužou. Spájajú sa tesnením Forsheda zaručujúcim vodotesnosť kanalizačnej šachty. V 
kónuse je zabudovaná kapsová poplastovaná stupačka a jedna poplastovaná stupačka. Každá 
skruž má zabudované poplastované stupačky. Šachtové dno je vybavené jednou 
poplastovanou stupačkou a zabudovanými prechodkami pre napojenie plastových rúr. 

Tabuľka kanalizačných šachiet viď príloha č.4. 
 

Výšková úprava existujúcich kanalizačných šachiet 

Výstavbou násypu cesty I/68 dôjde k prekrytiu existujúcich šachiet.  
Na existujúcich kanalizačných šachtách EŠ1 a EŠ25 sa odstránia poklopy, vybúrajú kónusy 

a prípadné vyrovnávacie prstence. V prípade potreby sa vybúrajú aj skruže pod kónusom, aby 
bola zabezpečená potrebná výška pre následné osadenie nových častí šachty (viď tabuľku v 
prílohe 6). 

Šachty sa spätne vyskladajú z nových skruží priemeru DN 1000, do výšky min. 200 mm 
nad upravený násyp - svah navrhovanej cesty. Nové skruže je potrebné osádzať tak, aby ich 
stupačky lícovali so stupačkami na existujúcich skružiach. 
 

Obetónovanie  potrubia  

Obetónovanie existujúceho potrubia bude prebiehať v zapaženej ryhe šírky 0,9m. Zásyp 
bude prevedený zo zhutnenej ŠD po úroveň existujúceho terénu na ktorý sa bude budovať 
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teleso cesty I/68. Zhutnenie sa bude vykonávať po 200 mm vrstvách tak, aby sa zabezpečilo čo 
najmenšie sadanie pri križovaní potrubia s komunikáciou. Obetónovaniej bude rešené v úseku 
č. 1 dĺžky 41,2 m a v úseku č. 2 dĺžky 9,3  m. 

Statické zabezpečenie potrubia je riešené jeho obetónovaním v hr. 200 - 250 mm s 
vystužením KARI sieťou KY14 ØR8/150x150 pri obidvoch povrchoch. Pre obetónovanie bude 
vytvorené debnenie šírky, ktoré bude rozopreté do stien (paženia) ryhy. Betón v debnení je 
potrebné zvibrovať.  

Obetónovanie prekladaného potrubia pod potokom Jasenok (obj. 232-00) bude prostým 
betónom C16/20 bez vystuženia v bloku 600x600 mm v dĺžkach 9,0 m pre úsek č.3 a 18.50 m 
pre úsek č. 4. ryha nad obetónovaním sa vyplní kamenným záhozom po navrhované dno 
prekladaného potoka. 

7. REALIZÁCIA OBJEKTU 

7.1  POSTUP A TECHNOLÓGIA VÝSTAVBY 

Preložku kanalizácie DN300 je potrebné realizovať pred budovaním preložky potoka 
Jasenok (obj. 232-00), resp. časti križovania s potokom zosúladit s výstaubou koryta za 
vyxužitia dočasného obtoku potoka. Ochranu existujúcej kanalizácie je potrebné realizovať pred 
budovaním samotnej cesty I/68 (obj. 101-00).  

Nakoľko bude obetónovanie potrubia realizované za plnej prevádzky kanalizácie, je 
potrebné prevádzkovateľovi (správcovi) vopred oznámiť termín a dĺžku realizácie objektu. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vyznačiť priebeh všetkých podzemných vedení 
inžinierskych sietí ich správcami a pri výkopových prácach je nutné dodržiavať platné 
bezpečnostné predpisy. 

Zemné práce sa vykonávajú v zmysle STN 73 3050. Steny ryhy sa zabezpečia pažením. 
Pri výskyte podzemnej vody sa na dne ryhy zriadi drenáž, ktorá bude slúžiť na odvedenie 
spodnej vody do zbernej studne a táto sa ďalej prečerpá do recipienta. 

 

7.2 SÚVISIACE OBJEKTY 

- 101-00 Cesta I/68 
- 232-00 Úprava potoka Jasenok 

 
7.3 KRIŽOVANIE S INŽINIERSKYMI SIEŤAMI 

Ku križovaniu s inžinierskymi sieťami dochádza v km: 
- 0,234 – prekladaná kanalizácia DN300 
- 0,26260 – existujúci diaľkový kábel 

8. POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na realizáciu objektu nie sú kladené žiadne výnimočné opatrenia z hľadiska ochrany 
životného prostredia. Odpady, ktoré vznikajú v priebehu budovania objektu sú charakteru 
„ostatné“ (prebytočná zemina z výkopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.  
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9. VYTÝČENIE OBJEKTU 

Pre vytýčenie stavby slúži založená sieť polygónových bodov zameraných metódou GPS - 
Vytyčovacia Sieť Stavby. Súradnice bodov vytyčovacej siete stavby ako aj súradnice 
vytyčovacích bodov objektu sú uvedené na vytyčovacom výkrese - viď príloha č. 7. 

Presnosť vytýčenia je podľa STN 73 0422. 

Počas výstavby treba riadne zabezpečiť polygónové body na vytýčenie stavby aby nedošlo 
k ich zničeniu. Pri výstavbe treba venovať zvýšenú pozornosť pri práci s mechanizmami pod 
vedeniami vysokého napätia. Podzemné vedenia treba pred výstavbou nechať vytýčiť za účasti 
správcov sieti. 

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri vykonávaní stavebných, zemných a montážnych prác je nutné dodržiavať všetky normy, 
nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia 
pri zemných a betonárskych prácach. Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia 
spĺňať všetky technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce a 
ochrana zdravia pri práci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz. 
a ďalšie). 

Ryha musí byť zapažená a provizórne oplotená. Nebezpečné miesta musia byť označené a 
prekryté. Práce musí vykonať firma, ktorá má na dané práce spôsobilosť a musí dodržať všetky 
bezpečnostné opatrenia. Pracovníci musia byť školení o bezpečnosti pri práci a musia používať 
ochranné prostriedky.  

Pred zahájením stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch je bezpodmienečne 
nutné znovu overiť, vytýčiť a vyznačiť priebeh všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí 
ich správcami. 

 
 
 

 

 

 

Banská Bystrica      Vypracoval :  
03.2019       Ing. Pavol Litvin 
 


