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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:

Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne Uzemie:
Druh stavby:

Stuper dokumentécie:

Stavebnik
Nazov a adresa:

Nadriadeny orgén:
UvaZzovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:
Hlavny inzinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

1/68 Plavnica prelozka cesty

501-00

Uprava kanalizacie v km 0,510

Plavnica, okres Stara Lubovna

PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentacia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA
Ing. Miroslav Vahovsky

HYPRO s.r.0.
Zvolenska cesta 14
974 05 Banska Bystrica
Ing. Miroslav Skorupa
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2. ZAKLADNE UDAJE O OBJEKTE

Existujuca kanalizacia : potrubie z COV, TBR, DN 600, vyustny objekt do rieky Poprad

Navrhovand uprava : obeténovanie potrubia na di. 47.00 m
2 ks nové kanalizané Sachty
novy vyustny objekt do rieky Poprad

Spravca objektu : Podtatranska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s.
Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie meni koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupna projektovej
dokumentacie DSP. Namiesto prekladky je navrhuté obeténovanie existujuceho potrubia
v mieste krizovania s komunikaciou, zruenie exist. KS a vybudovanie dvoch novych KS. Exist.
vyustny objekt bude zruSeny a nahradeny novym VO v upravenom brehu rieky Poprad — vid.
objekt 230-00.

4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Projekt rieSi ochranu existujuceho splaskoveého kanalizacného potrubia TBR, DN 600
pred nepriaznivymi vplyvmi z cestnej premavky.

Potrubie krizuje navrhovanu komunikéciu 1/68 (obj. 101-00) v kmc 0.500.

Ochrana potrubia je rieené obeténovanim v dizke 44 m. Smerové ani sklonové pomery
existujuceho potrubia tymto rieSenim nebudl zmenené. K zaberu PPF ani k zriadeniu vecného
bremena z titulu ochrany potrubia neddjde, nakolko ochrana potrubia sa nachadza pod telesom
nasypu navrhovanej komunikéacie.

5. PODKLADY

- dokumentacia na stavebné povolenie (spracovatel Zdruzenie AMBERG & PROMA)

- poziadavky, pripomienky a stanoviska objednavatela projektovej dokumentacie
prezentované na vyrobnych vyboroch

- stanoviska zainteresovanych organizécii a zloZiek Statnej spravy.

- polohopisné a vyskopisné zameranie zaujmového Uzemia

- inZiniersko-geologicky prieskum

- obhliadka terénu projektantom,

Pouzité normy, technické podmienky, predpisy a literatura :
- STN 01 3463 Vykresy inZinierskych stavieb. Vykresy kanalizacie
- STN 73 3050 Zemné prace — vSeobecné ustanovenia
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic
- STN756110 Tvary a rozmery stok
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- STN 756101 Stokové siete a kanalizacné pripojky

- STN 756230 Kanaliza¢né podchody pod drahou a pozem. komunikaciou

- STNEN 1610 Stavba a skusanie kanalizaénych potrubi a stk

- STN EN 752-1 az 7 Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov

6. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Vystavbou cesty 1/68 (obj. 101-00) sa dostava existujuca splaskova kanalizacia DN 600
z COV pod teleso navrhovanej komunikacie. Nakolko sa jednd o potrubie, zabezpe&ujuce
odvedenie splagkovych véd z COV, je potrebné aby jednak bola po celej jeho dizke
zabezpecena jeho stabilita, funkénost a bezpecnost a jednak aby bolo potrubie chranené proti
nepriaznivym vplyvom z cestnej premavky.

OBETONOVANIE POTRUBIA

Obetonovanie potrubia bude prebiehat v zapaZenej ryhe Sirky 2.70. Zasyp bude
prevedeny zo zhutnenej SD po Uroven existujuceho terénu na ktory sa bude budovat teleso
cesty 1/68. Zhutnenie sa bude vykonavat po 200 mm vrstvach tak, aby sa zabezpecilo ¢o
najmensie sadanie pri krizovani potrubia s komunikéciou. Celkovéa diZka obeténovania je 47 m.

Statické zabezpeclenie potrubia je rieSené jeho obetonovanim v hr. 200 - 250 mm s
vystuzenim KARI sietou KY14 @R8/150x150 pri obidvoch povrchoch. Pre obeténovanie bude
vytvorené debnenie Sirky 1300 mm, ktoré bude rozopreté do stien (pazenia) ryhy. Beton
v debneni je potrebné zvibrovat.

KONTROLNE SACHTY

Vystavbou nasypu cesty 1/68 dbjde k prekrytiu existujucej Sachty. Poklop tejto Sachty sa
nahradi betonovou zakrytovou doskou. Kontrolnu a reviznu funkciu tejto Casti stoky prebert 2
nove kontrolné Sachty KSA a KS2, umiestnené na okrajoch cestého nasypu.

Sachty su zloZené z typovych kanalizacnych beténovych prvkov DN 1000. Prvky
Sachtového systému :

- beténovy poklop,

- vyrovnavaci prstenec DN 600, h = 40, 60, 80, 100 a 120 mm,
- kdénus DN 1000/650, alternativne zakrytova doska DN 1000,
- skruze DN 1000, h = 250, 500 a 1000 mm,

- 8achtové dno DN 1000.

Prvky kanalizaéného systému su vyrobené z vodotesného beténu B40 spevnené ocelovou
vystuzou. Spajaju sa tesnenim Forsheda zaru€ujucim vodotesnost kanalizaénej Sachty. V
konuse je zabudovana kapsova stupacka a jedna klasicka stupacka. Kazda skruz ma
zabudované stupacky v Uprave proti bo¢nému posmyknutiu. Sachtové dno je vybavené jednou
stupackou a zabudovanymi prechodkami pre napojenie plastovych rur. Sachty sa osadia na
podkladny beton C 12/15, hr. 100 mm a Strkopieskové 16zko hr. 100 mm.
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7. REALIZACIA OBJEKTU
7.1 POSTUP A TECHNOLOGIA VYSTAVBY

Obeténovanie existujuceho potrubia DN 600 je potrebné realizovat pred budovanim
samotnej cesty 1/68 (obj. 101-00).

Nakolko bude obetdnovanie potrubia realizované za plnej prevadzky kanalizacie, je
potrebné prevadzkovatelovi (spravcovi) vopred oznamit termin a dizku realizacie objektu.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vyznacit priebeh vSetkych podzemnych vedeni
inzinierskych sieti ich spravcami a pri vykopovych pracach je nutné dodrziavat platné
bezpecnostné predpisy.

Technologicky postup pri obeténovani predmetného useku:

- po identifikovani trasy exist. potrubia je potrebné zrealizovat odkop, resp. odkrytie
potrubia v miestach spojov na dizke 2.0 m (cca 1.0 m na obidve strany potrubia od
hrdla)

- pod kazdu raru sa podsunie alebo vybetdnuje podval (min. 2 ks pod kazdu raru).
Nasledne sa potrubie v tomto Useku podbetonuje, €im sa zaisti najslabsi ¢lanok
potrubia a nemalo by po odkopani dalSieho Useku dojst k posunom potrubia

- doporucujeme odkopavat vzdy kazdy druhy Usek a beténovat tak postupne

- po vytvrdnuti betdnu sa priestor dosype Strkodrvou z kameniva frakcie 0 - 32 mm
a zhutni sa. Prebyto¢na zemina sa vyuzije pri realizacii ostatnych objektov (napr.
stavba nasypu cesty) alebo pri rekultivaénych pracach na danom uzemi.

Zemne prace sa vykonavaju v zmysle STN 73 3050. Steny ryhy sa zabezpecia pazenim.
Pri vyskyte podzemnej vody sa na dne ryhy zriadi drenaz, ktora bude slUzZit na odvedenie
spodnej vody do zbernej studne a tato sa dalej precerpéa do recipienta.

Technologicky postup budovania novych kontrolnych kanalizaénych Sachiet:

- v mieste navrhovanej kanalizacnej Sachty sa potrubie obnazi, vykope sa dostatocne
velkd jama pre vybetonovanie monolitického Sachtového dna,

- pod raru sa podsunie alebo vybeténuje podval,

- nasledne sa zriadi debnenie a vybetonuje sa Sachtové dno,

- po zatvrdnuti beténu sa vrch existujuceho potrubie DN 600 opatrne rozrusi, ¢im sa
vytvori kanalizaény zliabok,

- osadia sa dalSie prvky tela kanalizacie (skruze a poklop).

7.2 SUVISIACE OBJEKTY

- 101-00 Cesta 1/68
- 230-00 Uprava rieky Poprad

7.3 KRIZOVANIE S INZINIERSKYMI SIETAMI

Ku krizovaniu s inzZinierskymi sietami nedochadza.
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8. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Na realizaciu objektu nie su kladené Ziadne vynimo€né opatrenia z hladiska ochrany
Zivotného prostredia. Odpady, ktoré vznikaju v priebehu budovania objektu su charakteru
,ostatné” (prebyto¢na zemina z vykopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.

9. VYTYCENIE OBJEKTU

Pre vyty€enie stavby sluzi zalozena siet polygénovych bodov zameranych metédou GPS -
VytyCovacia Siet Stavby. Suradnice bodov vytyCovacej siete stavby ako aj suradnice
vyty€ovacich bodov objektu su uvedené na vyty€ovacom vykrese - vid priloha €. 6.

Presnost vytyCenia je podla STN 73 0422.

Pocas vystavby treba riadne zabezpecit polygdnové body na vytyCenie stavby aby nedoslo
k ich zni€eniu. Pri vystavbe treba venovat zvySenu pozornost pri praci s mechanizmami pod
vedeniami vysokého napatia. Podzemné vedenia treba pred vystavbou nechat vytycit za uc€asti
spravcov sieti.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vykonavani stavebnych, zemnych a montaznych prac je nutné dodrziavat' vSetky normy,
nariadenia a predpisy platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpec€nosti prace a ochrany zdravia
pri zemnych a betonarskych pracach. Stavebné prace a vSetky zabudované materidly musia
spinat vSetky technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zarudena bezpeénost prace a
ochrana zdravia pri praci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz.
a dalSie).

Ryha musi byt zapazena a provizérne oplotena. Nebezpeéné miesta musia byt oznacené a
prekryté. Prace musi vykonat firma, ktor4& ma na dané prace spOsobilost’ a musi dodrzat’ vSetky
bezpecnostné opatrenia. Pracovnici musia byt Skoleni o bezpe€nosti pri praci a musia pouzivat
ochranné prostriedky.

Pred zahajenim stavebnych prac na jednotlivych stavebnych objektoch je bezpodmieneéne
nutné znovu overit, vytyCit a vyznacit' priebeh vSetkych podzemnych vedeni inZinierskych sieti
ich spravcami.

Banska Bystrica Vypracoval :
03.2019 Ing. Miroslav Skorupa




