Vykaz vymer
Stavba: 1/68 Plavnica prelozka cesty

611-00, Uprava VN-22 kV pripojok pre obec Plavnica,

Situacia - Uprava 22 kV vedenia v 4,665 km

Jednotkova . . .
. . . . . . Jednotkova [Celkova cena |Celkova cena
Popis polozky, stavebného dielu hoZzstvo mj. cena s . s
. cena montaz dodavka montaz
dodavka
Elektromontaze
Nosny stlp typ: 10,5/15 + prisluSenstvo podia PD 1,00| kpl.
Nosny stlp typ: 10,5/12 + prisluSenstvo podia PD 1,00| kpl.
Nosny stlp typ: 12/6 + prisluSenstvo podla PD 1,00| kpl.
StoZiar priehradovy typ: 18,5/V39 + prisluSenstvo
, 4,00| kpl.
podla PD
StoZiar priehradovy typ: 15,5/V39 + prisluSenstvo
, 2,00| kpl.
podla PD
Vedenie 22kV, 3x42/7 AlFe 89,00 m
Vedenie 22kV, 3x35/7 AlFe 279,00 m
Vedenie 24kV AXCES, 3x70/16 214,001 m
Odpina¢ 24kV/400A PO zvisly + OP + P 2,00 ks
Pohon R na odpina¢ PO zvisly na PS 13,5m 2,00| ks
Elektromontaze 0,00 € 0,00 €
Demontaze
Demontaze pdvodnych PB 6,00| ks
Demontaze povodného vedenia VN 583,00 m
Demontaze 0,00 € 0,00 €
Zemné prace
Vykop zakladov 2,2x4,1x1,5 pre PB 15,5/V39 2,00 ks
Vykop zakladov 2,4x4,3x1,7 pre PB 18,5/V39 4,00 ks
Vykop zakladov 2,2x1,3x1,3 pre PB 12/6 1,00| ks
Vykop zakladov 2x1,4x1,4 pre PB 10,5/15 1,00| ks
Vykop zakladov 2x1,1x1,1 pre PB 10,5/12 1,00| ks
Betdn na zéklady PB 70,00 m3
Odvoz prebytocnej zeminy 70,00 m3
Zelezné armatlry na debnenie 6,00| t
Zemné prace 0,00 € 0,00 €
Ostatné
Montazne prace 1,00| kpl
Montaz nového VN vedenia 1,00] kpl
Zapnutie a vypnutie VN vedenia 1,00{ kpl
Zeriav 1,00{ kpl
PloSina 1,00| kpl
Uradné skuska 1,00| ks
Revizia 1,00| ks
Zabezpedenie pracoviska 1,00 kpl
Podruzny material 5,00f %
Ostatné 0,00 € 0,00 €
Spolu 0,00 €| 0,00 €
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