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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:
Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne Gzemie:

Druh stavby:

Kategoria a trieda cestnej komunikacie:

Stupen dokumentéacie:

Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny orgéan:
UvaZovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:

Hlavny inZinier projektu:

Projektant objektu

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom projektovej dokumentéacie je:

I/68 Plavnica preloZka cesty

611-00

Uprava VN-22 kV pripojok pre obec Plavnica
Chmefnica, Plavnica, okres Stara Lubovia
PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

cesta 1/68, C11,5/80

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),

Dokumentécia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KosSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

ZdruZenie AMBERG & PROMA

Ing. Miroslav Vahovsky

PRIVEL spol. sr.0.
Palkovi¢ova 4

040 01 Kosice

Ing. Peter JACKO

« Uprava 22kV vedenia v 4,240 cestnom km prekladanej 168

» Prekladka 22kV vedenia v 4,665 cestnom km prekladanej 168

» Krizovatka s nadjazdom nad trat ZSR v 0,305 cestnom km

e Posudok krizovatky 22kV vedenia s projektovanou cestou 168
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Udaje o projektovanych kapacitach
Jestvujuca Trafostanica : C22-2B 1ks
VN vedenie AlFe : 3x42/7 AlFe 89 m
3x35 AlFe6  279m
3x35 AlFe6 znovumontaz 142m

VN vedenie kabel vzduch : AXCES 3x70/25 24kV 214m
Usekovy odpinac ; OTE 25/400 2ks
Priehradovy stoZiar : 18,5/35 4ks

15,5/35 2ks
Betdnovy stoZiar : 10,5/12 2ks

12/6 1ks

3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A
SUVISIACE INVESTICIE

V sucasnosti sa pripravuje prekladka cesty 168. Prekladana cesta 168 kriZzuje jestvujuce
22kV vedenia. 22kV vedenia v miestach krizovania s projektovanou cestou 168 v troch
miestach nevyhovuju zvySenej bezpecénosti. Vzhfadom na uvedené skuto€nosti sa dotknuté
22kV vedenia budu upravovat a prekladat podla projektovej dokumentacie.

V pripade sucasnej realizacie viacerych stavieb, skoordinovat realizaciu stavieb tak, aby
si vzadjomne neprekazali a neohrozili bezpe¢nost pracovnikov. (v pripade prac pri a pod VN
vedenim zabezpedit vypnutie a zabezpecenie 22kV vedeni)

4. UZEMNE PODMIENKY

4.1 Zhodnotenie staveniska, popis trasy

Stavba sa nachadza na katastralnom Uzemi obce Plavnica. Stavenisko je pristupné pre
mechanizmy a dopravu materialu po miestnych komunikaciach.

V cestnom kilometri 4,240 projektovanej cesty 168 sa vymenia nevyhovujice podperné
body 22kV jestvujuceho vedenia v povodnej trase podla projektovej dokumentécie. Sucasne
upravované 22kV vedenie krizuje neelektrifikovant trat ZSR Poprad Tatry - Plave¢ & 185.
Projektované 22kV kablové vedenie bude krizovat projektovanu cestu 168 v cestnom kilometri
4,665 a tiez krizuje trat ZSR. Nova trasa VN vzdusného kablového vedenia prechadzaju
parcelou 1110/4, 1319/1, 1307, 1291, 1093/1, 1093/2 (platné v Case tvorby projektovej
dokumentécie pre Uzemné rozhodnutie z roku 2011) .

4.2 Pouzité mapové a geodetické podklady

Trasa projektovaného vedenia je zakreslena v mapovych podkladoch v mierke 1:1000.
Geodetické podklady boli poskytnuté (polohopis, profily terénu) objednavatefom.
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4.3 Priprava pre vystavbu

Pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeci vstupy na pozemky a presné vytyCenie
podzemnych inZinierskych sieti.

Stavebnik v spolupraci s dodavatelom, prevadzkovatefom elektrickych vedeni a
prislusnym dispe€ingom v zmysle zdkona ¢&. 656/2004 Z.z. oznami  odberatelom
zaciatok a skoncenie obmedzenia alebo preruSenia dodavky elektrickej energie najmenej 15
dni vopred pisomne alebo miestne obvyklym spésobom.

V trase upravovaného a projektovaného 22kV vedenia je potrebny vyrub porastov v
ochrannom pasme tohto vedenia a vyrub stromov, ak horizontalna vzdialenost kmera stromu
od krajného kabla bude menSia nez 1,5 m. Pred uvedenim elektrického vedenia do prevadzky
stavebnik overi rozsah uskuto&neného vyrubu.

4.4 Udaje o jestvujacich rozvodoch a zariadeniach

Pri vystavbe je potrebné v plnej miere reSpektovat podmienky
zainteresovanych orgéanov a organizcii.

VSetky dotknuté siete je nutné pred realizaciou stavby vytycit’

e vodovod Veolia - p.Galikom t.€. 052/42 654 22 - nachadza sa obci Plavnica mimo
dotknuté Gzemie prekladanych a Upravovanych 22 kV vedeni.

e STL, VTL plynovod SPP - p.Hyben 052 /719 2227 - nachadza sa obci Plavnica mimo
dotknuté Gzemie prekladanych a Upravovanych 22 kV vedeni, (ale v blizkosti).

e MTS+UK siete T-Com - p.Hudak 902 197 904 v blizkosti prekladaného 22kV vedenia

 Siete ZSR, zabezpe&ovacie vzdudné a zemné kable, Kello - 055/226 2486 Vyjadrenia
ostatnych dotknutych organov zabezpecuje investor.

5. TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1 Technické rieSenie stavby

V cestnom kilometri 4,240 projektovanej cesty 168 sa vymenia nevyhovujuce podperné
body 22kV jestvujuceho 22kV vedenia 3x35 AlFe6 v pobvodnej trase podfa projektovej
dokumentécie.

Projektované podperné body v krizovatke so ZSR v 8,4967km budu mreZové a beténovy
podla projektovej dokumentacie. Projektované 22kV kéblové vedenie bude krizovat
projektovanu cestu 168 v cestnom kilometri 4,665 a sucasne bude krizovat’ aj neelektrifikovanu
trat ZSR v 8,0967km podla projektovanej dokumentéacie. Projektovany 22kV kabel bude typu
AXCES 3x70/25 24kV v celej dizke VN vedenia aZ po jestvujicu trafostanicu TS3 Plavnica (TS3
tato PD nerieSi). Jestvujuce upravované 22kV vedenie bude krizovat nadjazd cesty nad
tratou ZSR. Projektované podperné body budl podra projektovej dokumentacie.

Rozmiestnenie podpernych bodov VN vedenia vyhovuje STN EN 50432-1 a
zaru€uje, Ze pri predpisanom namahani vodi€ov bude minimalna vzdialenost VN vodi¢ov od
zeme vo vSetkych smeroch na miestach volne pristupnych 5,6 m a nad komunikéciou 6,6
m. Podperné body projektovaného vedenia budl z odstredovaného Zelezobetonu /PNE 34
8220/ s montaznymi prvkami podfa PNE 34 8601 a PNE 34 8401.
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Vzhlfadom na jestvujuce umiestnenie TS3 Plavnica a budice umiestnenie cesty smerom
do Plavnice bude musiet’ byt umiestnend zabrana medzi TS3 Plavnica a cestou. Zabrana musi
miniméalne spifat naleZitosti normy STN 33 32 01.

5.2 Popis uzemnenia uzemnenych ¢éasti

Ochranné pospdjanie sa vytvori spojenim v3etkych neZivych Casti na spolo¢né uzemnenie
pomocou ochrannych vodi¢ov. Spoja sa nosné a podperné Casti VN. Na pospéjanie sa pouZije
jednotny material ocelové pozinkované lano typu 50 FezZn. KedZe sa vyZaduje odpojitelnost
jednotlivych zariadeni pouZziju sa skrutkové spoje s pérovymi podloZzkami na zaistenie
trvalého spojenia. Ochranny vodi€ sa privedie ku skuSobnej svorke, kde sa spaja s
uzemnovacim vodi¢om resp. s uzemrniovacom. Zvod uzemnenia sa prevedie lanom FeZn 50.

Navrhovanie skuSobnej svorky pre pripojenie uzemriovaca usekového odpojovaca:

Skasobna svorka sa zriadi z liatinovej svorky SR03 pre pas a lano s dvoma mosadznymi
skrutkami M8 s pérovymi podloZkami vo vyske 1,8m nad zemou. Uzemnovaci vodi¢ resp.
uzemriova¢ bude z pozinkovaného pasu 30x4mm FeZzn dizky podla navrhu uzemnenia uloZeny
1m v zemi vykresu €.3. Spojenie pasovych uzemnovaCov v zemi sa uskutoéni dvoma
pozinkovanymi skrutkami alebo svorkami, pri€¢om spoje sa musia chranit’ proti korozii pasivnou
ochranou (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou izola¢nou latkou, protikor6znou paskou a
pod.). Protikor6zna ochrana nesmie ovplyviiovat vodivost spojov. Uzemnovaci vodi¢ proti
poskodeniu nad povrchom sa chrani drevenou ochrannou listou v dizke 1,7m.

Navrh prierezu uzemriovacich privodov:

Podla STN EN 61936-1 ¢l. 9.2.3.2 je min. prierez uzemnovacieho vodica alebo uzemriovaca pri
vstupnych tdajoch: 1"k3 =5,8 kA, t=0,1s; K=78; t; = 20 °C; t; = 200 °C

A(Fe) = 22,45 mm2 (FeZn 30x4; 50 Fezn); A(Cu) = 8,13mm2 (1-NYY1x70)

Prehfad vypocitanych a predpisanych hodnét odporu uzemnenia:

a) podla STN 61 936-1 (Ochrana pred Urazom elektrickym pradom v El nad 1kV )
odpor uzemnenie RE (UO) 5Q

b) podla STN EN 62305 (Ochrana pred bleskom)
odpor uzemnenia 10Q

c) Podla STN 38 0810 (ochrana kablového Useku vo vonkajSom vedeni )
odpor uzemnenia

10Q
MAXIMALNE HODNOTY ODPORU UZEMNENIA

Maximalny odpor uzemnenia PB ¢.10,11,13 nesmie byt vacési ako 10Q. Maximalny odpor
uzemnenia PB ¢€.8 a PB ¢.4 nesmie byt vac¢si ako 5 Q. Uzemnenie sa zrealizuje obvodovym
zemni¢om a pasikom FeZn 30/4. Na pristupnom mieste sa namontuje skiSobn& svorka, ktora
umozni rozpojit uzemnovac tak, aby bolo mozné merat odpor uzemnenia. Tato svorka musi byt
rozpojiteln& iba pomocou nastroja, musi byt mechanicky pevna a musi zabezpecdit zachovanie
elektrickej spojitosti.

Podla PNE 33 2000-1 celokovové stoZiare a stipy z odstredovaného beténu vonkajieho
vedenia 22 kV s izolatormi typu A sa nemusia chranit, ak prislusné STN nepredpisuju ich
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uzemnenie (Use¢niky, umiestnenie zvodi¢ov prepétia).

Navrh uzemnenia ;

PB ¢. Rezistivita pody D izka zemniaceho Druh
[Q.m] pasku [m] uzem novaca
4,8,10,11, 85(0.7m) 75 Sustredené kruhy+40m FezZn 30/4 pasy
13

Pokladka VN trojzilovych zavesnych kablov(AXCES):

Tahanie kéblov sa vykonava vzdy pri mechanickom napati. Podperné body v lomoch je
potrebné docasne ukotvit. Kablovy podvozok musi byt vybaveny mechanickou brzdou. V
pripade prevySenia je potrebné dopravit kablovy podvozok na vysSi koniec. Po¢as tahania su
vSetci pracovnici na zemi. Tazné lano musi mat takt dizku aby sa rozvinutie jednej dizky bubna
vykonalo pri jednej operécii. Zvazok kablov nikdy nesmie byt tahany po zemi. VSetko
namahanie poc¢as tahania znaSaju vodice a vonkajSi plast.

Montaz ké&blovych suborov(AXCES) :

VN trojZilové samonosné kable je mozné ukon€ovat’ Standardnymi koncovkami. Doporucuje sa
v3ak pred montadZzou koncoviek nechat’ kabel na kladkach cca 24 hodin, aby sa vyrovnali sily
na jednotlivych podpernych bodoch. Potom sa na jednotlivych podpernych bodoch uklada kabel
do nosnych svoriek. VN trojzilové samonosné kéble spajame iba v nevyhnutnych pripadoch a
tam kde je potrebné preklenit va&siu vzdialenost ako je max. vyrobna dizka 1500 m. Kébel sa
méa spajat’ vzdy na podpernom bode, tak aby bolo mozné spojky umiestnit na podpernej
konzole.

Nosné svorky ECH12 a ECH14 umozniuju bezpecné pretahovanie kabla pri montazi cez svorku.
Pri inStalécii kébla nahradzaja tieto nosné svorky montaznu kladku a dalSie montazne pomdocky
a Ukony. Systém pritlaénych flexibilnych pryZzovych Celusti umoznuje aplikovat svorku aZz do
uhla lomu vedenia 45° .

5.3 Udaje o technickom zariadeni

Prudova a napatova sustava VN ; 3~22 kV 50 Hz
kompenzovana siet s neutralnym bodom uzemnenym cez
zhéSaciu timivku na kompenzaciu kapacitnych pradov

NN : 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz TN-S (vlastna spotreba)

Ochrana pred skratom (pretazenim) ochrany v ES , VN — poistky
NN - poistky, isti¢e

Nastavenie ochran v ES Stara Lubovia

Skratova elektromechanicka 3-6xIn; 0,1s
Nadprudova elektromechanicka 1,2-1,6xIn; 0,7s
Zemna smerova elektromechanicka 3-12A prim. 03-04s
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 61936-1):
ochrana pred dotykom Zivych &asti umiestnenim mimo dosahu
ochrana krytom
ochrana zébranou

ochrana pred dotykom nezZivych €asti ochrana uzemnenim
OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41): dvojita alebo zosilnena izolacia
samocinné odpojenie napajania
- ochrana pred dotykom Zivych Casti : umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred dotykom neZivych Casti : uzemnenim

Ochrana pred urazom elektrickym pradom v inStalaciach do 1000 V:
- ochrana v normalnej prevadzke : umiestnenim mimo dosahu
zabranami alebo krytmi
izolovanim Zivych Casti
doplnkova ochrana pradovym chraniCom

- ochrana pri poruche : samocinnym odpojenim napajania v sieti TN
Ochrana pred atmosferickym prepéatim ; zvodiCmi prepétia
Stuperni délezitosti dodavky elektrickej energie ; 3. stupen
Namrazova oblast 11
Znecistenie oblasti malé - stupen Z .

Trieda zeminy : 4 (0,25- 0,40 MPa)

Uzemnenie pasom FeZn 30 x 4 mm

Druh prostredia ; 4.1.1. - vonkajSie

Celkovy kapacitny prad (ES Stara Lubovna) : Ic=Max 300A
Zvyskovy prud (10% Ic) (ES Stara Lubovna) ; Tzv= 30A
Skratové pomery (ES Stara Luboviha) : Sks = 1014MVA
Minimalny prierez vodi¢a vzhladom na skratové

pomery pre | = 15,1km (vzdialenost od rozvodne) : 15,23 mm2
Nadmorska vyska : 501m

5.4 Starostlivos t 0 Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka projektovaného elektrického vedenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Nie je zdrojom znedistenia ovzduSia, podzemnych vodd, pddy ani ohrozenia
Zivoc€ichov. Na podperné body VN vedenia, na ktorych budu pouZzité podperné izolatory, sa
namontuju hrebenové zabrany proti dosadaniu vtdkov

5.5 Starostlivos # 0 bezpe énos t’ prace a technickych zariadeni

V zmysle vyhlasky ¢&. 508/2009 Z.z. su projektované elektrické VN vedenia a
trafostanice vyhradenymi technickymi zariadeniami skupiny A/c, to znamena, Ze po
ukonceni stavby sa pred uvedenim do prevadzky podrobia Uradnej skuske.

Vyhradené technické zariadenia skupiny B, ktorymi su elektrické NN vedenia, sa po ukon&eni
stavby pred uvedenim do prevadzky podrobia odbornej prehliadke.
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Pocas vystavby a prevadzky navrhovanych elektrickych vedeni a zariadeni musia byt dodrzané
platné predpisy na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN 33 3300, STN
EN 50432-1, STN 34 1050, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN EN 61936-1, STN 33 2000-5-
54, STN 33 2000-4-41, Vyhlasky ¢€.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a zakona 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci.

Z hladiska bezpec¢nosti pri praci je potrebné dodrziavat predpisané pracovné postupy,
kontrolovat stav bezpe&nostnych opatreni a podla potreby a situacie ich dopinat, aby boli
zaistené bezpelné podmienky na pracovisku. Pri montaznych pracach maju byt jednotlivi
pracovnici zaradovani na vykonavanie prac podla ich odbornosti a schopnosti. Pracovnici su
povinni na pracovisku si pocinat tak, aby neohrozovali svoje zdravie a Zivot, ani svojich
spolupracovnikov. Dalej st povinni pouZivat na pracovisku ochranné a pracovné pomdcky a
prostriedky a udrZiavat ich v bezchybnom stave, aby tieto dokonale zabezpecili pracovnikov a
zariadenia.

Pri montdzi musia byt zachované predpisy pre montdz, STN a bezpe&nostné predpisy. Pred
zacCatim akychkolvek prac, alebo inych &innosti je nutné vykonat v3etky opatrenia vyplyvajlice z
platnych technickych predpisov, platnych technickych noriem a ostatnych suvisiacich predpisov.

Dodavatel prac je povinny vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na pracovisko
osobnymi ochrannymi poméckami a prostriedkami, zodpovedajucimi ich ohrozeniu. Pred
zaCatim montaznych prac a poc€as nich je nutné zaistit, aby bolo pracovisko spofahlivo
zabezpecCené. Dodavatel musi v ramci dodavatelskej dokumentécie vytvorit podmienky na
zaistenie bezpecnosti prace. Sucastou dodavatelskej dokumentacie musi byt technologicky
alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe. Pracovnici musia byt
obozndmeni s dodavatelskou dokumentaciou v rozsahu, ktory sa ich tyka.

Pri montazi musia byt dodrzané predpisy pre montdz, pokyny a doporuc€enia jednotlivych
vyrobcov a predpisy pre obsluhu zariadeni. Pri obsluhe, alebo praci na zariadeni je potrebné
postupovat podla navodu a dodrziavat vSetky poziadavky aj poCas prevadzky, adrzby a pod.

Obsluhu a pracu na elektrickom zariadeni smu vykonavat len pracovnici, ktori na to maja
prislusna kvalifikaciu a su zaSkoleni o bezpecnostnych a hygienickych spésoboch prace.
Pred zacatim

akychkolvek prac alebo inej Cinnosti a tiez pocas ich vykonu je nutné zaistit, aby bolo
zariadenie vypnuté a zaistené a pracovisko spolahlivo zabezpeéené. Pracovnici nesmu
vykonavat prace na zariadeniach, ktoré su pod elektrickym napatim, alebo ktoré by sa mohli
dostat pod napatie (teda ak nie su vypnuté a zaistené€) alebo v blizkosti zariadeni, ktoré su pod
napatim alebo by sa mohli dostat' pod napatie. Vykonavat prace na zariadeniach, ktoré su pod
elektrickym napatim mozu len pracovnici na tato pracu vyskoleni. Pri doprave technologickych
zariadeni musia pracovnici urobit opatrenia, aby sa naklad neprevrhol. Bezpecnost zariadenia
bude preverena komplexnymi skuSkami a skuSobnou prevadzkou za Ucasti dodavatefa a
odberatefla.
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6. VYSTAVBA

6.1 Zhrnutie podmienok uskuto €nenia vystavby

Stavebnik v spolupraci s dodavatefom, prevadzkovatelom elektrickych vedeni a
prislusnym dispe€ingom v zmysle zdkona ¢&. 656/2004 Z.z. oznami  odberatelom
zaCiatok  planovaného obmedzenia alebo preruSenia distribucie elektriny a dobu trvania
obmedzenia alebo prerusenia, a to najmenej 15 dni pred planovanym zacatim.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné poZiadat vlastnikov resp. uZivatelov dotknutych
pozemkov o povolenie vstupov na pozemky a poZiadat spravcov dotknutych podzemnych
vedeni a zariadeni, aby vytyCili ich trasu. Stavebnomontédzne prace bude dodavatel
stavby vykonavat podla technologickych postupov VSE v sulade s platnymi bezpe¢nostnymi
a prevadzkovymi predpismi a normami STN. Pripadné zmeny oproti schvalenej projektovej
dokumentécii vznikajuce pri realizacii stavby je nutné vopred pisomne odsuhlasit projektantom
stavby.

Navrh na eliminéciu zostatkovych nebezpedenstiev vyplyvajucich z navrhovanych rieseni:
Stavenisko bude oznaené a zabezpec€ené proti vstupu nepovolanych oséb. Vykopy, kde hrozi
nebezpedenstvo padu oséb, budd ohradené, pripadne viditelne oznacené.

Na komunikaciach, kde hrozi zvySené nebezpecenstvo padu osbb, vybehnutie alebo zbehnutie
vozidla alebo mechanizaénych prostriedkov, sa musia vykonat bezpecnostné opatrenia
napr. ohradenie. Pri pracach vykonavanych na verejnych komunikéciach, ktoré z
prevadzkovych dévodov alebo technologickych dévodov nemozno ohradit, musi sa zaistit
bezpecénost prevadzky alebo osbéb inym spésobom napr. riadenim prevadzky.

Montazne a demontazne prace v blizkosti, v ochrannom pasme alebo pri krizovani elektrickych
vedeni budu uskuto€nené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spolahlivo
uzemni skratovacimi sipravami.

Uvedené opatrenie bude pouZité aj vzhfadom na moznost Urazu spatnym pradom alebo
vplyvom indukovaného napétia atmosférickymi vplyvmi alebo subeZznymi elektrickymi
vedeniami.

Poas montaznych a demontdZznych prac sa na konStrukcii musi priebezne vykonavat
vystuzenie, vzopretie, kotvenie a iné stabilizatné opatrenie podla technologickych postupov
dodavatela. Pri konStrukciach, pri ktorych nie je zabezpecena ich stabilita, je zakazané pouzivat
jednoduché rebriky k montdznym alebo demontaZnym pracam. Nosné konStrukcie (stoZiare,
piliere a pod.) je mozné mechanicky zatazit aZz po dosiahnuti mechanickych vlastnosti
novo betonovanych zékladov (po vytvrdnuti betonu) alebo po dostatoénom zhutneni zeminy pri
ich osadzovani priamo do zeme, resp. zaistenim tychto konstrukcii kotvami alebo vzperami pre
zabezpecenie ich stability.

6.2 Podmienky uvedenia stavby do prevadzky

V zmysle vyhlaSky ¢. 508/2009 Z.z. su projektované elektrické VN vedenia a
trafostanice vyhradenymi technickymi zariadeniami skupiny A/c, to znamena, Ze po
ukonCeni stavby sa pred uvedenim do prevadzky podrobia Uradnej skuske. Vyhradené
technické zariadenia skupiny B, ktorymi su elektrické NN vedenia, sa po ukonceni stavby pred
uvedenim do prevadzky podrobia odbornej prehliadke.

Dokoncenu stavbu je mozné vyuzivat len na zaklade kolaudacného rozhodnutia. Stavebnik
upozorni stavebny Udrad, Ze elektrické vedenie bude odovzdané do skuSobnej prevadzky
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postupne pocCas vykonavania prac a poziada o suhlas, aby skuSobna prevadzka casti
elektrického rozvodu bola zacata pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.

Upozorfiujem prevadzkovatefa na vydanie miestneho prevadzkového predpisu pre VTZ Alc
pred uvedenim zariadenia do prevadzky a jeho aktualizéciu.

Upozoriujem prevadzkovatela na dodrziavanie lehét reviznych skusok upravovanych zariadeni
podla 508/2009.

6.3 Likvidacia odpadu

Likvidaciu vzniknutého odpadu zabezpedi dodavatel stavebnych prac. Pri nakladani s odpadmi
je povinny reSpektovat zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlaSku 283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch. Pri realizacii stavby vznikna odpady, ktoré v zmysle
vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg
odpadov, su charakterizované nasledovne:

o dg;(sjlﬁ N&zov druhu odpadu | Kategéria odpadu Predp&l;!ig;r\wli
170101 Ulomky beténu neznecistené Skodlivinami (pétky) 0 3000 kg
170107 Keramicky odpad, neznecisteny Skodlivinami 0 80kg
170204 Drevo (staré stipy) N 360 kg

stipy z predpatého beténu 0 4000 kg

Ostatny odpad vyuZzitelny ako zberna surovina :

. Predpokladané

Nazov <
mNoZstvo
Zelezny $rot - ocelové konzoly 2220 kg
Hlinik a jeho Zliatiny (vodice AlFe) 95 kg
Kabely (vrdtané izolacie) 500 kg

O - ostatny odpad
N - nebezpecny odpad

7. BEZPECGNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pocas realizacie stavby ako aj pri vSetkych suvisiacich €innostiach je nutné dodrziavat
v3etky ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovietkym normy,
zakony a vyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni.

Marec 2019 Vypracoval
V KoSiciach Ing. Peter Jacko
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Protokol o ur €éeni vonkajSich vplyvov

razitko/nazov/organizacie

PROTOKOL cC. 2422/19

o ur¢eni vonkajSich vplyvov
vypracovany odbornou komisiou PRIVEL s.r.0. KoSice

v zmysle 33 2000-5-51:2010

ZloZenie komisie: - predseda komisie - Ing. Peter Jacko
- Clenovia komisie - Ing. Vladimir Simansky
- Ing. Tomas Vasil
- Ing. Marcel Zbornék

Stavba: 1/68 Plavnica prelozka cesty
Objekt: 610-00 Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900

611-00 Uprava VN-22kV pripojok pre obec Plavnica

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov:

- predpisy a hormy STN, mapové podklady, geodetické zameranie

Popis technologického procesu zariadenia:

- projekt rieSi Upravu existujuceho vzdusného VN (22kV vedenia) a VVN (110kV vedenia)

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51:2010 su v uvedenych priestoroch stanovené nasledovné vonkajsie

vplyvy:
vonkajSie priestory mimo uzavretych objektov:

(Poz.1)

Poz.1: AA3, AA5, ABS8, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1,

CB1

03/2019

Datum spisania protokolu Podpis predsedu komisie
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