
Výkaz výmer

Popis položky, stavebného dielu Množstvo m.j.
Jednotková 

cena 
dodávka

Jednotková 
cena montáž

Celková cena 
dodávka

Celková cena 
montáž

Nosný stĺp typ: 10,5/15 + príslušenstvo podľa PD 1,00 kpl.
Nosný stĺp typ: 10,5/12 + príslušenstvo podľa PD 1,00 kpl.
Nosný stĺp typ: 12/6 + príslušenstvo podľa PD 1,00 kpl.
Stožiar priehradový typ: 18,5/V39 + príslušenstvo 
podľa PD

4,00 kpl.

Stožiar priehradový typ: 15,5/V39 + príslušenstvo 
podľa PD

2,00 kpl.

Vedenie 22kV, 3x42/7 AlFe 89,00 m
Vedenie 22kV, 3x35/7 AlFe 279,00 m
Vedenie 24kV AXCES, 3x70/16 214,00 m
Odpínač 24kV/400A PO zvisly + OP + P 2,00 ks
Pohon R na odpínač PO zvisly na PS 13,5m 2,00 ks

0,00 € 0,00 €

Demontáže pôvodných PB 6,00 ks
Demontáže pôvodného vedenia VN 583,00 m

0,00 € 0,00 €

Výkop základov 2,2x4,1x1,5 pre PB 15,5/V39 2,00 ks
Výkop základov 2,4x4,3x1,7 pre PB 18,5/V39 4,00 ks
Výkop základov 2,2x1,3x1,3 pre PB 12/6 1,00 ks
Výkop základov 2x1,4x1,4 pre PB 10,5/15 1,00 ks
Výkop základov 2x1,1x1,1 pre PB 10,5/12 1,00 ks
Betón na základy PB 70,00 m3
Odvoz prebytočnej zeminy 70,00 m3
Železné armatúry na debnenie 6,00 t

0,00 € 0,00 €

Montážne práce 1,00 kpl
Montáž nového VN vedenia 1,00 kpl
Zapnutie a vypnutie VN vedenia 1,00 kpl
Žeriav 1,00 kpl
Plošina 1,00 kpl
Úradná skúška 1,00 ks

Revízia 1,00 ks

Zabezpečenie pracoviska 1,00 kpl
Podružný materiál 5,00 %

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Stavba: I/68 Plavnica preložka cesty

Elektromontáže 

611-00, Úprava VN-22 kV prípojok pre obec Plavnica,    
Situácia - úprava 22 kV vedenia v 4,665 km
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Demontáže

Elektromontáže 
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Ostatné
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Zemné práce
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