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Stavba: I/68 Plavnica, prelozka cesty

Objekt: 502-00, Prelozka vodovodu DN150 v kriZzovatke Lubovnianske kipele

Stupen: DP + DRS

1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:
Nazov objektu:

Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik
Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:

UvaZzovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:
Hlavny inzinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

1/68 Plavnica prelozka cesty
502-00

Prelozka vodovodu DN150 v krizovatke
Lubovnianske kupele

Plavnica, okres Stara Luboviia

PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentacia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KosSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA
Ing. Miroslav Vahovsky

HYPRO s.r.0.
Zvolenska cesta 14
974 05 Banska Bystrica
Ing. Miroslav Skorupa
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2. ZAKLADNE UDAJE O OBJEKTE

Existujuci vodovod : potrubie OC, DN 150
Navrhovand prelozka : potrubie HDPE, DN 150, di. 164.71 m
Spravca objektu : Podtatranska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s.

Hrani¢na 662/17, 058 89 Poprad

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU NA STAVEBNE
POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie meni koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupna projektovej
dokumentacie DSP. Namiesto prekladky je navrhuté obetonovanie existujiceho potrubia v
mieste krizovania s komunikéciou, zruSenie exist. KS a vybudovanie dvoch novych KS. Exist.
vyustny objekt bude zruseny a nahradeny novym VO v upravenom brehu rieky Poprad — vid.
objekt 230-00.

4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Z dbévodu vybudovania prelozky cesty 1/68 dochadza ku konfliktu navrhovaného
cestného telesa a exist. vodovodu OC, DN 150 Stara Lubovna — Plavnica.

Existujuce vodovodné potrubie je situované v pate svahu cestného telesa, priom v
mieste krizenia s navrhovanou prelozkou cesty by bolo potrebné realizovat ochranu potrubia v
celkovej dizke cca 90m, &o prindsa so sebou vacsie rizika v pripade potreby opravy potrubia.

Z tohto doévodu je navrhnuta prelozka kolmo na os navrhovanej cesty 1/68. Vodovodné
potrubie bude pod telesom cesty ulozené prefabriovanom kolektore, ktory bude na obidvoch
stranach cesty ukonéena armaturnou Sachtou s uzavermi.

5. PODKLADY

- dokumentacia na stavebné povolenie (spracovatel Zdruzenie AMBERG & PROMA)

- poziadavky, pripomienky a stanoviska objednavatela projektovej dokumentacie
prezentované na vyrobnych vyboroch

- stanoviska zainteresovanych organizécii a zloZiek Statnej spravy.

- polohopisné a vysSkopisné zameranie zaujmoveho GUzemia

- inZiniersko-geologicky prieskum

- obhliadka terénu projektantom,

Pouzité normy, technické podmienky, predpisy a literatura :
- STN 01 3463 Vykresy inZinierskych stavieb. Vykresy kanalizicie
- STN 73 3050 Zemné prace — vSeobecné ustanovenia
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
- STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic
- STN756110 Tvary a rozmery stok
- STN 756101 Stokové siete a kanaliza¢né pripojky
- STN 756230 Kanaliza¢né podchody pod drahou a pozem. komunikaciou
- STNEN 1610 Stavba a sku$anie kanalizanych potrubi a stdk
- STN EN 752-1 az 7 Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
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6. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Vystavbou cesty 1/68 (obj. 1071-00) sa dostava existujuce vodovodné potrubie OC, DN
150 pod teleso navrhovanej komunikacie. Nakolko sa jedna o zdsobné vodovodné potrubie, je
potrebné, aby jednak bola po celej jeho dizke zabezpedena jeho stabilita, funkénost a
bezpe€nost a jednak aby bolo potrubie chranené proti nepriaznivym vplyvom z cestnej
premavky. ] ]

V mieste napojenia, tzn. ZU aj KU, sa exist. potrubie OC DN 150 prerusi, vsadi sa
prechod ocel / PE a elektrotvarovkové koleno 160/45°.

Trasa prelozky vodovodu bude vedend v roli popri pate svahu. Kopiruje svah az do km
0,09499 svojej trasy, tu meni smer doprava o 60° a kolmo na os navrhovanej cesty prechadza
pod jej telesom. V km 0,16471 svojej trasy sa znovu pripaja na existujuci vodovod DN150 2x
elektrotvarovkovym kolenom 160/30° a prechodkou ocel /PE.

Na zaklade vyjadrenia spravcu vodovodu PtVPS a.s. Poprad z 12.12.2018 je krizovanie
prelozeného potrubia s cestou 1/68 rieSené pomocou beténovej chranicky, kolektora, di. 49.50
m, priom na obidvoch koncoch su zriadené vstupy. Potrubie je v tychto miestach opatrené
uzatvaracimi armattrami.

Material vodovodu je navrhnuty z rar HDPE 160 x 14,6 mm PE100 PN16 SDR11 .
Potrubie bude ulozené v priemernej hibke 2.30 m pod terénom na 15 cm hrubom zhutnenom
Strkopieskovom 16zku. Do vySky 30 cm nad potrubie bude ryha zasypana Strkopieskom, ostatna
Cast ryhy sa zasype vykopanou zeminou. Na potrubi bude uchyteny vyhladavaci vodic¢
nekovového potrubia s vyvedenymi koncami v Sachtach.

Existujuce potrubie medzi zaciatkom prelozky a jej koncom sa zrusi.

Kalnik

V najnizS8om bode prekladaného potrubia - v km trasy 0,066 - sa na potrubi osadi
podzemny hydrant DN 80 s funkciou kalnika. Nad hydrant do 0,32 m hrubého Strkového 16zka o
pbédorysnych rozmeroch 1,5 x 1,5m sa osadi beténova prefabrikovana skruz rovna vysky 500
mm, priemeru 1000 mm a na fiu prechodova skruz s poklopom @600 mm s beténovou vyplfiou.
Vnutro $achty sa vypini $trkom. Vedla $achty bude osadeny orientaény stipik vodovodu vysoky
3 m. Kalnikové& Sachta bude nad terénom vo vySke 500 mm.

Chranicka - kolektor

Krizovanie s potrubia s navrhovanou komunikaciou 1/68 bude v prieleznej chranicke —
kolektore. DiZka kolektora je 49.50 m.

Kolektor je zlozeny z bet. prefabrikovanych dielov U vnatornych rozmerov 2.40 x 2.10 m,
dizky 5.00 m. Strop je tvoreny stropnymi doskami rozmerov 2.40 x 0.18 m, dizky 5.00 m. Na
obidvoch koncoch su uzatvaracie dielce vnitornych rozmerov 2.40 x 2.10 m, dizky 2.25 m. Tieto
koncové dielce plnia zaroven funkciu vstupnych armaturnych Sachiet (AS1 a AS2). Vstup do
kolektora je cez vstupné otvory, ktoré su na obidvoch koncoch tvorené prechodovou
kanalizanou skruzou s poklopom.

Dielce kolektora su osadené na bet. podkladnej doske z beténu C16/20 hr. 150 mm.
Medzi dielcom a doskou je 30 mm pieskovy podsyp, pod podkladnou doskou je 120 mm hruby
Strkovy nasyp z frakcie 8-32.

Potrubie DN 150 je v kolektore ulozené na bet. blokoch 400 x 400 mm, vySka 1250 mm,
pripasané oc. pasnicou — vid Det. 2 v prilohe 6.
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7. REALIZACIA OBJEKTU
7.1 POSTUP A TECHNOLOGIA VYSTAVBY

Zemné prace je nutné vykonat’ podla ustanoveni STN EN 73 3050, pricom vykopy ryh
je nutné paZzit' priloznym pazenim, vykop pre chraniCkua sachty hnanym paZzenim. Zemné prace
budu vykonavané strojom . Sirka ryhy 1,0 m. Potrubie bude uloZené na pieskovom 16Zku 0,15m
hrubom, zhutnenom, nad potrubim 30cm bude Strkopieskovy zhutneny obsyp a potom zhutneny
zasyp z vykopku.

Obsyp a zasyp Sachiet a chrani¢ky: z bokov sa zrealizuje Strkovy obsyp hrubky 150mm.
Zvysny obsyp a zasyp do urovne pdvodného terénu sa zrealizuje zo Strkopiesku (hutneného v
max. 150mm vrstvach).

Ulozenie potrubia vryhe sa urobi podla priloZzenych typovych ulozeni potrubi .
Z dbévodu znizenia sadania zasypu ryh, je nutné uvedené zasypy hutnit, pricom hrubka jednej
hutnenej vrstvy nesmie byt vacsia ako 300 mm!

Po ukonc€eni zemnych prac je potrebné komunikaciu a terén dat’ do pdvodného stavu.

Pred zacatim prac na stavenisku je nutné vytyCit vSetky jestvujuce inzinierske siete.
Vyty€enie sieti urobia ich spravcovia, na zaklade objednavky od investora alebo dodévatela
stavby. Ak sa pri vytyCovani jestvujucich inZinierskych sieti zistia nezrovnalosti, je nutné
o uvedenom informovat investora a projektanta, ktori zvazia dalSi postup vystavby, pripadne sa
upravi projekt stavby tak, aby nedoslo k poskodeniu sieti.

Pri pochybnostiach o polohe podzemnej siete je nutné vykonat kopané sondy za
pritomnosti spravcu prislusnej siete! Vykopové prace, vo vzdialenosti 1,0 m pred a 1,0 m za
prislusnou krizovanou inZinierskou sietou je nutné robit ru¢ne.

7.2 SUVISIACE OBJEKTY
- 101-00 Cesta 1/68
7.3 KRIZOVANIE S INZINIERSKYMI SIETAMI

Ku krizovaniu s inZinierskymi sietami nedochadza.

8. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Na realizaciu objektu nie su kladené Ziadne vynimocné opatrenia z hladiska ochrany
Zivotného prostredia. Odpady, ktoré vznikaju v priebehu budovania objektu su charakteru
,ostatné” (prebytocna zemina z vykopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.

9. VYTYCENIE OBJEKTU

Pre vytyCenie stavby sliuzi zalozena siet polygdénovych bodov zameranych metédou
GPS - VytyCovacia Siet Stavby. Sdradnice bodov vytyCovacej siete stavby ako aj suradnice
vyty€ovacich bodov objektu su uvedené na vytyCovacom vykrese - vid priloha €. 6.

Presnost vytyCenia je podla STN 73 0422.

PocCas vystavby treba riadne zabezpecit polygénové body na vytyCenie stavby aby
nedo$lo k ich zni€eniu. Pri vystavbe treba venovat zvySenu pozornost pri praci s
mechanizmami pod vedeniami vysokého napéatia. Podzemné vedenia treba pred vystavbou
nechat vytyCit za uc€asti spravcov sieti.
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10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vykonavani stavebnych, zemnych a montaznych prac je nutné dodrziavat vSetky
normy, nariadenia a predpisy platné v stavebnictve, tykajuce sa bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri zemnych a betonarskych pracach. Stavebné prace a vSetky zabudované materialy
musia spifiat véetky technicko-kvalitativne podmienky, &im bude zarugena bezpeénost prace a
ochrana zdravia pri praci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz.
a dalSie).

Ryha musi byt zapazend a provizérne oplotena. Nebezpetné miesta musia byt
oznacené a prekryté. Prace musi vykonat firma, ktora ma na dané prace spdsobilost a musi
dodrzat vSetky bezpe€nostné opatrenia. Pracovnici musia byt Skoleni o bezpecnosti pri praci a
musia pouzivat’ ochranné prostriedky.

Pred zahgjenim stavebnych prac na jednotlivych stavebnych objektoch je
bezpodmienecne nutné znovu overit, vytyCit a vyznacit’ priebeh vSetkych podzemnych vedeni
inZinierskych sieti ich spravcami.

Banské Bystrica Vypracoval :
03.2019 Ing. Miroslav Skorupa




