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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Stavba 

Názov: I/68 Plavnica preložka cesty 

Číslo objektu: 231-00 

Názov objektu: Úprava potoka Ľubovnianka 

Miesto (obec, okres): Plavnica, okres Stará Ľubovňa 

Kraj: Prešovský 

Katastrálne územie: Chmelnica, Plavnica 

Druh stavby: novostavba 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 

 Dokumentácia na ponuku (DP) 

Stavebník 

Názov a adresa: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa 
ciest Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01 Košice 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 

Uvažovaný správca mosta: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa 
ciest Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01 Košice 

Hlavný projektant  

Názov: Združenie AMBERG & PROMA 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Miroslav Váhovský 

 

Projektant objektu 

Názov a adresa:  HYPRO s.r.o. 
  Zvolenská cesta 14 
  974 05 Banská Bystrica 
Zodpovedný projektant: Ing. Miroslav Škorupa 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE 

Dĺžka úpravy toku:  200 m (vrátane prečistenia) 

km 0,02289 - 0,060 - opevnenie celého profilu kam. nahádzka 300-500kg hr. 1,3m 
ukončenie prahom km 0,060 výšky 1,5m 

 
km 0,060 - 0,090 - opevnenie celého profilu kam. nahádzka 200-300kg hr. 1,0-0,8m 
prah km 0,090 výšky 1,2m 

 
km 0,090 - 0,109 - opevnenie päty a svahov kam. nahádzkou 80-200kg hr. 0,65-0,3m 
prah 0,109 výšky 0,8m 

 
km 0,109 - 0,131 - pod mostom 201-00 - opevnenie celého profilu (paty, svahov, dna) 
kam. dlažbou do betónu, prah km 0,131 výšky 0,8m 

 
km 0,131 - 0,188 - opevnenie paty a svahov kam. nahádzka 80-200kg hr. 0,65-0,3m 
prahy 0,160; 0,188 výšky 0,8m 

 
Správca objektu :  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
 

3. NADVÄZNOSŤ OBJEKTU NA DOKUMENTÁCIU NA STAVEBNÉ 
POVOLENIE (DSP) 

Navrhované riešenie nemení koncepciu návrhu z predchádzajúceho stupňa projektovej 
dokumentácie DSP. Do tejto dokumentácie bol doplnený dočasný obtok, ktorým bude 
prevedená vody počas výstavby nového koryta potoka. 

4. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE 

Projektová dokumentácia SO 231-00 rieši úpravu potoka Ľubovnianka v úseku od 
zaústenia do toku Poprad v r.km 83,380 po úsek nad navrhovaným mostom 201-00 na preložke 
cesty I/68.  

Navrhovaná úprava potoka Ľubovnianka je v km 0,022 89 až km 0,188 dĺ. 168,0 m. 
Prečistenie koryta v km 0,188 až 0,210 dĺ. 22,0m  
Návrhový prietok : Q100 = 40,0 m3/s 

5. PODKLADY 

- dokumentácia na stavebné povolenie (spracovateľ Združenie AMBERG & PROMA), 
- požiadavky, pripomienky a stanoviská objednávateľa projektovej dokumentácie 

prezentované na výrobných výboroch 
- stanoviská zainteresovaných organizácií a zložiek štátnej správy, 
- polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 
- doplňujúci IGP spracovaný firmou Uranpres z 02/2010 
- katastrálne mapy záujmového územia Plavnica, Chmelnica 
- hydrologické údaje SHMÚ Košice zo dňa 24.01.2006 
- obhliadka terénu projektantom, 
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Použité normy, technické podmienky, predpisy a lite ratúra : 

- STN 01 3463 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie 
- STN 73 3050 Zemné práce – všeobecné ustanovenia 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
- STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
- STN 73 6820   Úpravy vodných tokov 
- STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi 
- STN 73 6823 Úpravy vodných tokov s malým povodím 
- STN 73 6850 Sypané priehradné hrádze 
- STN 75 0129 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodných ciest 
- STN 75 2102  Úpravy riek a potokov 
- ON 73 6821 Opevnenie korýt vodných tokov 
- ON 73 6827 Sprievodná vegetácia vodných tokov 

 
Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje miestneho potoka poskytnuté SHMÚ stredisko Košice: 
Tok:      Ľubovnianka 
Profil:      Plavnica 
Priečny profil:     st. v km 0,1 
Číslo hydrologického poradia:  3-01-03-090 
Plocha povodia:    6,5 km2 
 
Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za : 

1 5 10 20 50 100 rokov  
2,5 9,0 13,0 19,0 30,0 40,0 m3/s 

 
Uvedené údaje o prietokoch sú zaradené do IV. triedy spoľahlivosti podľa STN 75 1400. 
 
Geologické pomery 

 Pre navrhovanú stavbu preložky I/68 bol vypracovaný podrobný inžiniersko-geologický 
prieskum spracovateľa URANPRES, s.r.o. Spišská Nová Ves (evidenčné číslo úlohy 753/09), 
ktorý v mieste úpravy potoka Ľubovnianka a križovania s navrhovaným mostom 201-00 v c.km 
5, 555 vyhodnotil geologické pomery nasledovne: 
 Mostný objekt 201-00 premosťuje upravovaný potok Ľubovnianka SO 231-00. Jeho 
základové pomery boli overované sondami 201-1 a 201-2. Geologické prostredie je budované 
kvartérnymi proluviálnymi, fluviálnymi a eluviálnymi sedimentami. Charakter kvartérnych zemín 
je v obidvoch sondách odlišný, čo súvisí s nehomogenitou proluviálnych sedimentov.  
 V sonde 201-1 boli overené proluviálne sedimenty do hĺbky 3,7m. Do hĺbky 1,6m sa 
nachádzajú piesčité íly F4 CS tuhej konzistencie s cca. 0,3m hrubými vrstvami štrku ílovitého 
G5 GC. V ich podloží bol zistený íl so strednou plasticitou F6 CI tuhý s hrúbkou 1,15m a štrk 
ílovitý G5 GC s hrúbkou vrstvy cca. 1m, ktorý siaha do hĺbky 3,7m. 
V sonde 201-2 siahajú proluviálne sedimenty až do hĺbky 7,0m, pričom sú zastúpené: do hĺbky 
0,7m hlinou piesčitou F3 MS, do 3,8m ílom so strednou plasticitou F6 CI, v 0,7 – 2,7m mäkkej, 
ďalej tuhej konzistencie. V podloží jemnozrnných zemín sa nachádzajú piesky s prímesou 
jemnozrnnej zeminy S3 S-F s hrúbkou 2,2m a ílovité štrky G5 GC s hrúbkou 1m. 
Fluviálne sedimenty v podloží proluviálnych sedimentov sú zastúpené štrkom s prímesou 
jemnozrnnej zeminy G3 G-F, ktorý môže prechádzať do štrku ílovitého G5 GC. V sonde 201-1 
siahajú do hĺbky 8,9m, pričom dosahujú hrúbku 5,2m. V sonde 201-2 sú hrubé len 1,0m, pričom 
v podloží štrkov tu bola overená vrstva piesku ílovitého S5 SC s hrúbkou 0,6m. 
V sonde 201-1 sa nachádza tenká, 0,1m hrubá vrstva eluviálneho ílu štrkovitého pevného F2 
CG, ktorý môže v závislosti od charakteru predkvartérnych hornín prechádzať do ílu so 
strednou plasticitou F6 CI.  
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 Predkvartérne podložie sa nachádza v hĺbke 8,6 až 9,0m. Bolo overené do hĺbky 10m. 
Je tvorené silno zvetranými ílovcami, ktoré majú charakter zeminy – ílu so strednou plasticitou 
F6 CI pevnej konzistencie. 
 
 Hydrogeologické pomery 

V sonde 201-1 bola narazená hladina podzemnej vody v hĺbke 53m p. t., ustálená 
v hĺbke 5,1m p. t., podobne v sonde 201-2 bola narazená i ustálená hladina v hĺbke 5,0 m p.t.  
Agresivita podzemnej vody bola laboratórne zisťovaná zo sondy 202-1, ktorá bola situovaná 
pomerne blízko pri mostnom objekte 201-00, teda možno predpokladať na obdobné vlastnosti 
podzemnej vody.  

Z porovnania výsledkov analýz s medznými hodnotami (elektrolytická vodivosť, obsah 
SO3+CL, agresívny CO2, a hodnota pH) podľa STN 03 8375 vyplýva, že analyzovaná vzorka 
podzemnej vody zo sondy 202-2 spôsobuje v dôsledku zvýšenej hodnoty elektrolytickej 
vodivosti veľmi vysokú agresivitu prostredia na oceľ (IV.). Všetky oceľové telesá, ktoré budú 
uložené v zemi a prídu do styku s náporovými vodami, treba chrániť ochranou, ktorá zodpovedá 
prostrediu s veľmi vysokou agresivitou na oceľ podľa STN 03 8375 a STN 03 8372.  

Z hľadiska agresivity podzemnej vody na betón, z výsledkov analyzovanej vzorky 
vyplýva, že podzemná voda vytvára pre betón neagresívne chemické prostredie. 
 

6. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Návrhový prietok 

 Podľa STN 736823 návrhový prietok pre kapacitu koryta je Q100-ročné. Bezpečnostné 
prevýšenie úrovne brehov nie je navrhované.  
 
Smerové pomery  

Trasa úpravy potoka Ľubovnianka je zložená z oblúkov a medzipriamok pričom v  
maximálnej miere sa prispôsobuje pôvodnej trase. Navrhovaná úprava sa na začiatku napojí do 
toku Poprad a na konci sa plynulo napojí na pôvodnú trasu. Trasa je navrhnutá tak, aby čo 
v najväčšej  miere využívala pozemky investora príp. štátnych organizácií. 
 
Pozd ĺžny profil 

Pozdĺžny sklon je navrhovaný tak, aby spĺňal požiadavky normy STN 73 68 23. Pre 
návrh riešenia pozdĺžneho sklonu je navrhnutá alternatíva optimálneho sklonu vzhľadom 
k výškovým pomerom a priestorovým možnostiam ako aj k prietokovej výške. Vychádzajúc 
z existujúcich pomerov boli navrhnuté nasledujúce spády : 

km 0.022 89 – 0.060 00   I =  10.61% 
km 0.060 00  - 0.188 00   I = 1.60% 

 
Priečny profil 

 Parametre priečnych profilov vychádzajú z návrhového prietoku Q100, pozdĺžneho sklonu 
a hydrotechnických výpočtov.  
 Staničenie km 0.000 00 - 0.022 89 (od osi rieky Poprad) je rátané v rámci toku Poprad, 
preto ďalej nebude popisované. Úsek km 0.022 89 až km 0.060 00 po stabilizačný prah bude 
opevnený tak ako opevnenie na toku Popradu t.j. kamennou nahádzkou hm. 300 až 500 kg/1ks 
s urovnaním líca. Tento úsek zasahuje do brehovej časti Popradu, preto je tu navrhovaný takýto 
typ opevnenia. 

Následne je navrhovaný priečny profil tvaru jednoduchého lichobežníka so šírkou v dne 
2.0 m a v korune 7.7 až 10 m. Sklony svahov sú 1:1.5. V dne koryta je navrhnuté spádovanie 
smerom do osi s prevýšením 0,1m pre sústredené odvedenie malých prietokov.  
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Úsek km 0.060 až 0.090 bude v celom priečnom profile opevnený nahádzkou z 
lomového kameniva s urovnaním lícovej strany, hm. kameniva 200 – 300 kg / 1 ks do hĺbky 1.0 
m v dne.  

V km 0.090 až 0.188 je navrhnuté opevnenie päty a svahov z nahádzky lomového 
kameniva s urovnaním lícovej strany, hm. kameniva 80 – 200 kg / 1 ks.  

V úsekoch výškových a smerových lomov sú navrhnuté stabilizačné prahy z lomového 
kameňa s urovnaním lícovej strany. Hmotnosť kameniva v úseku km 0.060 až 0.090 je 200 – 
300 kg / 1 ks a od km 0.090 je hm. 80 – 200 kg / 1 ks.  
 Typ navrhovaného opevnenia je prispôsobený zvýšeným prietokom rieky Poprad, ktorá 
sa vzdúva v smere proti prúdeniu potoka Ľubovnianky až po km 0.115 pri navrhovanom moste 
201-00. 

V úseku km 0.109 až 0.131 priamo pod mostom 201-00 budú päta a svah do výšky 1,30 
m opevnené lomovým kameňom ukladaným do čerstvého betónu s vyškárovaním. Dno a vyššie 
svahy budú opevnené dlažbou z lomového kameňa hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 100 
mm. Koniec a začiatok tohto opevnenia bude zachytený stabilizačným prahom z lomového 
kameniva ukladaného do čerstvého betónu s urovnaním a vyšpárovaním. 
 Výška Q100 návrhového prietoku je v mieste mosta na kóte 509.22m. Mostný otvor je 
navrhnutý na prevedenie Q100 ročných prietokov s dostatočnou rezervou v zmysle platných 
technických noriem a predpisov, vzdialenosť spodnej hrany nosnej konštrukcie od hladiny Q100 
je v najnepriaznivejšom mieste 3.56m. 
 V úseku od km 0.188 na konci úpravy po km 0.260 sa prevedie prečistenie dna pre 
plynulé napojenie na pôvodnú trasu potoka. 
 Prebytok výkopku z úprav priečneho profilu potoka bude využitý v rámci stavby pre 
terénne úpravy. 
 

7. REALIZÁCIA OBJEKTU 

7.1  POSTUP A TECHNOLÓGIA VÝSTAVBY 

Pred výstavbou novej trasy potoka je nutné vybudovať dočasný odtok, do ktorého sa 
pomocou malej zemnej hrádzky presmerujú vody potoka. 

Dočasný obtok bude tvorený jednoduchým lichobežníkovým korytom so sklonom svahov 
1:1 ktoré sa vykope vedľa existujúceho potoka. 

Dočasný obtok bude realizovaný v dvoch etapách: 
V prvej etape sa vybuduje dočasný obtok 1 ktorý sa vyústi do vymletého brehu rieky 

Poprad a zrealizuje sa úsek do km 0,100. V druhej etape sa vybuduje dočasný obtok 2 
zrealizuje sa zvyšná časť úpravy potoka. 

Úprava potoka Ľubovnianka musí byť realizovaná pred úpravy rieky Poprad (SO 230-
00).  

Realizácia úpravy potoka, resp. dočasného obtoku musí byť riešená v súčinnosti s 
objektami križovaných inžinierskych sietí. Práce doporučujeme realizovať v malo vodnom 
období. Nie sú potrebné špeciálne postupy či opatrenia. 

Stavba je prístupná pre dopravu materiálu a mechanizmov zo štátnej cesty I/68 za 
obcou Plavnica a poľnej cesty. Počas výstavby úpravy potoka nedôjde k obmedzeniu dopravy 
na uvedenej štátnej ceste. Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný 
automobilovou dopravou dodávateľa. 
 
Údržba a opravy po čas prevádzky navrhovaného  úseku 
 Z hľadiska prevádzky celého navrhovaného úseku je potrebné venovať náležitú 
pozornosť zvlášť pri zanesení jej prietočného profilu, nános vyťažiť, odstrániť prípadné 
priplavené konáre a korene stromov. Prečistenie robiť vždy po prietoku veľkých vôd, nakoľko sa 
predpokladá najväčší prísun splavenín. Podmienkou úspešného udržovania úpravy potoka a 
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jednotlivých objektov je stály dohľad s ich pravidelnými prehliadkami, najmä pohotovostnou 
službou za povodňových stavov vody. 
 
7.2 SÚVISIACE OBJEKTY 

- 101-00 Cesta I/68 
- 230-00 Úprava rieky Poprad 

 
7.3 KRIŽOVANIE S INŽINIERSKYMI SIEŤAMI 

Ku križovaniu s inžinierskymi sieťami nedochádza. 

8. POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na realizáciu objektu nie sú kladené žiadne výnimočné opatrenia z hľadiska ochrany 
životného prostredia. Odpady, ktoré vznikajú v priebehu budovania objektu sú charakteru 
„ostatné“ (prebytočná zemina z výkopu) a tento sa vytriedi a zrecykluje.  

9. VYTÝČENIE OBJEKTU 

Pre vytýčenie stavby slúži založená sieť polygónových bodov zameraných metódou GPS 
- Vytyčovacia Sieť Stavby. Súradnice bodov vytyčovacej siete stavby ako aj súradnice 
vytyčovacích bodov objektu sú uvedené na vytyčovacom výkrese - viď príloha č. 7. 

Presnosť vytýčenia je podľa STN 73 0422. 
Počas výstavby treba riadne zabezpečiť polygónové body na vytýčenie stavby aby 

nedošlo k ich zničeniu. Pri výstavbe treba venovať zvýšenú pozornosť pri práci s 
mechanizmami pod vedeniami vysokého napätia. Podzemné vedenia treba pred výstavbou 
nechať vytýčiť za účasti správcov sieti. 

10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pri vykonávaní stavebných, zemných a montážnych prác je nutné dodržiavať všetky 
normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri zemných a betonárskych prácach. Stavebné práce a všetky zabudované materiály 
musia spĺňať všetky technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce a 
ochrana zdravia pri práci (napr. STN EN 1610; STN 73 3050; STN 73 6005; 124/06; 215/04 Zz. 
a ďalšie). 

Ryha musí byť zapažená a provizórne oplotená. Nebezpečné miesta musia byť označené 
a prekryté. Práce musí vykonať firma, ktorá má na dané práce spôsobilosť a musí dodržať 
všetky bezpečnostné opatrenia. Pracovníci musia byť školení o bezpečnosti pri práci a musia 
používať ochranné prostriedky.  

Pred zahájením stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch je 
bezpodmienečne nutné znovu overiť, vytýčiť a vyznačiť priebeh všetkých podzemných vedení 
inžinierskych sietí ich správcami. 

 
 
Banská Bystrica      Vypracoval :  
03.2019       Ing. Miroslav Škorupa 

Štefan Mlynárik 


