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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 

Názov: I/68 Plavnica preložka cesty 

Číslo objektu: 660-00 

Názov objektu: Preložka vedení ŽSR - OZT  

Miesto (obec, okres): Plavnica, okres Stará Ľubovňa 

Kraj: Prešovský 

Katastrálne územie: Chmelnica, Plavnica 

Druh stavby: novostavba 

Kategória a trieda cestnej komunikácie: cesta I/68, C11,5/80 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 

 Dokumentácia na ponuku (DP) 

Stavebník 

Názov a adresa: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa 
ciest Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01 Košice 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 

Uvažovaný správca mosta: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa 
ciest Košice, Kasárenské námestie 2, 040 01 Košice 

Hlavný projektant  

Názov: Združenie AMBERG & PROMA 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Miroslav Váhovský 

 

Projektant objektu 

Názov a adresa:  BBF Tech a.s. 

  Radlinského 3303/17/B 

                                                                   052 01 Spišská Nová ves  

Zodpovedný projektant:                             Ing. Norbert Varga 

2. ÚČEL STAVBY 

Výstavbou obchvatu obce Plavnica – preložka štátnej cesty I/68 pozdĺž železničnej trate 

Plaveč – Stará Ľubovňa dôjde ku kolízii jestvujúcich podzemných vedení ŽSR OZT 

(oznamovacej a zabezpečovacej techniky v správe ŽSR OR Košice, Se.OZT. Jedná sa o kolíziu 

vzdušného telefónneho vedenia v rozsahu 8,900 až 7,500 a zabezpečovacieho kábla v žkm 

8,140 pri mostnom pilieri nového cestného nadjazdu. 
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3. NADVÄZNOSŤ OBJEKTU NA DOKUMENTÁCIU PRE STAVEBNÉ 
POVOLENIE (DSP) 

Navrhované riešenie rešpektuje koncepciu návrhu z predchádzajúceho stupňa 

projektovej dokumentácie DSP. Účel a požiadavky na riešenie sa nezmenili. 

Táto časť projektovej dokumentácie je spracovaná ako aktualizácia už 

spracovanej a schválenej dokumentácie DP+DRS spracovanej v roku 2011. 

Aktualizovaná dokumentácia rešpektuje schválené technické riešenie 

z predchádzajúceho stupňa projektovej dokumentácie DP+DRS z roku 2011. Účel a 

požiadavky na riešenie sa nezmenili. 

4. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

2. Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP 

3. Dokumentácia pre ponuku DP + Dokumentácia pre realizáciu stavby DRS (z roku 

2011) 

4. Geodetické zameranie – účelová mapa M 1:1000 v súradnicovom systéme S-JTSK, 

výškovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inžinierske siete 

uvedené podľa zákresu  z evidencie jednotlivých správcov, resp. vytýčené.   

Platné normy: 

 

STN 33 2000-4-41:2007-10    Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie  

                                                bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektrická inštalácia budov. Časť 5-51: Výber a stavba     
elektrických zariadení. 

STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber 
a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody 

STN 33 2000-5-54:2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba 
elektrických zariadení.  Uzemňovacie sústavy, ochranné  vodiče 
a vodiče na ochranné pospájanie 

STN 33 2000-6:2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia  

STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení  

STN 34 310   Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách      

STN EN 50 122-1 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, 
uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti 
zásahu elektrickým prúdom 

 

• predpisy a vzorové listy ŽSR: 
ŽSR Z 1  - Pravidlá železničnej prevádzky 

ŽSR Z2   - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 

ŽSR Z10 - Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 

Dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 

Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 

TNŽ 34 2090 : 2005 Železničné oznamovacie zariadenia  

TNŽ 34 2680 Predpisy pre zariadenia priemyselnej televízie v železničnej prevádzke 
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• zákony, vyhlášky a nariadenia NR SR:  

Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška MDPaT SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,  

Vyhláška MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisku, 

Zákon č. 154/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci. 

Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 

Z.z. č. 124/2006 Zákon  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Z.z. č. 147/2013  Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých  pracovných činností 

Zb. č.   59/1982   Vyhláška SÚBP, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie     
bezpečnosti práce a technických zariadení 

Z.z. č. 395/2006 Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Z.z. č. 396/2006 Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

Z.z. č. 314/2001 Zákon MV SR o ochrane pred požiarmi  a o zmene a doplnení (podľa § 
4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z.). 

Z.z. č.121/2002  Vyhláška MV SR o požiarnej prevencii (v znení č. 562/2005 Z. z., 
591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z.) 

Z.z. č.18/2018          O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

Z.z. č. 94/2004 Vyhláška MV SR ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na  
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

Z.z. č. 225/2012 Vyhláška MV SR, mení a dopĺňa vyhlášku MV SR č.94/2004  Z.z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb v znení MV SR č. 
307/2007 Z.z. 

5. SÚVISIACE OBJEKTY 

100-00  Cesta I/68 

101-00            Križovatka Ľubovnianske kúpele 

102-00            Križovatka Hajtovka 

103-00            Križovatka Plavnica 

131-00  Prístupové cesty v katastrálnom území obce Plavnica 

233-00  Úprava potoka Šambronka 
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6. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

6.1.1 Jestvujúci stav zariadení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

V súčasnosti je vybudované pozdĺž železničnej trate Stará Ľubovňa – Plavnica - Hromoš 

vzdušné vedenie – traťový kábel kopírujúci železničnú trať. Vzdušné vedenie je vyhotovené 

samonosným telefónnym káblom konštrukcie TCEKES 5XN0,8. Vzdušné vedenie má 

pupinované 3 štvorky. Pupináciou 36mH kmeňového vedenia. V úseku dotknutom preložkou 

štátnej cesty je vzdušné vedenie vedené  po pravej strane smer Stará Ľubovňa - Plavnica - 

Hromoš. Zo vzdušného vedenia je v km 8,760 vyhotovený prípojný kábel do dopravnej 

kancelárie PB žst. Plavnica. V dopravnej kancelárii je ukončený v drevenej káblovej skrinke 

zapustenej do steny. 

Zároveň je pozdĺž koľajiska žst. Plavnica zabezpečovacia kabelizácia v rozsahu 

predzvesť Pr S žkm 10,281 - PB Plavnica – predzvesť Pr L žkm 7,535. V dotknutom úseku od 

PB Plavnica po Pr L je káblová trasa zabezpečovacích káblov vedená po ľavej strane koľajiska 

Stará Ľubovňa – Plavnica – Hromoš, v mieste kolízie s pilierom nového cestného nadjazdu typu 

NKP 10x1 / OK-3.   

6.1.2 Navrhované riešenie 

Projekt rieši návrh preložky vzdušného oznamovacieho vedenia ŽSR a 

zabezpečovacieho úložného kábla v žst. Plavnica z dôvodu ich kolízie s novo navrhovaným 

obchvatom Plavnice – preložkou cesty I/68. Vzdušné vedenie sa zakabelizuje, uloží do novej 

káblovej trasy v nevyhnutnom rozsahu kolízie s novými pozemnými objektami. Zabezpečovací 

kábel sa preloží okolo piliera nového cestného nadjazdu v km 4,622 -  sžkm 8,450 do novej 

káblovej trasy. T.j. rieši sa nová káblová trasa prekladaného vzdušného vedenia a 

zabezpečovacieho kábla, spôsob uloženia v tejto trase, ako aj ich mechanická ochrana. 

Vo výkresoch PD sú zakreslené informatívne polohy existujúcich inžinierskych vedení. 

Pred začiatkom výkopových prác je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby zabezpečil presné 

vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, dozor správcov a pri stavebných prácach 

postupoval podľa ich pokynov. 

Realizáciou zariadenia môžu byť narušené podzemné siete v správe ŽSR rozvody nn, 

vn 6kV, slaboprúdové diaľkové a miestne vedenia vodovodné prípojky. Preto sú vytýčenia 

nevyhnutou súčasťou stavby, v ochrannom pásme sietí budú prebiehať opatrné ručné výkopy, 

aby sa vyhlo ich poškodeniu. Kríženie a súbeh s jestvujúcimi a novo navrhovanými 

inžinierskymi sieťami bude prevedené podľa platných noriem a predpisov. 

 

V zmysle zákona 513/2009 O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z.z. sa jedná: podľa prílohy č.1, časť 5, o: „Elektrické dráhové 

zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie“, označenie zatriedenia: E7 a silové napájanie 

230V/50Hz  riadiacich častí oznamovacích zariadení (zálohovaných zdrojov)  je v označení 

zatriedenia: E2 „Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC 

vrátane“. 

 

Preložkou št.cesty č. I/68 mimo obec Plavnica dôjde v rozsahu žkm 9,170 až 7,530 ku 

kolízií s existujúcim vzdušným oznamovacím vedením ŽSR Podolinec - Stará Ľubovňa – 

Plavnica – Hromoš a v mieste nového piliera cestného nadjazdu žkm 8,140 ku kolízii s 

existujúcim zemným káblom zabezpečovacieho zariadenia. 
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Preložka vzdušného oznamovacieho vedenia sa vyhotoví od žkm 9,170 po žkm 7,058. 

Rozsah preložky je daný zapojením pupinovaného kábla OZT, ktorý má na trase spojky a 

pupinačné jednotky, ktoré zabezpečujú elektrické parametre kábla s diaľkovým charakterom. V 

jednotlivých spojkách sa vyhotovujú kríženia a vyrovnávanie elektrických parametrov 

jednotlivých pupinačných dĺžok. Ku koncovým bodom fyzickej kolízie sú najbližšie existujúce 

spojky A1 na stĺpe č. 6 (žkm 9,030) a spojka B1 na stľpe č. 71 (žkm 6,940). V dotknutom úseku 

sa nachádza prípojný kábel do PB žst. Plavnica – z káblovej skrine na stĺpe č.109. Prípojný 

kábel je ukončený v dopravnej kancelárii, v drevenej káblovej skrinke zapustenej do steny. V 

dotknutej trase sa nachádza pupinačná jednotka P30, pupinované 3 štvorky č.1, 2,3 pupináciou 

36mH kmeňové páry.   

Preložka sa vyhotoví novými kusmi kábla konštrukcie TCEPKPFLE 5XN0,8 s novými 

spojkami a spojkou P30. V spojke P30 sa umiestnia tri pupinačné jednotky 36mH. Dľa 

existujúceho stavu sa vyhotoví aj zaústenie do budovy PB žst. Plavnica, do dopravnej 

kancelárie. Na stenu, vedľa existujúcej káblovej skrinky, sa umiestni nová káblová skriňa do 50 

párov so zárezovými pásikmi s 3-pólovými bleskoistkami. Na koncoch preložky sa prechod zo 

zemného kábla na existujúci vzdušný kábel vyhotoví cez káblové skrinky do 20 párov na stĺp 

telefónneho vedenia. Každá káblová skriňa sa uzemní na novú zemniacu sieť z pásoviny FeZn 

a zemniacich tyčí, ktoré sa uložia do novej káblovej kinety.  

Pred a po ukončení prác na preložke sa vyhotoví skrátené záverečné meranie v oboch 

smeroch za prevádzky na všetkých piatich štvorkách v oboch smeroch za prevádzky. V prípade 

nepriaznivých výsledkov sa vyhotoví koncentrované vyrovnanie XN štvoriek v rozsahu 

zosilovacieho úseku Podolínec – Plavnica - Hromoš. 

V závere prác sa vyhotoví demontáž existujúceho vzdušného vedenia v rozsahu stĺp č.6 

až stĺp č.71 a demontáž stĺpov č.5 až stĺp č.72. Koncové stĺpy č.6 a č.71 sa doplnia stožiarovými 

vzperami na vyrovnanie pnutia od zostávajúceho vzdušného vedenia.  

Vzdušné telefónne vedenie sa rozoberie, samonosný kábel sa odovzdá správcovi  

vedenia OR Košice sekcia OZT. Demontované stĺpy vzdušného vedenia sa odovzdajú na 

skládku určenú správcom SOZT a následne oprávnenej firme na znehodnocovanie 

impregnovaných stožiarov. 

 Preložka zemného zabezpečovacieho vedenia sa vyhotoví novým kusom kábla 

konštrukcie TCEPKPFLE 7P1,0 uloženým do spoločnej káblovej kinety s prekladaným 

oznamovacím káblom. Na koncoch preložky sa prespojkuje rovnými spojkami na existujúci 

kábel. Rozsah od sžkm 8,180 po sžkm 8,085. Pred a po prekládke sa vyhotovia kontrolné 

jednosmerné merania na prekladanom zabezpečovacom kábli a po prekládke kontrola 

funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia.  

Predpokladaný rozsah prác: 

2.250m kábel TCEPKPFLE 5XN0,8, 100m kábel TCEPKPFLE 7P1,0. 

7. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi objektami. Pri realizácii 

predmetného objektu je potrebné dodržať ustanovenia technických noriem, VTPKS, 

montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet prevádzkového 

súboru. 

Prípadné zmeny pri inštalácií, voči technickej dokumentácii je možné meniť len zo 

súhlasom projektanta. Drobné posunutia elektroinštalačných prvkov či umiestnení prístrojov pri 
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koordinácii – priamo pri stavebnom riešení všetkých zariadení je možné prevádzať aj bez 

súhlasu. 

Navrhované zariadenie vyžaduje bežnú údržbu a merania parametrov. Údržbu a 

pravidelné revízie na elektrickom zariadení v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ odborne 

spôsobilými osobami podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 205/2010 Z.z. Na zriadení môže 

byť prevedená aj náhodná kontrola a preto pracovníci udržujúcich zložiek musia okrem 

zabezpečovania prevádzky schopnosti zariadenia,  mať k dispozícii najmä: 

- k dispozícii vykonávací projekt skutočného vyhotovenia 

- protokoly záverečných meraní a skúšok 

- popisy a výkresy inštalovaných zariadení 

Je potrebné dodržiavať § 86 Stavebného zákona o Údržbe stavby. 

8. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

8.1.1  Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas 

výstavby bude potrebné dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak 

aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. 

8.1.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na 

zaistenie BOZP, najmä ustanovení: 

• Predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR platný od 

1.1.2014, 

• Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko, 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných 

bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR 

vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej 

stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

• Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí 

jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko, ktorý bude koordinovať  vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 

Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný 

zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na ŽSR GR, Odbor bezpečnosti a inšpekcie (O 440).  

Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri 

zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 

podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna 
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pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom 

projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného 

úrazu. 

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 

dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 

spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a na psychickú spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení 

Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a 

predpisov ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ŽSR Z 4 Posudzovanie psychickej 

spôsobilosti. 

Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne 

poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 v 

poverenom vzdelávacom zariadení. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú aj 

na zamestnancov, s prekročenou periodicitou školenia. 

Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na 

stavebných úpravách predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať 

ustanovenia predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej 

republiky“ a súvisiacich platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky 

vyhlášky MDPT 

č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a 

činnostiach na určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác 

dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať 

resp. majú vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami 

predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 

3109:1972 resp. zodpovedá za jej platnosť. 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 

nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení 

rizika pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení 

(technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie 

účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 

395/2006 Z.z.. 

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, 

Železničného podniku, polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa 

môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia verejnosti počas realizácie 

rekonštrukcie v súlade s osobitným predpisom (Zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom 

zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, 

zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície a dopravcov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia 

práce vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom 

pásme sa musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor 

počas výstavby.  
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Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať 

ustanovenia Vyhlášky MŽPSR 

č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a 

prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky 

projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej 

spracovateľom. 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, 

vykonať východiskovú revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým 

osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 

16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky a merania 

vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa 

STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu 

a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u 

odborne spôsobilej organizácie. 

Prevádzka železníc sa počas výstavby bude riadiť osobitným prevádzkovým 

poriadkom.Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy 

zhotoviteľa riadne označené s povolením vstupu. To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po 

stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 

nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o 

ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 

8.1.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, 

vykonať východiskovú revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým 

osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 

16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky a merania 

vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa 

STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu 

a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u 

odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

• § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

• „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 

NVSR č. 396/2006 Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a 

podkladu) zabezpečuje (-jú) koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného 

nariadenia vlády.); 

• „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky 

MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 

Z. z .). 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v 

budúcej prevádzke zabezpečí zhotoviteľ. 
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8.1.4 Ochranné a bezpečnostné opatrenia 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 

Štruktúrovaná kabeláž je podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci zdrojom neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození (možnosť úrazu 

elektrickým prúdom pri dotyku živej alebo neživej časti, prípadne pri zásahu blesku). Opatrenia 

na elimináciu, resp. minimalizovanie rozsahu jednotlivých neodstrániteľných nebezpečenstiev a 

rizík sú popísané v nasledujúcich článkoch technickej správy. 

Identifikovanie ohrozenia 

Pri obsluhe zariadení a pri práci na zariadení osvetlenia existujú nasledovné riziká: 

• Nebezpečenstvo zásahu el. prúdom (el. ohrozenie) 

Elektrické ohrozenie: 

• Dotyk osôb so živými časťami pri oprave a údržbe 

• Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom poruchy 

• Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

• Používanie el. zariadení s poškodeným krytom 

Kombinácia ohrození: 

• Mechanický úraz 

• Vonkajšie vplyvy na el. zariadenie 

• Chyby obsluhy 

• Zanedbanie používania osobných ochranných pracovných pomôcok a prostriedkov 

• Ľudské chyby alebo správanie 

Odhadovanie rizika: 

Poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 

Opatrenia na odstránenie rizík 

1. Zariadenie musí byť vyhotovené podľa platných predpisov a noriem a musí byť 

revidované v lehotách, uvedených v platných normách a predpisoch. 

2. Pracovníci vykonávajúci obsluhu a údržbu na zariadení osvetlenia sú povinní 

dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a normy. 

3. Pracovníci prichádzajúci do styku s elektrickým zariadením musia mať príslušnú 

kvalifikáciu (vyhl. 508/2009  Z.z.). 

Hodnotenie rizika 

Pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce na 

elektrických zariadeniach a všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci ako aj 

návrhu opatrení voči rizikám, uvedených v tejto analýze, sa môže el. zariadenie považovať za 

bezpečné. 

9. ZEMNÉ PRÁCE 

Pred začiatkom výkopových prác tohto súboru je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil 

presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. Podzemné inžinierske siete sú 

zakreslené podľa podkladov známych k termínu vypracovania tejto projektovej dokumentácie. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a STN 73 3050:1986. Pri 

zemných prácach musia byť dodržané požiadavky aj STN 73 6005:1986, zákona č. 351/2011 

Z.z. zákona o elektronických komunikáciách. 
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Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové 

práce prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí 

zakázané. 

Zeminu z jám v blízkosti železničnej trate je nutné ukladať na drevené plošiny alebo na 

fólie z PVC, tak aby sa zamedzilo znečisteniu železničného koľajového zvršku. Pri zásype jám 

sa musia jednotlivé vrstvy zeminy, ktoré sú súčasťou odvodňovacieho systému železničného 

telesa, uviesť do pôvodného stavu prípadne upraviť tak, aby nebolo železničné teleso 

podmáčané. Prebytočná zemina bude využitá pre zrovnanie a úpravu terénu, prípadne sa 

zemina sa uloží na skládke alebo sa využije pre potreby stavby. Pri zásype jám sa musia 

jednotlivé vrstvy zeminy, ktoré sú súčasťou odvodňovacieho systému železničného telesa, 

uviesť do pôvodného stavu prípadne upraviť tak, aby nebolo železničné teleso podmáčané. 

Káble vedené v súbehu s koľajou budú uložené bez pieskového lôžka v káblovej 

betónovej chráničke, v káblovej ryhe širokej 0,35m a hlbokej 0,8m zo zhutneným podkladom. 

Pri hĺbke výkopu 0,8m bude splnená požiadavka minimálneho krytia kábla vedeného voľne 

(min. 0,6m). V celom priebehu výkopov sa nad káblovú trasu uloží výstražná fólia PVC modrej 

farby. Ryhy sa zasypú zhutnenou zeminou a prebytočná zemina sa rozprestrie.  

Pri križovaní komunikácii je nutné dodržať platné normy. Pri prechode popod koľaje 

budú káble uložené v ohybných rúrach typu PE-HD v káblovej ryhe hlbokej 1,5m pod pláňou 

železničného spodku, resp. 2,0 m pod niveletou temena koľajnice. Prechod káblov popod 

odvodňovaciu priekopu, vodný tok, prípadne križovanie s cestnou komunikáciou bude riešený 

uložením v rúrach PE-HD v hĺbke 1,2m pod dnom odvodňovacej priekopy, resp. od nivelety 

cestnej komunikácie. 

V úsekoch kde nie je možné realizovať technológiu pretlaku – mikrotunelovania, pri 

prechodoch kabelizácie pod koľajami z dôvodov nevyhovujúceho terénu bude táto technika 

nahradená zriadením výkopu o šírke 0,6m a hĺbke 1,5m. Pri takýchto výkopoch bude potrebné 

jamu zabezpečiť pažením. Zdemontovať podvaly na danom mieste. 

Pre zatiahnutie rúr do pretlačených dier navrhujeme využiť rúrky z HDPE s dodatočným 

ochranným plášťom z penového polyetylénu. Hrúbka plášťa je priemeru min. 3 mm. S 

povrchom hladkým a húževnatým, pre uľahčenie zaťahovania rúrok a zároveň poskytuje veľmi 

účinnou ochranu proti poškodeniu. U navrhovaných HDPE rúrok je medzi základnou rúrkou a 

ochrannou vrstvou je možný variant s vloženým integrovaným medeným signalizačným 

vodičom o min. prierezu 1,5 mm2, ktorý umožňuje lokalizáciu rúrky a kontrolu jej celistvosti. Pre 

spájanie rúrok sa používajú zmršťovacie manžety – spojky.  

Navrhnuté delené káblové žľaby s poklopmi: 

Pre uloženie metalických telekomunikačných káblov v zemných výkopoch navrhujeme 

betónové žľaby s poklopmi. Tieto budú slúžiť ako mechanická ochrana vedení. Takéto žľaby 

navrhujeme z dôvodu, že pri ich použití nie je nutné používať pieskové lôžko. Káblové žľaby sa 

uložia na zhutnený podklad, zeminu a zasypú sa pôvodnou výkopovou zeminou.  

Parametre navrhnutého káblové žľabu do zemných rýh: 

Žľab - dĺžka 1000 mm x šírka 170 mm x výška 140 mm 

Poklop - dĺžka 500 mm x šírka 170 mm x výška 35 mm 

Svetlosť  - 112 x 105 mm 
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10. STAVENISKO A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

10.1.1 Zariadenie staveniska 

Priestory pre zriadenie staveniska sú závislé od dodávateľa stavby. V prípade miestneho 

dodávateľa je možné využiť aj jeho areál a priestory. Daná stavba si nevyžaduje budovanie 

sociálnych, prevádzkových či výrobných zariadení staveniska, ani objektov mimoglobálneho 

zariadenia staveniska. Taktiež nie sú potrebné spoločné či združené zariadenia staveniska. K 

príjazdom na stavenisko je možné v plnom rozsahu využívať všetky štátne aj miestne 

komunikácie. V oblasti výstavby si priestory pre ubytovanie a stravovanie zamestnancov 

zabezpečuje dodávateľ stavby. 

10.1.2 Dodávateľské zabezpečenie 

Materiál na realizáciu stavby zabezpečí dodávate]' stavby, resp. investor po vzájomnej 

dohode. 

10.1.3 Stavebná pripravenosť objektov spoločnosti Slovak Telekom 

Práce v objektoch ST sa môžu začať až po ich predchádzajúcom prerokovaní s 

príslušným technickým zástupcom spoločnosti Slovak Telekom a.s. ktorý potvrdí stavebnú 

pripravenosť objektov. 

10.1.4 D.4 Vstup pracovníkov do objektov spoločnosti Slovak Telekom 

Zamestnanci dodávateľa sa môžu zdržiavať len na tých pracoviskách, prevádzkach 

alebo priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli poučení o bezpečnosti práce a 

možnosti vzniku úrazu. Pri vstupe na pracoviská ST môžu používať len komunikácie, ktoré im 

boli určené zástupcom ST. Zamestnanci dodávateľa sú povinní dodržiavať pokyny kontrolných 

orgánov investora v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Skládky alebo drobné ukladanie 

materiálu môže dodávateľ vykonávať len v priestoroch, ktoré k tomu boli určené. 

10.1.5 Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby vypracuje dodávateľ stavby po dohode s investorom. 

10.1.6 Preberacie konanie 

Po ukončení stavby dodávateľ odovzdá investorovi a spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

geodeticky zmeranú trasu pre potreby evidencie. 

Na základe skutočného prevedenia kabelizácie dodávateľ prác vypracuje v zmysle 

platných technických predpisov dokumentáciu skutočného prevedenia stavby. Túto 

dokumentáciu odovzdá dodávateľ stavby spoločnosti Slovak Telekom, a.s. spolu s meracími 

protokolmi budovaných optických káblov pri preberacom konaní. 

11. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Realizácia prekládky kabelizácie ani jej následná prevádzka nebude mať nepriaznivý 

vplyv na životné prostredie. Optické káble a HDPE ochranné rúrky je vedenie, nevýrobné s 

nehmotným výstupom a v zmysle vyhlášky SR č. 284/2001 pri prevádzke káblov nebudú 

vznikať žiadne odpady. 



 
Stavba: I/68 Plavnica, preložka cesty 
Objekt:  660-00 Preložka vedení ŽSR - OZT  

Stupeň: DP + DRS  
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Nepriaznivé vplyvy stavby na životné prostredie budú spojené predovšetkým 

s realizáciou káblovej trasy. Počas stavebných prác tak musí zhotoviteľ dodržať všetky 

technologické postupy na stavbe, platné bezpečnostné  predpisy a normy a aktuálne predpisy o 

ochrane zložiek životného prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované možné 

nepriaznivé vplyvy na dotknuté životné prostredie 

Pri realizácii stavby treba využívať iba vyznačené obvody staveniska a nezasahovať do 

priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené. 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi                                                                     Vypracoval: Ing. Norbert Varga 

03/2019 


