Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty \\\\‘i "‘ AM B E RG

Objekt: 610-00, Krizovatka VVN-110kV s cestou /68 v km 0,900 PROMA ... ENGINEERING
Stuperi: DP + DRS

TECHNICKA SPRAVA
OBSAH
1. IDENTIFIKACNE UDAJE........cctiieieeeeeeeeeeeeeteees ettt st essstessstessstenssaeneeeennens 2
2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE ....oooiiiiieecieieeies e ee ettt ete e eae e e 2
3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE ...ttt ettt ettt et e ettt e et e et e ete et e et e saeeae e st e teeteereereeneeeens 3
4. UZEMNE PODMIENKY ....oooiiiiitiieieieete ettt e e ettt et et eeteene et eeteeteeneeee e, 3
4.1  Zhodnotenie staveniska, POPIS trASY .......ccceiviiiriiiiiiiieee e e 3
4.2  Pouzité mapove a geodetické podKIady ............cccuuiiiiiiiiiiiiiii e 3
4.3 Priprava pre VYStavhU .........ooiiiiiiiii 3
4.4  Udaje o jestvujucich rozvodoch a zariadeniach ...............coovveeiiiiiiiiiiciiiie e, 3
5. TECHNICKE RIESENIE STAVBY ....cooiieieiieiteetees ceeeeeeeete e e eae e ste e seeste e aeeanee e arens 4
5.1  Technicke rieSenie Stavhy ..o 4
5.2 Udaje o technickom zariadeni ... 4
5.3  Starostlivost 0 ZIVOtNE ProStredie ........o..vvvuiiiii i 4
5.4  Starostlivost o bezpe€nost prace a technickych zariadeni.............ccccvviieeiiiiiniiiiiennn. 5
B.  VYSTAVBA. ... oottt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt ettt e e 5
6.1  Zhrnutie podmienok uskuto€nenia VyStavby ..............cceeiiiiiiiiiiiiii e, 5
6.2  Podmienky uvedenia stavby do preVaAdzKy...........ccccooeiiiiiiiiiiiiie e 6
(G TS N QY To F= Lol T Moo [ o = Vo L1 [ PP P TR UPPPP 7
7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA .....cocoiiiiiiiiiieieieiniiis coeseieieieisiesse st 7




J,\ AMBERG g

ENGINEERING pRrOMA....

Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 610-00, Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900
Stuperi: DP + DRS

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:
Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne Uzemie:

Druh stavby:

Kategoria a trieda cestnej komunikacie:

Stupen dokumentécie:

Stavebnik

Nazov a adresa:
Nadriadeny orgéan:
UvaZovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:

Hlavny inzinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

I/68 Plavnica preloZka cesty

610-00

Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900
Chmefnica, okres Stara Lubovnha

PreSovsky

Chmelnica

liniova stavba

cesta 1/68, C11,5/80

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),

Dokumentécia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA
Ing. Miroslav Vahovsky

PRIVEL spol. sr.0.
Palkovi¢ova 4

040 01 Kosice

Ing. Peter JACKO

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom projektovej dokumentacie je:
* SO 610-00 Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900
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Udaje o projektovanych kapacitach

Izolatorovy zaves : EUROINS H.110.120.1250.T.T.19L 12256E 12 ks
Ochrana proti obluku : 118215/DE 24 ks
Spojovacie armatury : podla PD (vykres ¢€.4)

3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A
SUVISIACE INVESTICIE

Této stavba je sucastou stavby 1/68 Plavnica — PreloZka cesty.

4. UZEMNE PODMIENKY

4.1 Zhodnotenie staveniska, popis trasy

Stavba sa nachadza v katastrdlnom Uzemi obce Chmelnica. Stavenisko je pristupné po
Statnych, miestnych a pofnych komunikaciach. Po realizacii stavby sa terén uvedie do
povodného stavu.

4.2 Pouzité mapoveé a geodetické podklady

Trasa jestvujuceho 110kV vedenia je zakreslena v mapovom podklade v mierke 1:2000.

4.3 Priprava pre vystavbu

Pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeli vstupy na pozemky a presné vytyCenie
podzemnych inZinierskych sieti.

Stavebnik v spolupraci s dodavatelom, prevadzkovatefom elektrickych vedeni a
prislusnym dispe¢ingom v zmysle zakona ¢&. 656/2004 Z.z. ozndmi  odberatefom
zaCiatok a skoncenie obmedzenia alebo preruSenia dodavky elektrickej energie najmenej 15
dni vopred pisomne alebo miestne obvyklym spésobom.

Preké&zajuce stromy v blizkosti navrhovaného vedenia je potrebné orezat v takom
rozsahu, aby sa konare ani pri vychyleni vetrom nepribliZili k Zivym Castiam vedenia na
vzdialenost menSiu ako uruje €l.4.43. STN 33 3300 (pre NN 1m), tab.5.4.4. STN EN 50423-1
(pre VN izolovany kablovy systém 1m) a tab.5.4.4. STN EN 50341-1 (pre VVN 110kV 2,5m).
Stavebnik pred uvedenim do prevadzky overi rozsah uskuto¢neného orezania a vyrubu
porastov.

DemontdZ a naloZenie demontovaného materidlu, ktory bude prevezeny
na  skladku Vychodoslovenskej energetiky a.s., budl vykonané autoZeriavom po prisludnej
priprave elektrickej siete uréenej na demontaz pracovnikmi dodavatela.

4.4 Udaje o jestvujacich rozvodoch a zariadeniach

Pri vystavbe je potrebné v plnej miere reSpektovat jestvujuce inZinierske siete
a pred zahajenim zemnych prac poZziadat ich spravcov o ich presné vytyCenie.
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5. TECHNICKE RIESENIE STAVBY

5.1 Technické rieSenie stavby

Projektovd dokumentacia rieSi Upravu jednoduchych izolatorovych zavesov zo
zékladnou bezpelnostou na dvojité izolatorové zavesy zo zvySenou bezpeénostou na
dotknutom VVN vedeni. Vzhfadom na preizolovanie VVN vedenia 110kV ¢&. 6421/6423 v roku
2015 pri ktorom boli pévodné izolatorové zavesy s keramickymi izolatormi LL0OOBH550 vymené
za zavesy s kompozitnymi izolatormi bude pri vymene jednoduchého izolatorového zavesu za
dvojity izolatorovy zaves dodrZzany novy typ izolatorového zavesu s kompozitnymi izolatormi.

Vymena izolatorovych zavesov bude prebiehat na podpernom bode €.92. Pévodné
jednoduché izolatorové zavesy budd vymenené za dvojité izolatorové zavesy s kompozitnymi
izolatormi typu EUROINS H.110.120.1250.T.T.19L 12256E. Pri vymene izolatorovych zavesov
budl osadené nové spojovacie armatury podla PD (vykres €.4) a nové ochranné armatiry
(ochrana proti obluku 118215/DE).

Typ kompozitného izolatora a ochrannej armatury bol ureny na zaklade katalégového
listu VSD vedeného pod nazvom: Izolatory kompozitné VVN zévesné, ktory je zaradeny do
materialovej skupiny 01.02.07.17.

Technické parametre EUROINS H.110.120.1250.T.T.19L:

110 kV: menovité napétie siete

120 kN: Specifické mechanické zataZenie (SML)
1250mm : stavebna dizka izolatora

TT. : ukoncenie izolatora oko — oko

19L : velkost koncovych armatur podfa IEC 60471

5.2 Udaje o technickom zariadeni

Prudova a napatovéa sustava VVN 3~110 kV 50 Hz
priamo uzemneny neutralny bod

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VVN (STN 33 3300):
ochrana pred dotykom Zivych Casti umiestnenim mimo dosahu
ochrana pred dotykom nezivych &asti uzemnenim s rychlym vypnutim

Druh prostredia (STN EN 33 2000-5-51):  podla protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov
Namrazova oblast: 12 do 2kg (VVN)

Znecistenie oblasti:  stredné — Z II.

Prioritna oblast ochrany vtactva: stupen priority 3

Cislo vedenia VVN (vodi¢e): V6421/6423 (2x3x240/39 AlFe + 1x85/83 AlFe)

Uprava dotknutého stoziara VVN:  p.b.¢. 92 (priehradovy jednodriekovy Gzky)

5.3 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Realizacia stavby a prevadzka elektrického vedenia nema nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Nie je zdrojom znecistenia ovzduSia, podzemnych vod, pddy ani ohrozenia
Zivocichov.
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5.4 Starostlivos # 0 bezpe énos t’ prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanych elektrickych vedeni a zariadeni musia byt dodrzané
platné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najmé STN 33 3300, STN
EN 50432-1, STN 34 1050, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN EN 61936-1, STN 33 2000-5-
54, STN 33 2000-4-41, Vyhlasky ¢€.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a zakona 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

Z hladiska bezpelnosti pri praci je potrebné dodrziavat predpisané pracovné postupy,
kontrolovat stav bezpeénostnych opatreni a podla potreby a situacie ich dopifat, aby boli
zaistené bezpelné podmienky na pracovisku. Pri montaznych pracach maju byt jednotlivi
pracovnici zaradovani na vykonavanie prac podla ich odbornosti a schopnosti. Pracovnici su
povinni na pracovisku si pocinat tak, aby neohrozovali svoje zdravie a Zivot, ani svojich
spolupracovnikov. Dalej st povinni pouZivat na pracovisku ochranné a pracovné pomdocky a
prostriedky a udrziavat ich v bezchybnom stave, aby tieto dokonale zabezpedili pracovnikov a
zariadenia.

Pri montazi musia byt zachované predpisy pre montdz, STN a bezpecnostné predpisy. Pred
zacCatim akychkolvek prac, alebo inych &innosti je nutné vykonat v3etky opatrenia vyplyvajlice z
platnych technickych predpisov, platnych technickych noriem a ostatnych suvisiacich predpisov.
Dodavatel prac je povinny vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju na pracovisko
osobnymi ochrannymi poméckami a prostriedkami, zodpovedajucimi ich ohrozeniu. Pred
zaCatim montaZznych prac a poc€as nich je nutné zaistit, aby bolo pracovisko spolahlivo
zabezpecCené. Dodéavatel musi v ramci dodavatelskej dokumentécie vytvorit podmienky na
zaistenie bezpec&nosti prace. Sucastou dodavatelskej dokumentacie musi byt technologicky
alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe. Pracovnici musia byt
oboznédmeni s dodavatelskou dokumentaciou v rozsahu, ktory sa ich tyka.

Pri montazi musia byt dodrzané predpisy pre montdz, pokyny a doporucenia jednotlivych
vyrobcov a predpisy pre obsluhu zariadeni. Pri obsluhe, alebo praci na zariadeni je potrebné
postupovat podla ndvodu a dodrzZiavat vSetky poZiadavky aj poCas prevadzky, adrzby a pod.

Obsluhu a pracu na elektrickom zariadeni smu vykonavat len pracovnici, ktori na to maja
prislusnu kvalifikaciu a su zasSkoleni o bezpecnostnych a hygienickych spdsoboch préace.
Pred zacatim akychkolvek prac alebo inej €innosti a tieZ pocas ich vykonu je nutné zaistit, aby
bolo zariadenie vypnuté a zaistené a pracovisko spolahlivo zabezpecené. Pracovnici nesmu
vykonavat prace na zariadeniach, ktoré su pod elektrickym napatim, alebo ktoré by sa mohli
dostat pod napétie (teda ak nie su vypnuté a zaistené) alebo v blizkosti zariadeni, ktoré su pod
napatim alebo by sa mohli dostat pod napatie. Vykonavat prace na zariadeniach, ktoré su pod
elektrickym napatim mézu len pracovnici na tato pracu vyskoleni. Pri doprave technologickych
zariadeni musia pracovnici urobit opatrenia, aby sa naklad neprevrhol. Bezpe¢nost zariadenia
bude preverena komplexnymi skuSkami a skuSobnou prevadzkou za UcCasti dodavatela a
odberatela.

6. VYSTAVBA

6.1 Zhrnutie podmienok uskuto €nenia vystavby

Stavebnik v spolupraci s dodavatefom, prevadzkovatelom elektrickych vedeni a
prislusnym dispe€ingom v zmysle zdkona ¢&. 656/2004 Z.z. oznami  odberatelom
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zaCiatok  planovaného obmedzenia alebo preruSenia distribucie elektriny a dobu trvania
obmedzenia alebo prerusenia, a to najmenej 15 dni pred planovanym zacatim.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné pozZiadat vlastnikov resp. uZivatelov dotknutych
pozemkov 0 povolenie vstupov ha pozemky a poZiadat spravcov dotknutych podzemnych
vedeni a zariadeni, aby vytyCili ich trasu. Stavebnomontédzne prace bude dodavatel
stavby vykonavat podla technologickych postupov VSE v sulade s platnymi bezpe¢nostnymi
a prevadzkovymi predpismi a normami STN. Pripadné zmeny oproti schvalenej projektovej
dokumentécii vznikajace pri realizacii stavby je nutné vopred pisomne odsuhlasit projektantom
stavby.

Navrh na eliminéciu zostatkovych nebezpedenstiev vyplyvajucich z navrhovanych rieeni:
Stavenisko bude oznaené a zabezpec€ené proti vstupu nepovolanych oséb. Vykopy, kde hrozi
nebezpedenstvo padu oséb, budd ohradené, pripadne viditelne oznacené.

Na komunikaciach, kde hrozi zvySené nebezpecenstvo padu osbb, vybehnutie alebo zbehnutie
vozidla alebo mechanizaénych prostriedkov, sa musia vykonat bezpecnostné opatrenia
napr. ohradenie. Pri pracach vykonavanych na verejnych komunikéciach, ktoré z
prevadzkovych dbévodov alebo technologickych dévodov nemozno ohradit, musi sa zaistit
bezpecénost prevadzky alebo osbéb inym spésobom napr. riadenim prevadzky.

MontéZne a demontézne préce v blizkosti, v ochrannom pasme alebo pri krizovani elektrickych
vedeni budu uskuto€nené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spolahlivo
uzemni skratovacimi stipravami.

Pracu na elektrickom 110 kV a 22 kV vedeni a v jeho blizkosti je mozné zacat az po vydani
prikazu "B" (napr. pri tahani vodiCov cez krizovatky). Dodavatel musi dodrzat vSetky platné
predpisy, predpisané pracovné postupy, bezpe¢né vzdialenosti od Zivych €asti a pracovisko
riadne zaistit a zabezpecCit, aby nedoSlo k pracovnému uarazu, pripadne k ohrozeniu
pracovnikov. Pracovnici nesmu vykonavat prace na zariadeniach alebo v blizkosti zariadeni,
ktoré su pod elektrickym napétim alebo mohli by sa dostat pod napétie (teda nie su vypnuté a
zaisteneé).

6.2 Podmienky uvedenia stavby do prevadzky

V zmysle vyhlaSky ¢&. 508/2009 Z.z. su projektované elektrické VN a VVN vedenia a
trafostanice vyhradenymi technickymi zariadeniami skupiny A/c, to znamena, Ze po
ukonc€eni stavby sa pred uvedenim do prevadzky podrobia Uradnej skuske.

Dokoncenu stavbu je mozné vyuzivat len na zaklade kolaudacného rozhodnutia. Stavebnik
upozorni stavebny udrad, Ze elektrické vedenie bude odovzdané do skuSobnej prevadzky
postupne pocdas vykondvania prdc a pozZiada o suhlas, aby sku3obna prevadzka casti
elektrického rozvodu bola zacata pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.

Upozorfiujem prevadzkovatefa na vydanie miestneho prevadzkového predpisu pre VTZ Alc
pred uvedenim zariadenia do prevadzky a jeho aktualizaciu.

Upozoriujem prevadzkovatela na dodrziavanie lehét reviznych skidsok upravovanych zariadeni
podla 508/2009.




Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty \\\\‘i "‘ AM B E RG

Objekt: 610-00, Krizovatka VVN-110kV s cestou /68 v km 0,900 PROMA ... ENGINEERING
Stuperi: DP + DRS

6.3 Likvidacia odpadu

Likvidaciu vzniknutého odpadu zabezpedi dodavatel stavebnych prac. Pri nakladani s odpadmi
je povinny reSpektovat zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhlaSku 283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch. Pri realizicii stavby vznikna odpady, ktoré v zmysle
vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg
odpadov, su charakterizované nasledovne:

Cislo . . Predpokladané
odpadu Nazov druhu odpadu | Kategdria odpadu MnoFsivo
170107 Keramicky odpad, neznecisteny Skodlivinami 0 300 kg

Ostatny odpad vyuZzitelny ako zberna surovina :

. Predpokladané
Nazov <
mnoZzstvo
Zelezny Srot - ocelové armatiry 60 kg

O - ostatny odpad

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Pocas realizacie stavby ako aj pri vSetkych suvisiacich €innostiach je nutné dodrZiavat
v3etky ustanovenia tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predovietkym normy,
zakony a vyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni.

Marec 2019 Vypracoval
V KoSiciach Ing. Peter Jacko
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Protokol o ur €éeni vonkajSich vplyvov

razitko/nazov/organizacie

PROTOKOL cC. 2422/19

o ur¢eni vonkajSich vplyvov
vypracovany odbornou komisiou PRIVEL s.r.0. KoSice

v zmysle 33 2000-5-51:2010

ZloZenie komisie: - predseda komisie - Ing. Peter Jacko
- Clenovia komisie - Ing. Vladimir Simansky
- Ing. Tomas Vasil
- Ing. Marcel Zbornék

Stavba: 1/68 Plavnica prelozka cesty
Objekt: 610-00 Krizovatka VVN-110kV s cestou 1/68 v km 0,900

611-00 Uprava VN-22kV pripojok pre obec Plavnica

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu o uréeni vonkajSich vplyvov:

- predpisy a hormy STN, mapové podklady, geodetické zameranie

Popis technologického procesu zariadenia:

- projekt rieSi Upravu existujuceho vzdusného VN (22kV vedenia) a VVN (110kV vedenia)

Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51:2010 su v uvedenych priestoroch stanovené nasledovné vonkajsie
vplyvy:

vonkajSie priestory mimo uzavretych objektov: (Poz.1)

Poz.1: AA3, AA5, ABS8, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1,
CB1

03/2019

Datum spisania protokolu Podpis predsedu komisie




