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Stavba: /68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 651-00, Ochrana dialkového kabla v km 4,878
Stuperi: DP + DRS

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:
Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne uzemie:

Druh stavby:

Kategoria a trieda cestnej komunikacie:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik
Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:
Uvazovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:

Hlavny inzinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

2. UCEL STAVBY

I/68 Plavnica prelozka cesty

651-00

Ochrana dialkového kabla v km 4,878
Plavnica, okres Stara Lubovna

PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

cesta 1/68, C11,5/80

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentacia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investina vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA

Ing. Miroslav Vahovsky

BBF Tech a.s.
Radlinského 3303/17/B
052 01 Spisska Nova ves
Ing. Norbert Varga

Cielom tejto investi¢nej akcie su prekladky existujucich dialkovych a miestnych kablov
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. z dbévodu vystavby cestnej komunikacie 1/68 v Useku
krizovatky jestvujucich ciest 1/68 a lll 543 38 (nové Cislo cesty 3144) do Lubovnianskych
kupelov s napojenim na jestvujucu cestu smerom do obce Plavnica .

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU PRE STAVEBNE

POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie reSpektuje koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupna
projektovej dokumentacie DSP. U&el a poZiadavky na riedenie sa nezmenili.




Stavba: 1/68 Plavnica, prelozka cesty \\\\ﬂ ' “ AM B E RG

Objekt: 651-00, Ochrana dialkového kabla v km 4,878 PROMA.... ENGINEERING
Stuperi: DP + DRS

Tato c&ast’ projektovej dokumentacie je spracovana ako aktualizacia uz
spracovanej aschvalenej dokumentacie DP+DRS spracovanej vroku 2011.
Aktualizovana dokumentacia reSpektuje schvalené technické rieSenie
z predchadzajuceho stupna projektovej dokumentacie DP+DRS zroku 2011. Uéel a
poziadavky na rieSenie sa nezmenili.

4. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

1. Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie

2. Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

3. Dokumentécia pre ponuku DP + Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS (z roku
2011)

4. Geodetické zameranie — ucelova mapa M 1:1000 v suradnicovom systéme S-JTSK,
vy8kovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inZinierske siete
uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp. vytyCené.

Platné normy:

STN EN 62305-3:2007-05 Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné $kody na stavbach a

ohrozenie zivota

STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie

vedenia

STN 38 21 56 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory

STN 37 57 11 Krizovanie kablov so zZelezni¢nymi drahami

STN 37 57 15 Silnoprudové kablové vedenia celoStatnych a regionalnych drah

STN 37 66 05 Pripojovanie elektr. zariadeni celostatnych drah na elektr. rozvod

STN 34 23 00 Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni

STN 73 30 50 Zemné prace

STN 73 60 05 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie vedeni foliami (01/1991, vratane zmien Z1 a Z2),

STN EN 12 613 Vizualne vystrazné prostriedky z plastov na oznacovanie kablov a

potrubi ulozenych v zemi, (12/2009)

STN EN 60529: 1993 / vr. AC:2011 Stupne ochrany krytom (krytie — IP kéd).

Zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon),

Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov

Zakon €. 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Vyhlaska MDPT SR ¢&. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych

¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

Vyhlaska MDPT SR ¢&. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah,

Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS

5. SUVISIACE OBJEKTY

100-00 Cesta 1/68
101-00 Krizovatka Lubovnianske kupele
102-00 Krizovatka Hajtovka
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103-00 Krizovatka Plavnica

131-00 Pristupové cesty v katastralnom uzemi obce Plavnica

233-00 Uprava potoka Sambronka

650-00 PrelozZka telekomunikacnych kablov

651-00 Ochrana dialkového kabla v km 4,878

652-00 Prelozka telekomunikaéného vzdusného vedenia v km 0,075 cesty 111/543032

6. TECHNICKE RIESENIE

6.1.1 Jestvujuci stav zariadeni spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

Trasa prekladanych dialkovych , optickych , miestnych kablov a vzdusného vedenia sa
nachadza v intravilane a extravilane obce Plavnica . Pri spracovani PD boli pouzité podklady
ziskané od firmy Vahoprojekt s.r.o. , PreSov a spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

V oblasti planovej prelozky cesty 1/68 sa v suasnej dobe nachadzaju tri Useky
dialkovych a miestnych kablov, jeden usek optického kabla a jeden Usek vzdudného vedenia
ktoré budu dotknuté touto vystavbou.

V useku ckm 5,410 sa nachadza dialkovy kabel Plavnica - Lubotin typu DCKQYPY a
kabel TCEKE 35XNO,8. Nakolko sa dostava do budovanej cesty je potrebné tieto kable
preloZit.

6.1.2 Navrhované rieSenie

V uvedenom Useku sa pripravovana komunikacia dotkne existujuceho dialkového kabla
Plavnica Lubotin typu DCKQYPY a kabla TCEKE 35XNO,8. Projektované telekomunikacné
kable budi medzi spojkami RS1a - RS2a a spojkami RS1b - RS2b prelozené do novej polohy s
krizovanim navrhovanej Statnej cesty 1/68 sa v km 5,410 v 3- otvorovej chrani¢ke z PE rur Q)
110mm . Projektované telekomunika&né kable budi typu DCKQYPY RP1,3+10DMO0,9 dizky 17
m a TCEPKPFLE 35XNO0,8 dizky 170m.

Na prekladanych kabloch je potrebné pred prelozkou a po prelozke vykonat kontrolné
jednosmerné meranie parov. Taktiez sa vyhotovia merania izolaéného stavu kabla. Z merani sa
vyhotovi meraci protokol. Protokoly s vysledkami merani odovzda dodavatel prac investorovi
najneskdr na kolaudacii stavby.

Na kabloch sa vykonaju nasledovné merania:

meranie kontinuity Zil

meranie sluc¢kovych odporov

meranie izolaénych odporov

meranie izolaéného stavu plasta voci zemi

Je bezpodmienecne nutné dodrzat v dokladovej Casti uvedené podmienky stavbou
dotknutych organov a organizacii ako aj vytyCenie jestvujucich inz. sieti. Vzhfadom k tomu, Ze
inzinierske siete su do projektu zakreslené len informativne, je nutné ich pred zacCatim
vykopovych prac vyhladat a vytygit za ugasti spravcov inz. sieti. Po smerovom a hibkovom
vyty€eni inZz. sieti pokladku kabla realizovat tak, aby bola dodrzana STN 73 6005 0 subehu a
krizovani inz. sieti. Montaz a meranie kablov je potrebné realizovat podla technického predpisu
TA 225
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7. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

Realizaciu objektu je nutné koordinovat so suvisiacimi objektami. Pri realizacii
predmetného objektu je potrebné dodrzat ustanovenia technickych noriem, VTPKS,
montaznych navodov vyrobcov a dalSich predpisov vztahujucich sa na predmet prevadzkového
suboru. Pripadné zmeny pri inStalacii, voCi technickej dokumentacii je mozné menit len zo
suhlasom projektanta. Drobné posunutia elektroinstalacnych prvkov &i umiestneni pristrojov pri
koordinacii — priamo pri stavebnom rieSeni vSetkych zariadeni je mozné prevadzat aj bez
suhlasu. Napojenie prekladanych dialkovych , miestnych kablov a optického kabla na siet
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. sa nemeni . Zacginaju a koncia tam , kde boli ukon&ené
doteraz. Trasa prekladanych dialkovych , miestnych kablov sa nachadza v ochrannom pasme
drahy - Zel. trate €. 185 Poprad- Tatry - Plave€. Prekladka a ochrana telekomunikaénych kablov
nebude mat vplyv na prevadzku Zelezni¢nej prevadzky. Na prekladanych kabloch nie je
potrebné vykonavat pri stavbe Ziadne opatrenia z hladiska protikoréznej a protibleskovej
ochrany. Na ochranu optického kabla je stanovené ochranné pasmo v zmysle Zakon 610/2003,
567. Prelozenie telekomunikaéného vedenia vyvolané stavebnou &innostou tretich os6b mozno
vykonat len po dohode so spravcom Slovak Telekom, a.s.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Telekomunika&né objekty su priestory s prostredim oby&ajnym podla ¢lanku 3.1. STN 33
0300 a z hladiska ochrany pred nebezpeénym dotykovym napatim podla STN 33 2000-4-41
toto su priestory bezpeéné. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim u budovaného
zariadenia bude zabezpecena v zmysle STN 33 2000-4-41 a noriem nadvazujucich. Zakladnou
ochranou bude ochrana samocinnym odpojenim od zdroja napatia a na zvySenie ochrany sa
pouzije ochranné pospajanie zariadenia pripojené na existujice uzemnenie, ktoré musi
vyhovovat podmienkam STN 33 2000-4-41 a rezortnému predpisu ,Uzemnenie spojovych
zariadeni.

V pripade vystavba technologického zariadenia v jestvujucich prevadzkovych
priestoroch, je nutné, aby prislusny zodpovedny veduci preukazatelne oboznamil pracovnikov
dodavatela montaznych prac s bezpecnostnymi smernicami platnymi pre tento objekt a
informoval ich o umiestneni protipoziarnych zariadeni.

Pracovnici vykonavajuci montaz, nastavenie a obsluhu zariadenia musia byt pouceni o
bezpe&nosti pri praci, o ochrane proti Grazu elektrickym pridom (podla vyhl. SUBP &. 718/2002
Zb.), protipoziarnej ochrane a musia ovladat technické a organizatné zasady obsluhy
zariadenia.

Pri stavbe a udrzbe je nutné dodrziavat vSeobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe€nostné normy vSeobecné aj rezortné
(telekomunikaéné) predpisy a opatrenia.

Stavenisko musi byt oznaené dopravnymi znackami, tabulkami, zabranami a
vystraznymi svietidlami odsuhlasenymi s dopravnou policiou.

Otvorené vykopy vo vozovkach musia byt opatrené bezpeénym premostenim a v
nechranenych miestach Cerveno natretym zabradlim. Prechody pre chodcov musia byt
preklenuté lavkami s obojstrannym zabradlim. (vid Vyhl. SURS a SBU &. 374/90 Zb.).
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Pracovnici, ktori pracuju v blizkosti komunikacii sa musia riadit Vyhl. €.90/1975 Zb. O
podmienkach prevadzky na pozemnych komunikaciach a Zakon €. 315/96 Zb. O premavke na
pozemnych komunikaciach.

Pre bezpeclnost prace platia nasledovné normy a predpisy:

STN 33 2000-4-41 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpeénym dotykovym
napatim

STN 34 2000 Zakladné predpisy pre elektrické oznamovacie vedenia

STN 34 3100 Bezpeclnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach
Zasady pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pésobnosti ST §.p. Smernice
bezpecénej prace - Cast' I. - XI.

a ostatné suvisiace normy a predpisy.

9. ZEMNE PRACE

Projektovana kablova trasa je dana trasou jestvujucich a prekladanych diafkovych a
miestnych kablov. Stavba bude realizovana prekladkou kablov rovnakého typu ako existujuce
kable. PoCas stavby nebudu vykonavané vykopové prace zasahujuce do vodnych tokov .
Vykopové prace budu v subehu s vodnym tokom, ktorého koryto bude upravované pri vystavbe
prelozky cesty 1/68. Pocas vystavby budu vykonavané vykopové prace zasahujuce len do
Statnej cesty lll.tr. 543 32 (4311). Krizovanie cesty sa prevedie podvrtom s ulozenim kabla do
chrani¢ky d110mm v hibke 1,2m Dotknuta bude pripravovana prelozka cesty 1/68 Plavnica.
Trasa prekladanych dialkovych , miestnych kablov sa nachadza v ochrannom pasme drahy -
zel. trate €. 185 Poprad- Tatry - Plave€. Prekladka a ochrana telekomunikaénych kablov nebude
mat vplyv na prevadzku Zelezni¢nej prevadzky.

Pred zacCiatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil
presné vytyCenie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti. Podzemné inZinierske siete su
zakreslené podla podkladov znamych k terminu vypracovania tejto projektovej dokumentacie.

Zemné prace je potrebné vykonavat v sulade s VTPKS Cast 3 a STN 73 3050:1986. Pri
zemnych pracach musia byt dodrzané poziadavky aj STN 73 6005:1986, energetického zakona
&. 251/2012 Z.z. vr. zakonov meniacich a dopifajucich zakonov a dal$ich odborovych noriem a
predpisov. V zmysle zakona ¢&. 251/2012 Z.z. musia byt dodrzané ochranné pasma
inzinierskych sieti a musi byt dodrzana niveleta terénu z dévodu dodrzania dostatoéného krytia
podzemnych inzinierskych sieti. Dodrziavat ochranné pasma aj podfa zakona ¢&. 351/2011 Z.z.
zakona o elektronickych komunikaciach.

10. STAVENISKO A ORGANIZACIA VYSTAVBY

10.1.1 Zariadenie staveniska

Priestory pre zriadenie staveniska su zavislé od dodavatela stavby. V pripade miestneho
dodavatela je mozné vyuzit aj jeho aredl a priestory. Dana stavba si nevyzaduje budovanie
socialnych, prevadzkovych €i vyrobnych zariadeni staveniska, ani objektov mimoglobalneho
zariadenia staveniska. Taktiez nie su potrebné spoloéné &i zdruzené zariadenia staveniska. K
prijazdom na stavenisko je mozné v plnhom rozsahu vyuzivat vSetky Statne aj miestne
komunikacie. V oblasti vystavby si priestory pre ubytovanie a stravovanie zamestnancov
zabezpecuje dodavatel stavby.
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10.1.2 Dodavatel'ské zabezpecenie

Material na realizaciu stavby zabezpedi dodavate]' stavby, resp. investor po vzajomnej
dohode.

10.1.3 Stavebna pripravenost’ objektov spoloénosti Slovak Telekom

Prace v objektoch ST sa mébzu zacat az po ich predchadzajucom prerokovani s
prislusnym technickym zastupcom spoloCnosti Slovak Telekom a.s. ktory potvrdi stavebnu
pripravenost’ objektov.

10.1.4 D.4 Vstup pracovnikov do objektov spolo¢nosti Slovak Telekom

Zamestnanci dodavatefa sa mbézu zdrziavat len na tych pracoviskach, prevadzkach
alebo priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pouceni o bezpec&nosti prace a
moznosti vzniku Urazu. Pri vstupe na pracoviska ST mbézu pouzivat len komunikacie, ktoré im
boli uréené zastupcom ST. Zamestnanci dodavatela su povinni dodrziavat’ pokyny kontrolnych
organov investora v oblasti bezpecnosti a hygieny prace. Skladky alebo drobné ukladanie
materialu méze dodavatel vykonavat len v priestoroch, ktoré k tomu boli uréené.

10.1.5 Harmonogram vystavby
Harmonogram vystavby vypracuje dodavatel stavby po dohode s investorom.

10.1.6 Preberacie konanie

Po ukoné&eni stavby dodavatel odovzda investorovi a spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
geodeticky zmeranu trasu pre potreby evidencie.

Na zaklade skutoCného prevedenia kabelizacie dodavatel prac vypracuje v zmysle
platnych technickych predpisov dokumentaciu skutoéného prevedenia stavby. Tuto
dokumentaciu odovzda dodavatel stavby spoloCnosti Slovak Telekom, a.s. spolu s meracimi
protokolmi budovanych optickych kablov pri preberacom konani.

11. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizacia prekladky kabelizacie ani jej nasledna prevadzka nebude mat nepriaznivy
vplyv na Zzivotné prostredie. Optické kable a HDPE ochranné rurky je vedenie, nevyrobné s
nehmotnym vystupom av zmysle vyhlasky SR ¢&. 284/2001 pri prevadzke kablov nebudu
vznikat' Zziadne odpady.

Nepriaznivé vplyvy stavby na zivotné prostredie budu spojené predovSetkym
s realizaciou kablovej trasy. PoCas stavebnych prac tak musi zhotovitel dodrzat vsSetky
technologické postupy na stavbe, platné bezpecnostné predpisy a normy a aktualne predpisy o
ochrane zloziek Zivotného prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované mozné
nepriaznivé vplyvy na dotknuté Zivotné prostredie

Pri realizacii stavby treba vyuzivat' iba vyznaené obvody staveniska a nezasahovat do
priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené.

V Spisskej Novej Vsi Vypracoval: Ing. Norbert Varga

03/2019




