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Stavba: /68 Plavnica, prelozka cesty
Objekt: 650-00, Prelozka telekomunikacnych kablov
Stuperi: DP + DRS

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov:

Cislo objektu:

Nazov objektu:
Miesto (obec, okres):
Kraj:

Katastralne uzemie:

Druh stavby:

Kategoria a trieda cestnej komunikacie:

Stupen dokumentacie:

Stavebnik
Nazov a adresa:

Nadriadeny organ:
Uvazovany spravca mosta:

Hlavny projektant
Nazov:

Hlavny inzinier projektu:

Projektant objektu
Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant:

2. UCEL STAVBY

I/68 Plavnica prelozka cesty

650-00

Prelozka telekomunikacnych kablov
Plavnica, okres Stara Lubovna

PreSovsky

Chmelnica, Plavnica

novostavba

cesta 1/68, C11,5/80

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),
Dokumentacia na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky

Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava
ciest KoSice, Kasarenské namestie 2, 040 01 KoSice

Zdruzenie AMBERG & PROMA

Ing. Miroslav Vahovsky

BBF Tech a.s.
Radlinského 3303/17/B
052 01 Spisska Nova ves
Ing. Norbert Varga

Cielom tejto investi¢nej akcie su prekladky existujucich dialkovych a miestnych kablov
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. z dbévodu vystavby cestnej komunikacie 1/68 v Useku
krizovatky jestvujucich ciest 1/68 a lll 543 38 (nové Cislo cesty 3144) do Lubovnianskych
kupelov s napojenim na jestvujucu cestu smerom do obce Plavnica .

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA DOKUMENTACIU PRE STAVEBNE

POVOLENIE (DSP)

Navrhované rieSenie reSpektuje koncepciu navrhu z predchadzajuceho stupna
projektovej dokumentacie DSP. U&el a poZiadavky na riedenie sa nezmenili.
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Tato c&ast’ projektovej dokumentacie je spracovana ako aktualizacia uz
spracovanej aschvalenej dokumentacie DP+DRS spracovanej vroku 2011.
Aktualizovana dokumentacia reSpektuje schvalené technické rieSenie
z predchadzajuceho stupna projektovej dokumentacie DP+DRS zroku 2011. Uéel a
poziadavky na rieSenie sa nezmenili.

4. PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

1. Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie

2. Dokumentacia pre stavebné povolenie DSP

3. Dokumentécia pre ponuku DP + Dokumentacia pre realizaciu stavby DRS (z roku
2011)

4. Geodetické zameranie — ucelova mapa M 1:1000 v suradnicovom systéme S-JTSK,
vy8kovom systéme Balt p.v., v triede presnosti 2, podzemné inZinierske siete
uvedené podla zakresu z evidencie jednotlivych spravcov, resp. vytyCené.

Platné normy:

STN EN 62305-3:2007-05 Ochrana pred bleskom. Cast' 3: Hmotné $kody na stavbach a

ohrozenie zivota

STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre nadzemné oznamovacie

vedenia

STN 38 21 56 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory

STN 37 57 11 Krizovanie kablov so zZelezni¢nymi drahami

STN 37 57 15 Silnoprudové kablové vedenia celoStatnych a regionalnych drah

STN 37 66 05 Pripojovanie elektr. zariadeni celostatnych drah na elektr. rozvod

STN 34 23 00 Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni

STN 73 30 50 Zemné prace

STN 73 60 05 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie vedeni foliami (01/1991, vratane zmien Z1 a Z2),

STN EN 12 613 Vizualne vystrazné prostriedky z plastov na oznacovanie kablov a

potrubi ulozenych v zemi, (12/2009)

STN EN 60529: 1993 / vr. AC:2011 Stupne ochrany krytom (krytie — IP kéd).

Zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon),

Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov

Zakon €. 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Vyhlaska MDPT SR ¢&. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych

¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach,

Vyhlaska MDPT SR ¢&. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah,

Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS

5. SUVISIACE OBJEKTY

100-00 Cesta 1/68
101-00 Krizovatka Lubovnianske kupele
102-00 Krizovatka Hajtovka
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103-00 Krizovatka Plavnica

131-00 Pristupové cesty v katastralnom uzemi obce Plavnica

233-00 Uprava potoka Sambronka

650-00 PrelozZka telekomunikacnych kablov

651-00 Ochrana dialkového kabla v km 4,878

652-00 Prelozka telekomunikaéného vzdusného vedenia v km 0,075 cesty 111/543032

6. TECHNICKE RIESENIE

6.1.1 Jestvujuci stav zariadeni spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

Trasa prekladanych dialkovych , optickych , miestnych kablov a vzdusného vedenia sa
nachadza v intravilane a extravilane obce Plavnica . Pri spracovani PD boli pouzité podklady
ziskané od firmy Vahoprojekt s.r.o. , PreSov a spolo€nosti Slovak Telekom, a.s.

V oblasti planovej prelozky cesty 1/68 sa v suasnej dobe nachadzaju tri Useky
dialkovych a miestnych kablov, jeden usek optického kabla a jeden usek vzdusSného vedenia
ktoré budu dotknuté touto vystavbou.

V prvom useku sa v KM 4,723- nachadza dialkovy kabel Plavnica - Maly Lipnik
DCKQYPY IRP1,3 + IODMO,9 a miestny kabel TCEKE 35XNO,8, ktoré je potrebné ochranit
betonovymi zfabmi.

V druhom useku v KM 4,801 sa nachadza dialkovy opticky kabel DOK Stara Lubovna -
Bardejov typu A-DF(ZN)2Y 5x4E9/125 s jednou rezervnou rurkou HDPE 40/33. Jestvujuci
dialkovy opticky kabel v danom mieste je potrebné ochranit betdbnovymi zfabmi

V tretom uUseku v KM 5,166 sa nachadza opticky kabel OOK Plavnica - Lubotin typu A-
DF(ZN)2Y 5x8E9/125 s jednou rezervnou rurkou HDPE 40/33. Oblastny opticky kabel je
potrebné v danom mieste ochranit’ beténovymi zlabmi .

6.1.2 Navrhované riesSenie

V miestach krizovania budovania novej komunikacie v Useku krizovatky jestvujucich
ciest 1/68 a Ill 543 38 (3144) do Lubovnianskych kupelov s napojenim na jestvujucu cestu
smerom do obce Plavnica sa nachadzaju tri useky dialkovych a miestneho kabla, jeden usek
optického kabla a jeden uUsek vzduSného vedenia ktoré budu dotknuté touto vystavbou
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. V miestach krizovania navrhujeme ochranu, respektive
prekladku tychto kablov. V mieste prekladanej trasy kablov s planovanou komunikaciou ako aj
pri ochrane kablov navrhujeme uloZit kable do chraniciek - KSHR - 125x120 a pri prekladanych
kabloch do chraniCiek PE DN 110. Minimalne krytie chranic¢ky pod buducou cestou je 1,2 m.

Prvy dsek km 4,723

V uvedenom Useku sa pripravovana komunikacia dotkne existujuceho dialkového kabla
Plavnica Maly Lipnik typu DCKQYPY IRP1,3 + IODMO,9 a kabla TCEKE 35XNO,8 a to v
blizkosti Zelezni¢ného priecestia pri ceste Plavnica - Maly Lipnik. Aby nedoSlo k poSkodeniu
uvedeného kabla, navrhujeme ochranu tychto kablov tak ako je uvedené v situacii ¢.1.
Projektované telekomunikaéné kable budi chranené Zlabmi typu KSHR 125x120 v dizke 24m.
Pod navrhovanou prelozkou cesty 1/68 sa vybuduje rezervna 2- otvorova chranic¢ka z PE rur (b
110mm, dizky 24m medzi bodmi A -A")
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Druhy tsek km 4,801

V uvedenom uUseku sa pripravovana komunikacia dotkne dialkového optického kabla
DOK Stara Lubovia - Bardejov typu A-DF(ZN)2Y 5x4E9/125 s jednou rezervnou rurkou HDPE
40/33 v blizkosti potoka Jasenok. Aby nedoSlo k poskodeniu uvedeného kabla, navrhujeme
ochranu tychto kablov tak ako je uvedené situacii ¢.1.

Jestvujuci dialkovy opticky kabel sa v danom mieste ochrani uloZzenim do beténovych
Zlabov . Pod navrhovanou preloZkou cesty 1/68 sa vybuduje rezervna 2 - otvorova chranicka z
PE rar (b 110mm dizky 24m medzi bodmi C- C')

Treti usek km 5,166

V uvedenom useku sa pripravovana komunikacia dotkne existujuceho optického kabla
OOK Plavnica - Lubotin typu A-DF(ZN)2Y 5x8E9/125 s jednou rezervnou rarkou HDPE 40/33. V
danom useku bude cesta poloZena vysSie na nasype kvéli nedalekému premosteniu miestneho
vodného

Vzhlfadom na krizovanie optického kabla s navrhovanou preloZzkou cesty 1/68, sa
jestvujlci opticky kabel ochrani beténovymi zlabmi v dizke 33m. Pod navrhovanou prelozkou
cesty 1/68 sa v km 5,158 vybuduje rezervna 2 - otvorova chrani¢ka z PE rar (b 110mm dizky
40m medzi bodmi E- E").

Je bezpodmienecne nutné dodrzat v dokladovej Casti uvedené podmienky stavbou
dotknutych organov a organizacii ako aj vytyCenie jestvujucich inz. sieti. Vzhfadom k tomu, ze
inZinierske siete su do projektu zakreslené len informativne, je nutné ich pred zacatim
vykopovych prac vyhladat a vytydit za ucasti spravcov inz. sieti. Po smerovom a hibkovom
vytyCeni inz. sieti pokladku kabla realizovat tak, aby bola dodrzana STN 73 6005 0 subehu a
krizovani inz. sieti. Montaz a meranie kablov je potrebné realizovat podla technického predpisu
TA 225

7. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

Realizaciu objektu je nutné koordinovat so suvisiacimi onbjektami. Pri realizacii
predmetného objektu je potrebné dodrzat ustanovenia technickych noriem, VTPKS,
montaznych navodov vyrobcov a dalSich predpisov vztahujucich sa na predmet prevadzkového
suboru.

Pripadné zmeny pri instalacii, voCi technickej dokumentacii je mozné menit’ len zo
suhlasom projektanta. Drobné posunutia elektroinstalaénych prvkov &i umiestneni pristrojov pri
koordinacii — priamo pri stavebnom rieSeni vSetkych zariadeni je mozné prevadzat aj bez
suhlasu.

Napojenie prekladanych dialkovych , miestnych kablov a optického kabla na siet
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. sa nemeni . Zacginaju a konéia tam , kde boli ukon&ené
doteraz.

Trasa prekladanych dialkovych , miestnych kablov sa nachadza v ochrannom pasme
drahy - Zel. trate €. 185 Poprad- Tatry - Plave€. Prekladka a ochrana telekomunikacnych kablov
nebude mat vplyv na prevadzku Zelezni¢nej prevadzky.

Na prekladanych kabloch nie je potrebné vykonavat pri stavbe Ziadne opatrenia z
hladiska protikoroznej a protibleskovej ochrany.
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Na ochranu optického kabla je stanovené ochranné pasmo v zmysle Zakon 610/2003,
567. Prelozenie telekomunikaéného vedenia vyvolané stavebnou &innostou tretich os6b mozno
vykonat len po dohode so spravcom Slovak Telekom, a.s.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Telekomunikaéné objekty su priestory s prostredim oby&ajnym podla ¢lanku 3.1. STN 33
0300 a z hladiska ochrany pred nebezpeénym dotykovym napéatim podla STN 33 2000-4-41
toto su priestory bezpecné. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim u budovaného
zariadenia bude zabezpecena v zmysle STN 33 2000-4-41 a noriem nadvazujucich. Zakladnou
ochranou bude ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroja napatia a na zvySenie ochrany sa
pouzije ochranné pospajanie zariadenia pripojené na existujuce uzemnenie, ktoré musi
vyhovovat podmienkam STN 33 2000-4-41 a rezortnému predpisu ,Uzemnenie spojovych
zariadeni.

V pripade vystavba technologického zariadenia v jestvujucich prevadzkovych
priestoroch, je nutné, aby prislusny zodpovedny veduci preukazatelne oboznamil pracovnikov
dodavatela montaznych prac s bezpecnostnymi smernicami platnymi pre tento objekt a
informoval ich o umiestneni protipoziarnych zariadeni.

Pracovnici vykonavajuci montdz, nastavenie a obsluhu zariadenia musia byt pouéeni o
bezpe&nosti pri praci, o ochrane proti Grazu elektrickym pridom (podla vyhl. SUBP &. 718/2002
Zb.), protipoziarnej ochrane a musia ovladat technické a organizatné zasady obsluhy
zariadenia.

Pri stavbe a udrzbe je nutné dodrziavat vSeobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeCnostné normy vSeobecné aj rezortné
(telekomunikacné) predpisy a opatrenia.

Stavenisko musi byt oznafené dopravnymi znackami, tabulkami, zabranami a
vystraznymi svietidlami odsuhlasenymi s dopravnou policiou.

Otvorené vykopy vo vozovkach musia byt opatrené bezpeénym premostenim a v
nechranenych miestach &erveno natretym zabradlim. Prechody pre chodcov musia byt
preklenuté lavkami s obojstrannym zabradlim. (vid Vyhl. SURS a SBU &. 374/90 Zb.).

Pracovnici, ktori pracuju v blizkosti komunikacii sa musia riadit Vyhl. ¢.90/1975 Zb. O
podmienkach prevadzky na pozemnych komunikaciach a Zakon €. 315/96 Zb. O premavke na
pozemnych komunikaciach.

Pre bezpecnost prace platia nasledovné normy a predpisy:

STN 33 2000-4-41 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpeénym dotykovym
napatim

STN 34 2000 Zakladné predpisy pre elektrické oznamovacie vedenia

STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach
Zasady pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pésobnosti ST §.p. Smernice
bezpecénej prace - cast' I. - XI.

a ostatné suvisiace normy a predpisy.
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9. ZEMNE PRACE

Projektovana kablova trasa je dana trasou jestvujucich a prekladanych diafkovych a
miestnych kablov. Stavba bude realizovana prekladkou kablov rovnakého typu ako existujuce
kable.

PoCas stavby nebudu vykonavané vykopové prace zasahujuce do vodnych tokov .
Vykopové prace budu v subehu s vodnym tokom, ktorého koryto bude upravované pri vystavbe
prelozky cesty 1/68.

Pocas vystavby budu vykonavané vykopové prace zasahujuce len do Statnej cesty lllL.tr.
543 32 (4311).

Krizovanie cesty sa prevedie podvrtom s ulozenim kabla do chraniéky $110mm v hibke
1,2m Dotknuta bude pripravovana prelozka cesty 1/68 Plavnica.

Trasa prekladanych dialkovych , miestnych kablov sa nachadza v ochrannom pasme
drahy - Zel. trate €. 185 Poprad- Tatry - Plave€. Prekladka a ochrana telekomunikaénych kablov
nebude mat vplyv na prevadzku Zelezni¢nej prevadzky.

Pred zacCiatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil
presné vyty€enie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti. Podzemné inZinierske siete su
zakreslené podla podkladov znamych k terminu vypracovania tejto projektovej dokumentacie.

Zemné prace je potrebné vykonavat v sulade s VTPKS Cast 3 a STN 73 3050:1986. Pri
zemnych pracach musia byt dodrzané poziadavky aj STN 73 6005:1986, energetického zakona
&. 251/2012 Z.z. vr. z&konov meniacich a dopinajlcich zdkonov a dal$ich odborovych noriem a
predpisov. V zmysle zakona ¢&. 251/2012 Z.z. musia byt dodrzané ochranné pasma
inzinierskych sieti a musi byt dodrzana niveleta terénu z dévodu dodrzania dostatoéného krytia
podzemnych inzinierskych sieti. Dodrziavat ochranné pasma aj podfa zakona ¢&. 351/2011 Z.z.
zakona o elektronickych komunikaciach.

10. STAVENISKO A ORGANIZACIA VYSTAVBY

10.1.1 Zariadenie staveniska

Priestory pre zriadenie staveniska su zavislé od dodavatela stavby. V pripade miestneho
dodavatela je mozné vyuzit aj jeho areal a priestory. Dana stavba si nevyzaduje budovanie
socialnych, prevadzkovych ¢&i vyrobnych zariadeni staveniska, ani objektov mimoglobalneho
zariadenia staveniska. Taktiez nie su potrebné spoloéné &i zdruzené zariadenia staveniska. K
prijazdom na stavenisko je mozné v plnom rozsahu vyuzivat vSetky Statne aj miestne
komunikacie. V oblasti vystavby si priestory pre ubytovanie a stravovanie zamestnancov
zabezpecuje dodavatel stavby.

10.1.2 Dodavatel'ské zabezpecenie

Material na realizaciu stavby zabezpeci dodavate]' stavby, resp. investor po vzajomnej
dohode.

10.1.3 Stavebna pripravenost’ objektov spoloé¢nosti Slovak Telekom

Prace v objektoch ST sa mézu zaCat az po ich predchadzajucom prerokovani s
prislusnym technickym zastupcom spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. ktory potvrdi stavebnu
pripravenost’ objektov.
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10.1.4 D.4 Vstup pracovnikov do objektov spolo¢nosti Slovak Telekom

Zamestnanci dodavatefa sa mézu zdrZiavat len na tych pracoviskach, prevadzkach
alebo priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pouceni o bezpeénosti prace a
moznosti vzniku Urazu. Pri vstupe na pracoviska ST mbézu pouzivat len komunikacie, ktoré im
boli uréené zastupcom ST. Zamestnanci dodavatela su povinni dodrziavat’ pokyny kontrolnych
organov investora v oblasti bezpeénosti a hygieny prace. Skladky alebo drobné ukladanie
materialu méze dodavatel vykonavat len v priestoroch, ktoré k tomu boli uréené.

10.1.5 Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby vypracuje dodavatel stavby po dohode s investorom.

10.1.6 Preberacie konanie

Po ukoné&eni stavby dodavatel odovzda investorovi a spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
geodeticky zmeranu trasu pre potreby evidencie.

Na zaklade skuto¢ného prevedenia kabelizacie dodavatel prac vypracuje v zmysle
platnych technickych predpisov dokumentaciu skutocného prevedenia stavby. Tuto
dokumentaciu odovzda dodavatel stavby spoloCnosti Slovak Telekom, a.s. spolu s meracimi
protokolmi budovanych optickych kablov pri preberacom konani.

11. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizacia prekladky kabelizacie ani jej nasledna prevadzka nebude mat nepriaznivy
vplyv na Zzivotné prostredie. Optické kable a HDPE ochranné rurky je vedenie, nevyrobné s
nehmotnym vystupom av zmysle vyhlasky SR ¢&. 284/2001 pri prevadzke kablov nebudu
vznikat Ziadne odpady.

Nepriaznivé vplyvy stavby na Zzivotné prostredie budu spojené predovSetkym
s realizaciou kablove] trasy. PocCas stavebnych prac tak musi zhotovitel dodrzat vsetky
technologické postupy na stavbe, platné bezpecnostné predpisy a normy a aktualne predpisy o
ochrane zloziek zivotného prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované mozné
nepriaznivé vplyvy na dotknuté zivotné prostredie

Pri realizacii stavby treba vyuzivat iba vyznacené obvody staveniska a nezasahovat do
priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené.
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