
  I/68-042 Sabinov most 

PRÍLOHA  č.1 
 

PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ  
POVOLENIE (DSP), KTORÁ VYHOVUJE POŽIADAVKÁM DOKUMNETÁCIE NA  

PONUKU (DP) 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
1.1 Stavba  
 
• názov:   I/68 -042 Sabinov most   
• miesto (kraj, okres, ):  Prešovský, Sabinov 
• katastrálne územie:  Sabinov 
 
1.2 Stavebník 
 
• názov, adresa:             Slovenská správa ciest Bratislava 
               Investičná výstavba a správa ciest Košice 
               Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice 
• nadriadený orgán:             MDV SR Bratislava 
 
 
2. URČENIE DOKUMENTÁCIE  
 
 
2.1 Predmet  
 
• druh cesty:   cesta I. triedy č. 68 
   
• ďalšie charakteristiky:             dĺžka premostenia 12,200 m 
    počet polí  1 
    voľná šírka mosta 8,900m 
    šírka medzi obrubami  7,900m 
    šikmosť  kolmý most 
    uhol(g)   100g 

nosná konštrukcia  doska trámová z monolitického železobetónu  
                                                                                          uložená na betónových oporách 

stavebná výška 1,250 m 
    výška mosta   2,800m 
     
 
2.2 Druh stavby  
 
• stavebná úprava:             rekonštrukcia/ prestavba  
 
2.3 Účel a ciele stavby  

Cesta I/68  je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do 
štátnych ciest I. triedy pod číslom I/68. Tvorí  dôležitú  dopravnú  spojnicu  v smere  sever - juh  a  v 
predmetnom  úseku  prechádza  intravilánom  mesta Sabinov. Celý  objem  dopravy  v záujmovom  území  
realizuje  po  ceste  I. triedy  I/68. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného, rýchleho 
cestného prepojenia s vyššou úrovňou komfortu pričom zabezpečuje vyššiu dopravnú funkciu v dotknutom 
území s regionálnou funkciou. 
  
     Most č. 042  ( M 6062) na ceste I/68 cez miestny potok v meste Sabinov bol postavený v roku 1937 a  
v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa 
uskutočnila v roku 2015, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI). 
 Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta č. 68 -042 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. 
    
2.4 Umiestnenie stavby  
      Je dané jestvujúcim umiestnením mostného objektu č. 042 na ceste I/68 cez miestny potok, v intraviláne 
mesta Sabinov, v kumulatívnom staničení  km 59,747. 
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2.5 Predpokladaný rozsah stavby:  

Most vykazuje poruchy: 

 Z hľadiska celkového pôsobenia: most nevyhovuje svojou nízkou zaťažiteľnosťou a priestorovým 
usporiadaním pre danú kategóriu cesty,  vykazuje nadmerné chvenie. 

 spodnej stavby – rozpad betónu, podmytie základov , vlhké škvrny- sanácia spodnej stavby 

 nosnej konštrukcie- korózia betonárskej výstuže pod rímsou-sanácia nosnej konštrukcie 

 mostný zvršok –výtlky vo vozovke, rímsa - rozpad betónu, obnaženie a korózia betonárskej výstuže-
sanácia mostného zvršku a rímsy. 

 pre spodnú stavbu a nosnú konštrukciu je potrebné vykonať  jednoduchú diagnostiku (zistenie triedy 
betónu, overenie rozmiestnenia a stavu výstuže a pod... ) –sanácia spodnej stavby 

 príslušenstvo mosta –korózia, uvoľnenie a chýbajúce prvky mostného zábradlia a zábradľových 
zvodidiel –výmena bezpečnostných zariadení 

 okolie mosta: 
- zábradlie mosta a lávka sa o seba opierajú provizórnym zvarom a vzperou  
- nežiadúca vegetácia, úprava koryta (svahov) potoka pre ochranu mostného objektu. 
- siete zavesené na moste - predpoklad preložiek vodovodu, telekomunikačné káble, nn káble, 

v prípade potreby preložka plynovodu, v prípade potreby iné siete 

 vyriešiť odvodnenie mosta a cesty I/68, 

 úprava cesty I/68 v dĺžke  cca 100 m.  
 
2.6 Orientačné charakteristiky územia  
      Most- Intravilánová časť  mesta Sabinov, na ceste I/68  cez vodný tok v kumulatívnom staniční 59,747 
 
3  PODKLADY A ÚDAJE  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie a ostatné podklady:  neboli spracované 
 
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy  
      a ostatných dotknutých organizácií: nie sú 
  
4 POŽIADAVKY  
 
4.1 Všeobecné požiadavky na vypracovanie dokumentácie  
 
a) obsah dokumentácie  

 obsah dokumentácie je daný prílohami č.10 a 11 Dokumentácia stavieb TP 019- pôvodné označenie 

TP 03/2006.  

 overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zákona č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

v znení zákonov č. 423/2003 Z. z., č.346/2007 Z. z. a č.600/2008 Z. z., 

 zapracovanie všetkých opodstatnených požiadaviek a podmienok z rozhodnutí, vyjadrení 

a stanovísk získaných počas projektovania,  

 riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 

ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby. 

 všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou                                  

v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.  
 
4.2 Nároky na dokumentáciu  
 

a) navrhnutie kompenzačných a eliminačných opatrení za účelom zníženia vplyvu stavby na životné   
      prostredie;  
b)   minimalizovať dočasné zábery;  
c)   stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov  
      vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov;  
d)   riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky  

            dotknuté pozemky sprístupnili;  
      e)   rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť  
            s objednávateľom;  
      f)   optimálne technické a ekonomické riešenie mostného objektu;  
g) mostné prechodové konštrukcie navrhovať v súlade so zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom  
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   zdravotníctve;  
h) spracovať podklady pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov;  
i) zabezpečiť prieskumy a posúdenia;    
j) riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas  
   výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;  
k) navrhnúť etapy a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich   
    cestách;  
l) riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu, vrátane  
   prerokovania s dotknutými organizáciami;  
m) spracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadom  - kategorizácia odpadov;                                                                          
n) navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV);  
o) popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu  
    výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);  
p) polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi pozemnoknižného   
    katastra (právny stav) a zakresliť stavbu do kópie z katastrálnej mapy;   
q) vykonať statický výpočet, múrov, chráničiek, a pod. ; 
r) posúdiť stability násypových a zárezových  svahov; 
s) riešenie stavby na vodný režim dotknutých vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody; 
t) stanovenie zaťažiteľnosti mostného objektu podľa usmernenia MDVRR SR  USM 1/2012 „Zaťažiteľnosť  
    mostov“; 
u) vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006;     
v) v prípade potreby riešiť obchádzkovú trasu cesty I/68; 
w) dokladová časť DSP (DP) bude obsahovať Vyhlásenie k územiam NATURA 2000 od ŠOP SR Banská  
     Bystrica a taktiež stanovisko či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. od  
     OÚ Sabinov , Odbor starostlivosti o životné prostredie; 
x) v prípade potreby vypracovanie dokumentácie na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF. 
   
4.3 Požiadavky na zabezpečenie doplňujúcich prieskumov a meraní  
 

• inžiniersko geologický prieskum – pre účely ocenenia navrhujeme uvažovať s 10 bm vrtov. 
• inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín 
• vplyv stavby na životné prostredie. 
 
4.4 Náležitosti dokumentácie 
 
• základné náležitosti podľa prílohy č.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest 
• objednávateľ v rámci DP požaduje vypracovanie nasledovných častí: 

 zväzok č.4 – Cenová časť 
 zväzok č.5 – Dokumentácia na realizáciu stavby 
 
Zväzok  č.4 Cenová časť bude vypracovaná v zmysle metodického pokynu MVSR SR č. 1/2004 o Triedniku 
stavebných prác (nový triednik) a jeho príloh a nového „Popisovníka“. 
 
Požadujeme Súpis prác v troch zošitoch: 

- Rekapitulácia stavby po častiach (objekty) 
- Súpis agregovaných položiek 
- Súpis agregovaných položiek po častiach stavby (objektoch) 

 
Podrobnosť členenia stavebných prác požadujeme na: 

- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kód) verzia pre uchádzačov 
- 6 KP + 10 TSP (spolu 16 miestny kód) verzia pre zadávateľa (SSC) 

 
V súprave č.1, č.2 bude doložený ocenený súpis prác v písomnej forme ako „dôverný materiál pre 
objednávateľa“.  
 
Ocenený súpis prác v jednom vyhotovení na elektronickom nosiči CD, vo formáte EXCEL/OFERTA, ktorý 
vznikne ako export oceneného súpisu prác z programu CENKROS plus, odsúhlasí zhotoviteľ 
s objednávateľom. 
Dokumentácia na ponuku bude dodaná v pevných obaloch (krabiciach). 
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4.5 Spôsob a lehoty prerokovania  
• vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu určenia  
  ich rozsahu podľa zákona č. 135/61 Zb. v znení neskorších predpisov,  
• prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane  
  správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov objektov stavby  
  s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok,  
• odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka pre  
  spracovanie grafického podkladu,  
• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov vrátane potvrdenia o ich budúcom  
  prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,  
• predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods.1), písm. d) zákona č.124/2006  
  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku  
  k dokumentácii objektov stavby v dokladovej časti,  
• odsúhlasenie návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doloženie  
  rozhodnutia o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,    
• dokumentáciu  predloží zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu k pripomienkam 6 týždňov pred termínom  
  dodania dokumentácie na dobu 21 dní v dvoch vyhotoveniach. 
  V prípade neúplnosti objednávateľ písomne odstúpi spracovateľovi svoje požiadavky na doplnenie, ktoré   
  spracovateľ dopracuje v čo v najkratšom čase. 
• projektovú dokumentáciu zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní, 
• na všetky prerokovania projektovej dokumentácie zhotoviteľ pozve objednávateľa, 
• záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi bude doložené na  
  ich hlavičkovom papieri a bude z neho zrejmé, že s predloženým riešením súhlasia bez  
  pripomienok, ktoré by vyžadovali opätovné predloženie projektovej dokumentácie,  
• požaduje sa účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich  
  s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho  
  objednávateľ k tomu vyzve.  
 
4.6 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie  
• druh reprografickej metódy - neurčuje sa, 
• digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh v dohodnutom formáte,  
• odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitálnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitálna  
  dokumentácia stavieb cestných komunikácii – časť 1 – Požiadavky na tvorbu a preberanie,  
• zhotovenie DSP (DP) podľa Technických podmienok TP 019 pôvodne TP 03/2006 Dokumentácia stavieb      
  ciest, príloha č.2 –Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby. 
 
4.7 Počet výtlačkov  
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme   10 vyhotovení 
• kompletná dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme   12 vyhotovení   
  (2x v dgn. alebo dwg. a 10x v pdf.) 
 
• navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP a DP: 
 - Sprievodná správa      5 vyhotovení 

- Prehľadná situácia stavby     5 vyhotovení 
 - Koordinačný výkres      5 vyhotovení 
 - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov  5 vyhotovení   
 - Situácia na podklade katastrálnej mapy   5 vyhotovení 
 
 
4.8 Ostatné požiadavky  
• predložiť časový harmonogram postupu prác spracovania dokumentácie vrátane subdodávateľskej  
  dokumentácie do 30 dní od podpisu objednávky a informovanie SSC IVSC Košice v mesačných  
  intervaloch o zrealizovaných prácach na DSP (DP),  
• zhotoviteľ dokumentácie koordinuje práce so zhotoviteľmi samostatne spracúvaných prieskumov                               
   a podkladov,  
• vstupy na pozemky si vybaví zhotoviteľ geodetických prác a pod.  
  
 
Vypracoval : Ing. Khalafová, tel. č. 051/7725 676  
         


