PRILOHA ¢.1
PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE

POVOLENIE (DSP), KTORA VYHOVUJE POZIADAVKAM DOKUMNETACIE NA
PONUKU (DP)

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

* nazov: 1/68 -042 Sabinov most
» miesto (kraj, okres, ): Presovsky, Sabinov

« katastralne Uuzemie: Sabinov

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest Bratislava
Investiéna vystavba a sprava ciest KosSice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet
« druh cesty: cesta l. triedy €. 68
« dalSie charakteristiky: dizka premostenia 12,200 m

pocet poli 1

volna Sirka mosta 8,900m

Sirka medzi obrubami 7,900m

Sikmost’ kolmy most

uhol(g) 100g

nosna konstrukcia doska tramova z monolitického zelezobetonu
ulozena na beténovych oporach

stavebna vyska 1,250 m
vySka mosta 2,800m
2.2 Druh stavby
« stavebna uprava: rekonStrukcial prestavba

2.3 Ugel a ciele stavby

Cesta 1/68 je sucastou zakladného komunika¢ného systému Slovenskej republiky a je zaradena do
Statnych ciest I. triedy pod &islom 1/68. Tvori dblezitG dopravnu spojnicu v smere sever - juh a v
predmetnom Useku prechadza intravilanom mesta Sabinov. Cely objem dopravy v zaujmovom uzemi
realizuje po ceste |. triedy 1/68. Jej funkciou je zabezpeCenie bezpeéného, kapacitného, rychleho
cestného prepojenia s vysSou uroviiou komfortu pricom zabezpecuje vy$Siu dopravnu funkciu v dotknutom
Uuzemi s regionalnou funkciou.

Most &. 042 ( M 6062) na ceste 1/68 cez miestny potok v meste Sabinov bol postaveny v roku 1937 a
v su€asnosti je v nevyhovujucom stavebno — technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktord sa
uskutocnila v roku 2015, bol stavebny stav mosta vyhodnoteny ako velmi zly (VI).

Cielom stavby je rekonstrukcia mosta €. 68 -042 podfa aktualnych STN a EU noriem kvoli zabezpeceniu
bezpecnosti cestnej premavky na tomto ddlezitom cestnom tahu.

2.4 Umiestnenie stavby

Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu €. 042 na ceste 1/68 cez miestny potok, v intravilane
mesta Sabinov, v kumulativhom stani€eni km 59,747.
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2.5 Predpokladany rozsah stavby:

Most vykazuje poruchy:
Z hladiska celkového pOsobenia: most nevyhovuje svojou nizkou zatazitelnostou a priestorovym
usporiadanim pre danu kategériu cesty, vykazuje nadmerné chvenie.
spodnej stavby — rozpad beténu, podmytie zakladov , vihké Skvrny- sanacia spodnej stavby
nosnej konstrukcie- korozia betonarskej vystuze pod rimsou-sanacia nosnej konstrukcie
mostny zvrSok —vytlky vo vozovke, rimsa - rozpad betdnu, obnaZenie a kordzia betonarskej vystuze-
sanacia mostného zvrsku a rimsy.
pre spodnu stavbu a nosnu konstrukciu je potrebné vykonat jednoduchu diagnostiku (zistenie triedy
betdnu, overenie rozmiestnenia a stavu vystuze a pod... ) —sanacia spodnej stavby
prislusenstvo mosta —kordzia, uvolnenie a chybajuce prvky mostného zabradlia a zabradlovych
zvodidiel —vymena bezpe&nostnych zariadeni
okolie mosta:
- zabradlie mosta a lavka sa 0 seba opieraju provizérnym zvarom a vzperou
- neziaduca vegetacia, Uprava koryta (svahov) potoka pre ochranu mostného objektu.
- siete zavesené na moste - predpoklad preloziek vodovodu, telekomunikaéné kable, nn kable,
v pripade potreby prelozka plynovodu, v pripade potreby iné siete
vyriesit odvodnenie mosta a cesty 1/68,
Uprava cesty 1/68 v dizke cca 100 m.

2.6 Orientaéné charakteristiky izemia
Most- Intravilanova ¢ast mesta Sabinov, na ceste 1/68 cez vodny tok v kumulativhom stani¢ni 59,747

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie a ostatné podklady: neboli spracované

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4 POZIADAVKY

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

a) obsah dokumentacie

obsah dokumentacie je dany prilohami €.10 a 11 Dokumentécia stavieb TP 019- pévodné oznalenie
TP 03/2006.

overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zakona €.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v zneni zakonov &. 423/2003 Z. z., ¢.346/2007 Z. z. a ¢.600/2008 Z. z.,

zapracovanie vSetkych opodstatnenych poziadaviek a podmienok zrozhodnuti, vyjadreni
a stanovisk ziskanych pocas projektovania,

rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohladu prevadzky a udrzby.

vSetky prilohy jednotlivych &asti dokumentacie sa potvrdzuji odborne spésobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

4.2 Naroky na dokumentaciu

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g) mostné prechodové konstrukcie navrhovat v sulade so zakonom ¢&. 126/2006 Z.z. o verejnom

navrhnutie kompenzaénych a eliminanych opatreni za u€elom znizenia vplyvu stavby na zZivotné
prostredie;

minimalizovat’ do€asné zabery;

stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tieZ aj pre vlastnikov a uZivatelov zostavajucich €asti dotknutych pozemkov;
rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonéeni vietky
dotknuté pozemky spristupnili;

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, 0ds.13. zak.¢.135/1961 Zb. a odsuhlasit

s objednavatelom;
optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu;
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zdravotnictve;

h) spracovat’ podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;

i) zabezpedit prieskumy a posudenia;

j) rieSit’ pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuZivaju pocas

vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

k) navrhnut etapy a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujucich

cestach;

) rieSit umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materialu, skladky humusu, vratane

prerokovania s dotknutymi organizaciami;

m) spracovanie dokumentacie pre nakladanie s odpadom - kategorizacia odpadov;

n) navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV);

0) popisat obmedzujuce alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu

vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy);

p) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat’ v koordinacii s mapovymi podkladmi pozemnoknizného
katastra (pravny stav) a zakreslit' stavbu do képie z katastralnej mapy;

g) vykonat staticky vypocet, murov, chraniciek, a pod. ;

r) posudit' stability nasypovych a zarezovych svahov;

s) rieSenie stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov, zdrojov pitnej vody a podzemnej vody;

t) stanovenie zatazitelnosti mostného objektu podla usmernenia MDVRR SR USM 1/2012 ,Zatazitelnost
mostov*;

u) vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla Nariadenia viady SR ¢.396/2006;

V) v pripade potreby riesit obchadzkovu trasu cesty 1/68;

w) dokladova ¢ast DSP (DP) bude obsahovat Vyhlasenie k tzemiam NATURA 2000 od SOP SR Banska
Bystrica a taktiez stanovisko ¢i sa navrhovana &innost bude posudzovat podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. od
OU Sabinov , Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie;

X) v pripade potreby vypracovanie dokumentacie na trvalé a do¢asné vynatie pody z PPF.

4.3 Poziadavky na zabezpecenie dopliujucich prieskumov a merani

* inziniersko geologicky prieskum — pre u¢ely ocenenia navrhujeme uvazovat s 10 bm vrtov.
* inventarizacia a spolo€enské ohodnotenie drevin
* vplyv stavby na Zivotné prostredie.

4.4 Nalezitosti dokumentacie

« zakladné naleZitosti podfa prilohy €.8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest
* objednavatel v ramci DP pozaduje vypracovanie nasledovnych ¢asti:

zvazok €.4 — Cenova Cast’

zvazok €.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby

Zvazok ¢€.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.

PoZadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Rekapitulécia stavby po €astiach (objekty)
- Supis agregovanych poloZiek
- Supis agregovanych poloZiek po €astiach stavby (objektoch)

Podrobnost &lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kdd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP+ 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

V suprave €.1, €.2 bude doloZzeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,ddéverny material pre

objednavatela®“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatefom.

Dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch (krabiciach).
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4.5 Spbésob a lehoty prerokovania

« vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dovodu ur€enia
ich rozsahu podla zakona €. 135/61 Zb. v zneni neskorSich predpisov,

« prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi a organizdciami vratane
spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov objektov stavby
s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok,

* odsuhlasenie majetkovej hranice a do€asnych zaberov s objednavatefom — podmienka pre
spracovanie grafického podkladu,

» odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia o ich buducom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

« predlozZenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods.1), pism. d) zakona ¢.124/2006
Z. z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci na Technicku indpekciu a dolozenie tohto posudku
k dokumentacii objektov stavby v dokladovej €asti,

+ odsuhlasenie navrhu dopravného znacenia s prisluSnym Dopravnym inSpektoratom PZ a doloZenie
rozhodnutia o uréeni dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym organom,

» dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatefovi na kontrolu k pripomienkam 6 tyzdriov pred terminom
dodania dokumentacie na dobu 21 dni v dvoch vyhotoveniach.
V pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poziadavky na doplnenie, ktoré
spracovatel dopracuje v €o v najkratSom Case.

* projektovi dokumentaciu zhotovitel prerokuje na zavere€nom prerokovani,

* na vSetky prerokovania projektovej dokumentacie zhotovitel pozve objednavatela,

» zavere€né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude doloZené na
ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, ze s predlozenym rieSenim suhlasia bez
pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predlozZenie projektovej dokumentacie,

» pozaduje sa Ucast’ projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho
objednavatel k tomu vyzve.

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

« druh reprografickej metédy - neurcuje sa,

« digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v dohodnutom formate,

» odovzdanie kompletnej DSP (DP) v digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitalna
dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — €ast 1 — PoZiadavky na tvorbu a preberanie,

+ zhotovenie DSP (DP) podla Technickych podmienok TP 019 pévodne TP 03/2006 Dokumentacia stavieb
ciest, priloha €.2 —PoZiadavky na spracovanie dokumentacie stavby.

4.7 Pocet vytlackov

» kompletna dokumentéacia DSP (DP) v tlaenej forme 10 vyhotoveni

» kompletna dokumentéacia DSP (DP) v digitalnej forme 12 vyhotoveni
(2x v dgn. alebo dwg. a 10x v pdf.)

* navySe vytlacky jednotlivych priloh alebo €asti pre dokumentéaciu DSP a DP:

- Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
- Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
- Koordinaény vykres 5 vyhotoveni
- Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 5 vyhotoveni
- Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

4.8 Ostatné poziadavky

« predlozit €asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelske;j
dokumentacie do 30 dni od podpisu objednavky a informovanie SSC IVSC KoSice v mesacnych
intervaloch o zrealizovanych pracach na DSP (DP),

« zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitelmi samostatne spractivanych prieskumov
a podkladov,

« vstupy na pozemKky si vybavi zhotovitel geodetickych prac a pod.

Vypracoval : Ing. Khalafova, tel. €. 051/7725 676
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