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Technická správa  

1.  Identifika čné údaje  

Stavba:   I/74 Kamenica nad Cirochou, odvodnenie, chodník  
Objekt:   210-00 Zárubný múr 
Stupeň:                    Dokumentácia pre stavebné povolenie a ponuku DSP,DP 
Kraj:    Prešovský 
Okres:   Humenné 
Katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou  
Objednávateľ:  Obec Kamenica n/Cirochou 
Projektant:              ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov  

2.  Všeobecná časť  

2.1 Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu 

V intraviláne obce Kamenica n/Cirochou je plánovaná výstavba nového chodníka 
pozdĺž štátnej cesty I/74, rekonštrukcia cesty I/74 /frézovanie a pokládka nového 
asfaltu/ ako aj odstránenie starého betónového zárubného múra a vybudovanie 
nového – gabiónového a dobudovanie protihlukovej steny. 

Potreba spracovania projektovej dokumentácie chodníka v obci Kamenica 
n/Cirochou je vyvolaná potrebou zabezpečenia bezpečného pohybu peších, keďže 
doteraz sa v tejto časti obce žiadny chodník nenachádza. Výstavbou chodníka 
a zárubného múra a protihlukovej steny sa  vytvoria podmienky bezpečného 
a pohodlného pohybu peších v obci. 

2.2 Východzie podklady 

 Dokumentácia stavby bola vypracovaná na základe týchto podkladov : 
•  polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby vykazujúci stav k 10/ 2011.  
•  projektová dokumentácia na stavebné povolenie (ISPO Prešov, spol. s r.o.,  

 03/2009) 
•  dodržanie všetkých platných legislatívnych a iných všeobecne záväzných 

 požiadaviek 
•  zákony, vyhlášky, nariadenia 
•  dodržania platných technických predpisov daných STN 
•  výsledky a závery z pracovných rokovaní 

3. Funk čné a technické riešenie  

      V obci Kamenica n/Cirochou sa zrealizuje výstavba miestneho chodníka pri 
štátnej ceste I/74.  Celkove sa jedná o  chodník pozdĺž  cesty I/74 po ľavej strane od 
križovatky smerom na Humenné o dlžke 157,94m. Z tohto dôvodu je potrebné 
vybúranie existujúceho zárubného múra, čím vznikne priestor na vybudovanie nového 
gabiónovvého zárubného múra.  Smerovo a výškovo projektovaný zárubný múr plne 
rešpektuje súčasný stav. Predmetná stavba zachováva existujúcu koncepciu dopravy 
v obci Kamenica n/Cirochou.   

Zriadenie výkopu pre gabiónový múr a vybudovanie op orného  gabionového múra 
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Navrhované sklony výkopov musia byť pred zahájením stavby preverené prizvaným 
geotechnikom. Ak sa tieto preukážu ako nedostatočné, je nutné navrhnúť 
paženie.Výkop pre gabiónový múr musí byť realizovaný po častiach aby nedošlo 
k zavaleniu výkopu. Do takto upraveného výkopu sa zriadi vankúš zo  štrkodrvy 
zhutnenej na Edef = 45Mpa hrúbky min.250mm. Gabiónový múr je navrhnutý z košov 
z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete Ø 3,0mm s rozmermi oka 8/100. Koše sú 
navrhnuté s protikoróznou ohranou GALFAN. Jednotlivé koše sú medzi sebou 
spojené po všetkých hranách vysokopevnostnými C-krúžkami a tvoria jeden 
kompaktný celok. Priestorová stabilita jednotlivých košov bude zabezpečená 
dištančnými tiahlami v počte min.4 ks na pohľadovú plochu 1m2. Výška gabiónových 
košov sa bude pohybovať od 2,0 do 4,0m. Líce múru je navrhnutý v sklone 10:1. 
Rubová strana múru je navrhnutá s odstupňovaním.  Zadná strana múru bude 
oddelená od zásypovej zeminy separačnou geotextíliou Fibertex F40.  V päte  múru 
bude na dne základovej škáry umiestnená drenážna rúra, z ktorej bude voda 
odvedená mimo oporného múru. Výplň múra bude tvoriť prírodný lomový kameň 
frakcie 100-200mm a z časti aj drveným materiálom z existujúceho múra. Skôr než 
bude zrealizovaný spätný zásyp je nutné najprv vykonať zásyp od chodníka až potom 
zásyp za múrom. Celková dlžka múra je 100m. Keď sa pri výstavbe zistí, že 
v skutočnosti je násyp iný ako v zameraní, je potrebné upozorniť projektanta.  

Materiál: 
- gabióny z dvojzákrutovej oceľovej siete s protikoróznou ochranou GALFAN 
(ZN+5%Al+MMlantán+cér) 

• priemer drôtu  3,0 mm 
• ťahová pevnosť  350 - 550 MPa 
• ťažnosť min. 9 % 
• nános Galfanu  min. 255 g/m2 
• typ oka siete  80/100 priľnavosť Zn vyhovuje DIN51215 
• korozívna odolnosť  min. 800 hod. 

 

- dištančné tiahla 
• priemer  3,9 mm 
• ťahová pevnosť  350 - 550 MPa 
• ťažnosť  min. 9% 
• nános Galfanu  min. 275 g/m2 
 

- spojovacie C-krúžky 
• priemer  3,0 mm 
• pevnosť  min. 170 kg/mm2 
• nános Galfanu  min. 255 g/m2 

 

- prírodný kameň lomový 
• pevnosť v tlaku za sucha  min. 140 MPa 
• pevnosť v tlaku za mokra a po vymrazení  min. 140 MPa 
• nasiakavosť  max. 1,5 % hmotnosti 
• súč. odolnosti voči mrazu pri 25 zmraz. cykloch  0,75 
• opotrebovatelnosť v obruse  max. 0,3 
• merná hmotnosť  2500 – 2900 kg/m3 
• objemová hmotnosť  2400 – 2600 kg/m3 
• sypná hmotnosť  16 – 20 kN/m3 
• pórovitosť  max. 15% 
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4.   Realizácia stavebného objektu  

Pred zahájením stavebných prác je nutné aby investor zabezpečil presné 
vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení aby sa predišlo ich 
prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných 
inžinierskych sietí vykonávať ručne. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými 
sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami dotknutých sietí.  

4.1 Orienta čný postup výstavby 

• zriadenie dočasného dopravného značenia,  
• zriadenie dočasného oplotenia,  
• zriadenie výkopu pre realizáciu oporného múra, 
• zriadenie vankúša zo štrkopiesku hrúbky min.250mm,  
• zriadenie základového pásu pre ukotvenie oceľových stĺpikov pre protihlukovú 

stenu 
• osadenie oceľových stĺpikov 
• zriadenie gabiónového múra, 
• upraviť plochu na múre a zriadiť nové oplotenie, protihlukovú stenu   
• dokončovacie práce, úprava okolia , 

4.2 Doprava po čas výstavby 

       Výstavba daného objektu si vyžaduje čiastočné obmedzenie verejnej dopravy /viď 
príloha C.2 Dopravné značenie celej stavby/ - obchádzková trasa pre osobnú dopravu. 
Pri usmerňovaní verejnej dopravy počas výstavby je potrebné pri každej zmene 
dopravnej situácie spolupracovať s Okresným dopravným inšpektorátom v 
Humennom. 

4.3. Vytý čenie  

  Vytýčenie objektu je navrhnuté z bodov bodového poľa v súradnicovom systéme 
S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., z ktorej sa vytýči priestorová poloha stavby podľa 
vytyčovacieho výkresu (viď Príloha č.6 Vytyčovací výkres). Podrobnosti sa môžu 
vytýčiť z priečnych rezov a situácie, ktorá je spracovaná v digitálnej forme a umožňuje 
vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 

5.  Hospodárenie s odpadmi  

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade 
s vyhláškou č.283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.   

6.   Bezpečnos ť pri práci  

Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad 
ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, 
montážnych a stavebných prác.  

Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť 
všetky podzemné vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich polohy v teréne. Pri 
vykonávaní stavebných prác v dotyku s premávkou na jestvujúcej ceste je potrebné 
dôsledne označiť pracovný úsek. Stavebné práce je možné realizovať len pri dodržaní 
všetkých podmienok, vyplývajúcich zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a to hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
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doplnkov, nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.  Starostlivos ť o životné prostredie  

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 
stavebnej činnosti na okolie stavby.     

 
 
 
V Prešove  01/2012                                                              Vypracoval : Kocúrová Eva       


