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Miletičova 19, 826 19 Bratislava                                                                                       podlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác                                                                                                    Investičná výstavby a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

podlimitná zakazka                                           bez využitia elektronického trhoviska

NA USKUTOčNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

zväzok 1

ČASŤ A1. 
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

časť 1.3 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

a) Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú súvislé opravy vozoviek na cestách I. triedy v správe SSC, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu, predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky a zabezpečenie bezpečnosti a plynulej premávky na cestách I. triedy podľa technických a kvalitatívnych podmienok.

Pri opravách musia byť dodržané Technické predpisy rezortu - Technicko - kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tkp-a-kl.ssc.

Rozsah – popis prác: 

Pre obnovenie prevádzkových vlastností krytu a predĺženia životnosti vozovky budú opravy vykonané spravidla odfrézovaním degradovanej obrusnej, resp. ložnej vrstvy krytu v celkovej hrúbke 6 cm a položením nových vrstiev z modifikovaných asfaltových zmesí. 

Oprava pozostáva z výmeny ložnej a obrusnej vrstvy krytu vozovky. Šírkové a smerové usporiadanie cesty po oprave ostane zachované. Práce budú realizované tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu a po úsekoch. Premávka na opravovanom úseku môže byť spustená až po dokončení a skonsolidovaní nových asfaltových vrstiev. 

Súvislá oprava krytu vozovky – technologický postup:
Pred zahájením prác si zhotoviteľ zabezpečí príslušné povolenia (čiastočná uzávierka, určenie dočasného dopravného značenia) a podkladov k nim, čo je súčasťou ponuky a vyznačí pracovisko dopravným značením. 

Práce v opravovanom úseku budú zahájené odfrézovávaním v hrúbke 6 cm (s ohľadom na hrúbku existujúcej obrusnej vrstvy). Následne bude položená vrstva ACL 16 v hrúbke min. 6 cm. Pokládka bude vykonávaná až po dôkladnom vyčistení odfrézovaného povrchu, resp. po prípadnom mechanickom dočistení povrchu, po ošetrení trhlín v podklade a (u obrusnej vrstvy). Spájací postrek musí byť vykonaný s dostatočným časovým predstihom pred pokládkou asfaltovej vrstvy tak, aby nedochádzalo           k jeho strhávaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musí byť dostatočne vyzretý – vyštiepený). Proti lepeniu je účinné pokropenie povrchu vodou po vyštiepení postreku. Na túto vrstvu bude aplikovaný spojovací postrek bituménový 0,8 kg/m2. Nasleduje pokládka krytu vozovky ACO 11 v hrúbke min. 4 cm vrátane výškových úprav a stabilizácie uličných vpustí,a poklopov. 

Pre časť č. 1: naloženie, odvoz a uloženie odpadu bude na skládku, ktorú si zabezpečí zhotoviteľ a náklady budú zahrnuté v cenovej ponuke (úsek Slovenské Kľačany – Závada,  v km 170,000 – 172,000).

Pre časť č. 2: naloženie, odvoz a uloženie odpadu bude na skládku, ktorú určí objednávateľ SSC IVSC Banská Bystrica  úsek správy a prevádzky do 50 km ( úsek Ľuboreč - Halič, v km 180,000 – 184,500) a náklady budú zahrnuté v cenovej ponuke.  

Nové vrstvy musia zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečneho a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý vzhľad povrchu. 

Pokládka vrstiev a všetky práce budú realizované podľa platných a príslušných predpisov STN, TP a TKP. Budú predložené všetky potrebné skúšky dokladajúce použitie a kvalitu zabudovaného materiálu. Po ukončení prác bude povrch cesty dočistený. Pri plnení zmluvy požaduje verejný obstarávateľ postupovať podľa TKP – Dodávka asfaltových zmesí nasledovne: TKP č. 6 Hutnené asfaltové zmesi – aktuálne znenie. 

Kvalita frézovania musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť rovinatosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením), čistenie kútov pozdĺžnych a priečnych spojov. 

Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie frézy vybavenej bezdotykovým nivelačným systémom – aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovinatosť podkladu.

Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa musia použiť finišery s automatickým nivelačným zariadením schopným dodržať niveletu bez ohľadu na zmenu hrúbky a nepravidelnosti povrchu podkladovej vrstvy. Nastaviteľná rozprestieracia a hladiaca doska sa musí vyhrievať a vybaviť vibračným a hutniacim trámom zabezpečujúcim rovnomerný a účinný stupeň predhutnenia zmesi za finišerom po celej šírke kladenia. 

Pri rozprestieraní zmesi musí byť zabezpečená jej plynulá dodávka, aby nedochádzalo k prerušovaniu ukladania. 

Pre hutnenie sa musia použiť vysoko výkonné vibračné a statické valce. Pri každej hutniacej zostave musí byť stále pripravený aspoň jeden náhradný valec (pre prípad poruchy). 

Dopravu na novozhotovenej vrstve alebo rozprestieranie ďalšej vrstvy je možné po dostatočnom vychladení vrstvy. Pre urýchlenie chladnutia (najmä pri extrémnych letných horúčavách) je možné použiť kropenie vrstvy vodou. 

Dodatočná úprava pracovných škár obrusnej vrstvy bude zabezpečená v pozdĺžnom a priečnom smere pružnou asfaltovou zálievkou.

Čas pre obnovenie premávky na novopoloženom povrchu určí zhotoviteľ zápisom do stavebného denníku.

Ďalšie požiadavky, ktoré budú súčasťou zmluvy:

· pre kvalifikované stanovenie ceny sa záujemcovi odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky,

· k vykonaniu obhliadky je potrebné kontaktovať pracovníkov SSC, IVSC Banská Bystrica, ktorí sú uvedení v tabuľke č.1 ako kontaktné osoby pre jednotlivé opravované úseky ciest. V prípade neprítomnosti, budú v plnom rozsahu zastúpení poverenou osobou.

b) Rozsah predmetu obstarávania: Práce budú realizované  v rozsahu 47 200 m2 
c) Požiadavky na zmluvnú cenu: uchádzač predloží jednotkovú cenu bez DPH za m2  a celkovú cenu zákazky bez DPH, výšku DPH a cenu celkom s DPH.

V jednotkovej cene budú zahrnuté:

· všetky náklady súvisiace s danou technológiou v zmysle súťažných podkladov vrátane nákladov na dopravu a nákup spojív a materiálov,

· náklady na laboratórne práce podľa TP 044. Pri odbere vzoriek poskytne objednávateľ súčinnosť pozostávajúcu z vyznačenia pracoviska, vybúrania materiálu z vozovky a následnej opravy vozovky,

· náklady na vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia resp. uzávierky a jej odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom a ostatnými dotknutými orgánmi a organizáciami a vybavenie povolení - určenia dočasného dopravného značenia a uzávierky komunikácie,

· náklady na dočasné dopravné značenie a reguláciu dopravy podľa schválenej dokumentácie a príslušných povolení,

· náklady na odvoz a likvidáciu vzniknutých odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v platnom znení.

d) miesto dodania zákazky:

	Číslo
	Okres
	Stavba
	Staničenie 
	Dĺžka skutočná (km)
	Plocha (m²)

	1.
	Veľký Krtíš
	cesta I/75 - Slov. Kľačany - Závada
	170,000 – 172,000
	2,000
	16 000

	2.
	Lučenec
	cesta I/75 - Ľuboreč - Halič
	180,000 – 184,500
	4,500
	31 200

	
	
	
	
	
	

	
	
	SPOLU
	 
	6,500
	47 200


e) Zodpovedné osoby objednávateľa:

	Titul, meno + priezvisko
	tel. kontakt
	úsek/okres

	Ing. Miroslav Obert
	0911 389 009
	Banskobystrický kraj

	Ing. Pavel Tribula
	0903 406 116
	Banskobystrický kraj

	Mgr. Jaroslava Bačová
	0903 402 904
	I/75 Slov. Kľačany  - Závada

I/75 Ľuboreč  - Halič


f)    Ďalšie požiadavky na predmet zákazky alebo uchádzača:
· zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodržanie predpisov pri realizácií prác na ceste,

· zhotoviteľ bude viesť stavebné denníky, v ktorých bude zaznamenávať najmä nasledovné údaje:

· dátum

· čas začiatku a ukončenia prác v danom dni

· počasie

· počet pracovníkov

· strojné vybavenie

· číslo cesty a úsek, v ktorom boli práce vykonávané

· podpis zodpovednej osoby

· do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí prác účastníkmi výstavby bude vykonávaná fakturácia, tzn. fakturované budú jednotlivé úseky samostatne po ukončení prác.
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Súťažné podklady, zväzok 1 
Oprava cesty I/75 – Slovenské Kľačany – Závada, v km 170,000 – 172,000

Oprava cesty I/75 – Ľuboreč – Halič, v km 180,000 – 184,500




4 / 4           

[image: image1.png]