BILANCIA SKRYVKY POUNOHOSPODARSKEJ PODY ODNIMANEJ NA TRVALO

1. Nazov stavby (zameru): Cesta I/75 Safa — obchvat
Investor: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Mileti¢ova 19

826 19 Bratislava

Spracovatel* AGROPROJEKT Nitra, s.r.o.
Chrenovska ¢.32
949 01 Nitra

Cislo zakazky 1279/1154

Datum spracovania: 09/2013

2. Vymera trvalého odnatia pofnohospodarskej pody: 3,1365 ha

Katastralne uzemie: Horny Jatov

Parcelné cisla KN ¢.: 24072, 240/16, 240/26, 240/29, 240/30, 240/31, 240/32,
240/33, 240/40, 258/3

Pbédny typ: CERNOZEME c¢iemicové, prevazne karbonatové, stredne
tazké

P&dny druh: stredne az tazké pody hlinité(obsah éastic < 0,01 mm do
45%)

Hrabka humusového horizontu: 0,400 m

Rozsah skryvky: 31365m?

Navrhovana hibka skryvky: 0,400 m

Celkovy objem skryvky: 12 546 m®

Vlastnik/uzivatel: FARMA JATQV spol. s r.o.

3.Umiestnenie skryvky humusového horizontu na novych pozemkoch:

Katastralne Gzemie : Horny Jatov

Parcelné ¢&islo, blok &.  : Podla zapis z prejednania o umiestnenii prebytocne;j
skryvky z  trvalych zaberov

Podny typ . CM&* CERNOZEME Ciernicové, prevazne karbonatové,
stredne tazké,

P&dny druh . stredne tazké pddy hlinité

Vlastnik, uzivatel : FARMA JATOV spol. s r.o.

Technologicky postup pri vykonani skryvky
Termin realizacie skryvky je potrebné dohodnut s uzivatelom polnohospodarskej pody tak,
aby nedochadzalo ku $kodam na pdde a na Urode.

Harmonogram zalatia aukonéenia skryvky HH PP vsulade svecnou a &asovou
koordinaciou vystavby je vypracovany podfia Easovej postupnosti realizacie stavby:

Skryvka HH PP z pléch trvalého odiatia

Zacatie realizacie skryvky HH PP: 2015
Zhrnutie: 2016
Odvoz : 2016-2017



