
BILANCIA SKRWKY POBNOHOSPODARSKEJ PODY ODNiMANEJ NA TRVALO

1. Nezov stavby (zameru): Cesta l/75 Sala - obchvat

Investor: SLOVENSKA SPRAVA CIEST
, l\riletidova 19

826 19 Bratislava

Spracovatel: AGROPROJEKT Nitra, s.r.o.
Chrenovsk6 a.32
949 0'1 Nitra

CislozAkazky 127911154
Ddtum spracovania: 0912013

2. Vymera trval6ho odiatia polnohospod6rskei p6dy: 5,5581 ha
KatastrSlne izemie: Trnovec nad VShom
Parceln6 disla KN d.: 156011 , 156012, 157011 , 159712, 159715
P6dny typ: CERNOZEME diernicov6, prevazne karbonabve, talke
P6dny druh: stredne a: tazke p6dy hlinite(obsah dastic < 0,01 mmdo

45o/o)
Hnibka humusoveho horizontu: 0,400 - 0,450 - 0,500 m
Rozsah sknivky: 55 581 m2
Navrhovana hibka skrivky: 0,400 m
Celkovi objem sknivkyt 24032/0 m3
Vlastnik/uzivatel: Farma Jatov. sool. s r.o.

3,Umiestnenie sknivky humusov6ho horizontu na novych pozemkoch:
Katastralne Uzemie :Trnovec nad Vahom
Parceln6 dislo, blok a. . : Podl'a zapis z prejednania o umiestnenii prebytodnej

sknivky z trvalich z,berov
P6dny typ :eMd" CERNOZEME diernicov6, preva:ne karbon6tov6,

stredne t'azk6,
P6dny druh : stredne tazke pddy hlinit6
Vlastnik, uZivatel' : Farma Jatov, spol. s r.o.

Technologicky postup pri vykonani skrivky
Termin realizdcie sknivky je potrebn6 dohodnit s uZivatel'om pol'nohospod6rskej p6dy tak,
aby nedochddzalo ku Skodem na p6de a na frode.

Harmonogram zadatia a ukondenia sknivky HH PP v s(lade s vecnou a dasovou
koordinaciou vistavby je vypracovany podta aasovej postupnosti realizdcie stavby:

Skrivka HH PP z pl6ch trval6ho odriatia
Zaaatie realizdcie skrivky HH PP: 2015
Zhrnutie: 2016
Odvoz: 2016-2017
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