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6x NOSNIK I-62, DL, 30 m

6x NOSNIK I-62, DL, 30 m

6x NOSNIK I-62, DL, 30 m

LOŽISKA PEVNE ULOŽENIE

LOŽISKA POSUVNÉ ULOŽENIE

MIESTNA KOMUNIKÁCIA

BIELA ORAVA

NÁMESTOVO ORAVSKÁ
JASENICA

3,54%

3,54%

301-01

Prístup pre realizáciu

LOŽISKA POSUVNÉ ULOŽENIE
LOŽISKA PEVNE ULOŽENIE

LOŽISKA POSUVNÉ ULOŽENIE

LOŽISKA PEVNE ULOŽENIE

( 0949 / 441018  * info@structing.euNizkoprofilový valcový lis zdvih do 50 mm, nosnosť
1000 kN, pod stenou každého nosníka = 6 ks )

(montážne vybúranie priestoru pre osadenie lisu -
v závislosti od dodávateľa lisu )

Spätná oprava vybúraneho miesta pre lis

(Lis  osadzovať a práce vykonávať ešte pred
realizáciou pribetonávky opory !

POZNÁMKY

- Práce pri nadvihovaní konštrukcie vykonávať po vybúraní vrstiev prvej etapy a pred betonážou novej spriahujúcej

dosky  s cieľom minimalizácie tiaže mosta (spriahujúcu dosku realizovať až po ukončení prác na ložiskách )

- Pri nadvihovaní konštrukcie je možné v jednom čase nadvihnúť vždy len jeden koniec nosníkov na celej

konštrukcii.

- Je potrebné zdvihnúť všetky nosníky na opore / pilieri súčasne- synchronizovane

- Prechod na záveroch pri etape s prebiehajúcou dopravou vyrovnať oceľovými platňami, resp. dočasným

vyasfaltovaním nábehu a pod.

Nizkoprofilový valcový lis zdvih do 50 mm, nosnosť
1000 kN, pod stenou každého nosníka = 6 ks )

(montážne vybúranie priestoru pre osadenie lisu -
v závislosti od dodávateľa lisu )

Spätná oprava vybúraneho miesta pre lis

(vždy iba na jednej strane piliera, nie obe strany
naraz )

Nizkoprofilový valcový lis zdvih 50 mm , nosnosť
1000 kN, pod stenou každého nosníka = 6 ks )

(nutné podloženie lisu, resp. lis s väčšou
pracovnou výškou/zdvihom )

(vždy iba na jednej strane piliera, nie obe strany
naraz )

Nizkoprofilový valcový lis zdvih do 50 mm, nosnosť
1000 kN, pod stenou každého nosníka = 6 ks )

(montážne vybúranie priestoru pre osadenie lisu -
v závislosti od dodávateľa lisu )

Spätná oprava vybúraneho miesta pre lis

(vždy iba na jednej strane piliera, nie obe strany
naraz )

Nizkoprofilový valcový lis zdvih 50 mm , nosnosť
1000 kN, pod stenou každého nosníka = 6 ks )

(nutné podloženie lisu, resp. lis s väčšou
pracovnou výškou/zdvihom )

(vždy iba na jednej strane piliera, nie obe strany
naraz )

Nizkoprofilový valcový lis zdvih 50 mm , nosnosť
1000 kN, pod stenou každého nosníka = 6 ks )

(podloženie lisu, resp. lis s väčšou pracovnou
výškou/zdvihom )

Ešte pred realizáciou pribetonávky opory

VÝKAZ

Očistenie, ošetrenie, náter a namazanie existujúcich pevných oceľových ložísk = 18

Očistenie, ošetrenie, náter a namazanie existujúcich pohyblivých  ložísk = 12

Demontáž existujúceho  ložiska, osadenie nového hrncového ložiska, realizácia prikotvenia a náliatku = 6 ks

Nové ložiská všermerné KV1,25, max. sila 1,25 MN pri celkovom pohybe +15mm / -20 mm

- Do položiek naceniť aj všetky montážne a prípravné práce, pomocné konštrukcie, nadvihnutie, energetické zásobovanie,
presuny hmôt, plošiny pre prístup, dielenské dokumentácie a všetky ostatné činnosti potrebné pre realizáciu prác na
ložiskách
- Na konci činnosti vyčistiť a uvoľniť povrch dilatačných škár a úložných prahov
- Navrhované riešenie je možné vzhľadom na technologické možnosti a skúsenosti dodávateľa zmeniť až po odsúhlasení
zo strany investora a projektanta objektu

Súbor všetkých činností je potrebné naceniť do existujúcich položiek:
 45.22.1115080102 Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby konštrukcie plošné dielce železobetonové - oprava

predpätia   ks   18,00
45.22.1121080408.1Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská   ks   30,00

45.22.1121080408.2Vodorovné nosné konštrukcie kĺby a ložiská hrncové   ks   6,00

Kontrola a oprava predpätia prefabrikovaných nosníkov  - 6 x 3 = 18 opravovaných prefabrikátov = 36 koncov nosníkov


