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29 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

102-00 Úprava cesty I/79 v križovatke s III/3680 (km 52,970-53,385)

V opravenom výkaze z 25.11.2019 sa zmenila materiálová položka -  5921952840   Zámková dlažba hr.6 cm na 54,54 m2,

ale položka kladenia zámkovej dlažby- práca, ostala pôvodná  24 m2– prosíme o vysvetlenie

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dňa  25.11.2019 cca o  15:32 na základe otázky uchádzača, zverejnenej v adresári Vysvetľovanie  pod poradovým
číslom 28, nahradil pôvodný Súpis položiel II. opraveným Súpisom položiek II.

V nahradenom Súpise položiek II. bola predmetná nezrovnalosť odstránená.

 

 

26.11.2019 08:39:22 26.11.2019 09:12:39

28 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

odpoved č. 5 zverejnená 25.11.2019 čas 14:23:56

je uvedená zmena výmery  pokládky  a  dodávky  zamkovej  dlažby  54,54  m2.  v supise  položiek  II ,   však nie  je  zmená  výmera  montážnej  položky
596911112 Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm ....

Otázka: Zmení verejný obstarávateľ požadované množstvo pokládky?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

Verejný obstarávateľ nahradil pôvodný Súpis položiek II. opraveným "Súpisom položiek II."

25.11.2019 15:10:25 25.11.2019 15:32:16

27 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Prosíme verejného obstarávateľa o poskytnutie upraveného výkazu výmer, podľa vyjadrenia v odpovediach na otázky zo  dňa 19.11.2019.

 

ODPOVEĎ č.1:

Súpis položiek II. je zverejnený v dokumentoch zákazky (Súťažné podklady - 4 Zväzok 4 Cenová časť - Súpis položiek II.).

25.11.2019 10:07:39 25.11.2019 14:42:39
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26 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

v súpise položiek je požadované zvodidlo  triedy zadržania H2, stlpik každé 2m v  technickej správe pre SO 101 a 102 je požadované zvodidlo triedy
zadržania H1

Otázka: môže verejný obstarávateľ upresniť ktorú triedu zadržania zvodidiel požaduje.

 

ODPOVEĎ č.1:

V rámci  predmetného  projektu  budú  dodané  a osadené  bezpečnostné  zariadenia  –  oceľové  zvodidlá  s úrovňou  zadržania  H1.
Nezrovnalosť verejný obstarávateľ odstránil v „Súpise položiek II“.

20.11.2019 12:11:51 25.11.2019 14:29:18

25 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý  deň,

 

Otázka č.1:

Výkaz  výmer  pre  objekt  SO  101-00  obsahuje  položky  na  zriadenie  krajnice.  Jedná  sa  o položky  č.  171101131  -  Uloženie  sypaniny  do  násypu
nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných; R - pol. -  Nákup vhodnej zeminy zo zemníka, odkopávka, naloženie a dovoz na stavenisko.
Tieto položky vyjadrujú zhotovenie  týchto krajníc z vhodnej zeminy zo zemníka čo  je v rozpore s technickou správou, ktorá uvádza  - „ Do násypu je
nutné zabudovať 3100m3, vhodného štrkovitého materiálu z výkopov alebo zo zemníka. Ten sa získa v prvom rade z konštrukčných vrstiev starej
vozovky z ostatných objektov stavby. „ Výkres 101-00-3 znázorňuje krajnicu, ktorá je zhotovená z dvoch materiálov a to : štrkodrviny fr . 0/63mm a
materiál z nesúdržnej zeminy triedy G1-G2 (zemník). Z uvedeného nie je  jasné či sa rozšírenie krajníc ma realizovať z jedného materiálu – zemníka,
alebo z dvoch tak ako v PD. Prosíme o ujasnenie tejto nezrovnalosti.

 

ODPOVEĎ č.1:

Projektant stavby predpokladal, že podkladné vrstvy komunikácie budú použiteľné do násypov cestného telesa. Vzhľadom k tomu, že
uvedená skutočnosť  nie  je overiteľná,  Verejný obstarávateľ  uvažuje  s nákupom a dovozom vhodnej  štrkovitej  zeminy zo  zemníka  v
plnom rozsahu. V prípade zmeny skutkového stavu bude uvedená skutočnosť riešená v procese riadenia projektu v súlade so Zmluvou
o dielo.

 

 

Otázka č.2:

Prosíme objednávateľa  o vysvetlenie manipulácie  vyfrézovaného  materiálu.  V sprievodnej správe  sa  píše:  „S vyfrézovaným asfaltom sa naloží v
súlade so Zákonom o odpadoch. Vyfrézovaný materiál sa odvezie na skládky správcu SSC IVSC v Trebišove, resp. na riadené skládky.“

Z uvedeného vyplýva že všetok frézovaný materiál by sa mal uložiť na skládke SSC v Trebišove bezpoplatne?

 

ODPOVEĎ č.2:

Nie,  správca  cesty  nedisponuje  priestorom  na  uskladnenie  prebytočného  vyfrézovaného  materiálu.  Verejný  obstarávateľ  vyzýva
uchádzačov,  aby  si  do  svojej  ponuky  zahrnuli  náklady  na  odvoz  a uskladnenie  odpadu  (vyfrézovaného  materiálu)  v súlade  so
Zákonom o odpadoch.

 

 

Otázka č.3:

Objekt SO 102 – Výkaz výmer obsahuje položky:

171101121 - Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín – 2400m3; 5834419900 - Nákup, dovoz na stavenisko - Štrkodrva 0- 63 c
– 2400m3.

19.11.2019 09:59:23 25.11.2019 14:23:56
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Predložený výkaz výmer obsahuje položky pre úpravu podložia záhozom z lomového kameňa, odkopom a odvozom o kubatúre 2787m3. Z uvedeného
nie je jasné že, ktorá položka zahŕňa výmenu podložia , nakoľko v PD nie je uvedená výmena podložia záhodzovým kameňom, ale vhodnou štrkovitou
zeminou resp. štrkodrvou. Domnievame sa správne, že pri danej skutočnosti sa jedná o duplicitné kubatúry výmeny podložia 2400m3?

 

ODPOVEĎ č.3:

Nie,  jedná sa o Nákup a dovoz vhodnej zeminy do  násypov cestného telesa  a výmenu podložia v hrúbke  100cm záhozom z lomového
kameňa. Žiadame uchádzačov oceniť všetky vyššie položky v Súpise položiek.

 

 

Otázka č.4:

Pri objektoch  SO  102  a SO  103  sú navrhnuté  dopravné gombíky,  v objektoch  SO  102  –  20ks a v objekte  SO  103  -  35ks.  Vo výkrese situácie  sú
vykreslené schematicky  gombíky v celkových množstvách  :  retroreflexný gombík  -  46ks,  aktívny  led  gombík s detektorom pohybu  chodcov  13ks.
Žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie, koľko kusov  je retroreflexných a koľko led aktívnych? Pri led aktívnych gombíkoch sa uvažuje s
káblovými gombíkmi alebo solárnymi? V prípade, že majú byť použité káblové gombíky, kde bude bod napojenia na el sieť (dlžka prípojky)?

 

ODPOVEĎ č.4:

Verejný obstarávateľ na základe stanoviska zodpovedného projektanta stavby upravuje a upresňuje počty gombíkov nasledovne :

13 ks aktívnych LED gombíkov do vozovky                                                          46  ks gombíkov na obrubník

Verejný obstarávateľ na základe prehodnotenia upravuje v „Súpise položiek II“  počet gombíkov na obrubník na 46 ks. Zároveň dopĺňa
položku súvisiacu s dodaním a osadením aktívnych LED gombíkov do vozovky s detektorom pohybu.

Napájanie LED gombíkov bude na Solár.

 

 

Otázka č.5:

Objekt SO 103 má v situácii znázornené 2 smerové ostrovčeky. Tieto ostrovčeky by mali mať povrch z zámkovej dlažby hr. 6cm, Výkaz výmer však
neobsahuje položky pre  pokládku a dodávku zámkovej dlažby  hr.  6cm  (obsahuje  iba dlažbu  pre nevidiacich  o výmere  5m2).  Je chýbajúca dlažba
zahrnutá v iných objektoch (SO 104, SO 102), alebo bude doplnený výkaz výmer?

 

ODPOVEĎ č.5:

Na základe stanoviska  projektanta stavby upresňujeme  výmeru dodávky a  pokládky zámkovej dlažby  na objekte  102-00 na celkovú
výmeru : 54,54 m2.

Uvedenú nezrovnalosť vo výmere položky verejný obstarávateľ odstránil v „Súpise položiek II“.

 

 

Otázka č.6:

Objekt SO 103 – Výkaz výmer obsahuje položky:

171101121 - Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín – 560m3; 5834419900 - Nákup, dovoz na stavenisko - Štrkodrva 0- 63 c –
560m3.

Ďalej sú  tu  položky pre úpravu  podložia záhozom lomovým  kameňom s odkopom odvozom o kubatúre Z uvedeného nie  je  jasné že, ktorá položka
zahŕňa výmenu podložia  , nakoľko v PD nie  je uvedená výmena podložia záhodzovým kameňom, ale vhodnou štrkovitou zeminou resp. štrkodrvou.
Domnievame sa správne, že pri danej skutočnosti sa jedná o duplicitné kubatúry výmeny podložia 560m3 ?

 

ODPOVEĎ č.6:

Nie,  jedná sa o Nákup a dovoz vhodnej zeminy do  násypov cestného telesa  a výmenu podložia v hrúbke  100cm záhozom z lomového
kameňa. Žiadame uchádzačov oceniť všetky vyššie položky v Súpise položiek.

 

 

Otázka č.7:

V sprievodnej správe sa uvádza:Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná zeminaz výkopov. Použije
sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, prípadný prebytokzeminy sa uloží na pozemkoch investora.Domnievame sa správne, že
všetká prebytočná zemina bude uložená bezpoplatne?
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ODPOVEĎ č.7:

Nie,  s prebytočnou  zeminou  je  nutné  narábať  v súlade  so  Zákonom  o odpadoch.  Uložená  bude  na  skládku  vrátane  poplatku  za
uskladnenie.

 

 

Otázka č.8:

V sprievodnej správe sa uvádza:V záujmovom území  trasy objektu prechádza podzemné vedenia v správe T-com. Vedeniebolo v teréne vytýčené jej
správcom a geodeticky zamerané. V styku so stavbou sa uloží do káblovejchráničky. Poloha nadzemných vedení je zrejmá.Domnievame sa správne,
že uloženie tohto vedenia do chráničky nie je predmetom cenovej ponuky (objednávateľ ho zrealizuje na vlastné náklady)?

 

ODPOVEĎ č.8:

Nie.  Uloženie  vedenia  do  chráničky,  vrátane  jej  dodanie  je  predmetom  projektu.  Verejný  obstarávateľ  na  základe  vysvetlenia
projektanta stavby doplnil do „Súpisu položiek II“  položku :

R-pol. Dodanie a osadenie chráničky a s tým súvisiace práce  KOPOHALF 110mm v dĺžke 22m

 

 

Otázka č.9:

V projektovej  dokumentácii  sa  uvádza  že  je  potrebné  odstrániť  pôvodné  oceľové  zvodidlo  na  dĺžke  55  +51m  =  106m.  Výkaz  výmer  neobsahuje
položky  na  búranie  a odvoz  týchto  zvodidiel.  Domnievame  sa  správne,  že  vybúranie  pôvodných  zvodidiel  nie  je  predmetom  cenovej  ponuky
(objednávateľ ho zrealizuje na vlastné náklady)?

 

ODPOVEĎ č.9:

Verejný  obstarávateľ  na  základe  stanoviska  projektanta  stavby  upresňuje  množstvá  asanovaných  bezpečnostných  zariadení  –
zvodidiel nasledovne :

101-00   -   0m                                                                                                   102-00   -   106m
103-00  -  0m

Verejný obstarávateľ položku na odstránenie bezpečnostných zariadení doplnil do upraveného „Súpisu položiek II“.

 

 

Otázka č.10:

Vzorový priečne rezy pri objektoch SO101 a SO102 zobrazujú osadenie zvodidiel s úrovňou zachytenia H1, výkaz výmer požaduje úroveň zachytenia
H2. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, ktorý údaj je správny.

 

ODPOVEĎ č.10:

V rámci  predmetného  projektu  budú  dodané  a osadené  bezpečnostné  zariadenia  –  oceľové  zvodidlá  s úrovňou  zadržania  H1.
Nezrovnalosť verejný obstarávateľ odstránil v „Súpise položiek II“.

 

 

Otázka č.11:

V technickej správe v objekte SO  104 sa uvádza: Bočnú oporu komunikácie  tvorí betónový obrubník rozmerov 150x250x500 uložený do betónového
lôžka  s  prvýšením  12cm.  Bočnú  oporu  na  vonkajšej  strane  strane  chodníka  tvorí  zapustený  záhradný  betónový  obrubník  rozmerov  50x200x500
uložený do betónového  lôžka. V miestach priechodov pre chodcov budú osadené navigačné dlažby pre nevidiacich. Drážkované platne SB  400/400
mm naprieč chodníkom v osi priechodu a platne SB 400/400 mm s výstupkami pozdĺžne za cestným obrubníkom v šírke priechodu – 3,0 m.   Výkaz
výmer pri objekte SO 104 obsahuje položky pre Dodanie a osadenie záhonového obrubníka 100x20x5cm a Dodanie a osadenie chodník. obrubníka
100x25x15cm. Výkaz výmer v tomto objekte neobsahuje položku pre pokládku a dodávku dlažby pre nevidiacich.

Aký rozmer obrubníka má byť ocenený, dĺžka 500 alebo 1000mm?

Položka dlažba pre nevidiacich  je uvedená vo výkaze pre object SO 103 o výmere 5m2 v rozmere 20/20/6cm je táto výmera platná pre object SO 104
ak áno aký rozmer dlažby má byť ocenený ?

 

ODPOVEĎ č.11:

Na základe stanoviska projektanta stavby upresňujeme výmeru položky súvisiacej s dodávkou a pokládkou dlažby pre nevidiacich na
celkovú výmeru : 7,07 m2.
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Uvedenú nezrovnalosť vo výmere položky verejný obstarávateľ odstránil v „Súpise položiek II“.
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24 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Akceptuje verejný obstarávateľ aj Potvrdenie o zostatku na účte uchádzača v min. výške 500 000 EUR za účelom preukázania splnenia podmienok
účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods.1 písm.a)?

 

ODPOVEĎ č.1:

Nie.

 

Verejný obstarávateľ vyžaduje:

- kladné vyjadrenie banky/všetkých bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet/účty alebo pobočky zahraničnej banky na území
Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť si svoje  finančné záväzky, že jeho účet/účty za posledné 3
roky ku dňu  vydania potvrdenia  neboli v nepovolenom  debete,  že v prípade  splácania úveru  dodržiava splátkový kalendár,  že  jeho
bežný účet nebol a ani nie  je v čase predkladania ponuky predmetom exekúcie. Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu
predkladania ponúk.

-  potvrdenie/vyjadrenie banky alebo  pobočky  zahraničnej  banky,  že uchádzačovi  dáva  prísľub  o poskytnutí úveru  v min.  výške  500
000,000  EUR   (slovom:  päťstotisíc  eur)  v prípade,  ak  sa  stane  úspešným  uchádzačom  v predmetnom  zadávaní  zákazky  za  účelom
zabezpečenia finančných tokov pre uskutočnenie predmetných stavebných prác. Čas platnosti úverového prísľubu bude po celú dobu
realizácie zákazky.

Uchádzač predloží vyjadrenie/a  - potvrdenie banky/bánk podľa  toho, kde má vedený účet a kde má prísľub úveru, nie staršie ako  tri
mesiace k lehote na predkladanie ponúk.

- uchádzač zároveň pripojí čestné vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala vyjadrenie,
nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie  je v nepovolenom debete a  je schopný plniť si svoje
finančné záväzky v prípade splácania úveru. Toto čestné vyhlásenie musí podpísať oprávnená osoba uchádzača.

 

 

 

Otázka č.2:

Žiadame verejné obstarávatľa, aby podmienku účasti  týkajúcu sa  technickej alebo odbornej sp?sobilosti podľa §  34 ods.1 písm. j)  prehodnotil a jej
preukázanie vyžadoval až od úspešného uchádzača.

 

ODPOVEĎ č.2:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie podmienok účasti podľa §34 ods.1 písm.j) ZVO  všetkými uchádzačmi  tak, ako je uvedené
v súťažných podkladoch , zv.1 časť A2. Podmienky účasti.

21.11.2019 16:09:27 25.11.2019 09:54:52
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23 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Projektová  dokumentácia  k  objektu  101-00,  102-00  a  103-00  (technická  správa,  vzorové  priečne  rezy)  opisuje  realizáciu  vyrovnávacej  vrstvy  z
asfaltového betónu AC 16 L hr. 50mm.

Z dodanej PD nie je jasné, s akou triedou asfaltu projektant uvažuje (AC16L II; AC16L PMB).

Žiadame VO o presnú špecifikáciu asfaltovej zmesi, ktorá má byť použitá na realizáciu vyrovnávacej vrstvy.

 

ODPOVEĎ č.1:

Vyrovnávacie vrstva bude z asfaltového betónu AC 16 L II. - hr. 50mm .

 

22.11.2019 09:41:00 25.11.2019 09:12:59

22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Projektová dokumentácia k objektu 102-00 a 103-00 (technická správa, vzorové priečne rezy) neopisuje realizáciu postreku medzi vrstvou kameniva
spevneného cementom CBGM 5/6 a podkladnou vrstvou asfaltu AC22P v konštrukčnej skladbe výmeny podložia.

Predpokladáme správne, že realizácia  infiltačného postreku medzi kamenivom spevneným cementom CBGM 5/6 a podkladnou vrstvou AC22P nie  je
súčasťou cenovej ponuky?

 

ODPOVEĎ č.1:

Nie.

Spojovacie postreky si má uchádzač zahrnúť do prislúchajúcich položiek opisujúcich realizáciu pokládky asfaltových vrstiev.

 

22.11.2019 09:40:02 25.11.2019 09:08:58

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Dodaná projektová dokumentácia opisuje realizáciu postrekov pri pokládke asfaltov.

Predpokladáme správne, že si má uchádzač zahrnúť postreky do prisluchajúcich položiek opisujúcich realizáciu asfaltov?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

22.11.2019 09:38:40 25.11.2019 09:04:24
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20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Splní  uchádzač  podmienku  účasti  zadanú  v  bodu  3.1.2  b4)  Osoba/y  zodpovedná/é  za  bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  pri  práci  (koordinátor
bezpečnosti), zamestnancom uchádzača  (budúceho zhotoviteľa), ktorý má preukázateľnú kvalifikáciu v  zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v
znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno, splní.

19.11.2019 13:41:18 20.11.2019 11:19:42

19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

SO 101-00 - Úprava cesty I/79 km51,615 - 52,970 a 53,385 - 53,596; výkres 101-00-2_2 - Situácia opisuje v km 53,10 priepust.

Situácia opisuje, že v mieste priepustu sa vymení zvodidlo. Predpokladáme, že na tomto priepuste bude potrebné osadiť mostné zvodidlo (na rímsu).

Výkaz výmer s mostným zvodidlom neuvažuje.

Predpokladáme správne, že mostné zvodidlo, nie je súčasťou cenovej ponuky?

Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame doplniť súpis položiek pre ocenenie o mostné zvodidlo vrátane projektovej dokumentácie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Mostné zvodidlo nie je predmetom projektu.

V mieste priepustu a v dostatočnej vzdialenosti pred a za priepustom je navrhnuté osadenie oceľového cestného zvodidla.

20.11.2019 09:56:00 20.11.2019 10:37:17
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18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

V Zväzku 5, C2 Dopravné značenie, Technická správa je uvedené:

"Súčasťou objektu je aj osadenie dopravných gombíkov do obrubníkov v križovatke s cestou III/3680 a osadenie aktívnych LED gombíkov s detekciou
pohybu pred priechodmi pre chodcov."

Súpis položiek pre ocenenie neobsahuje položky opisujúce osadenie aktívnych LED gombíkov s detekciou pohybu pred priechodmi pre chodcov.

Predpokladáme správne, že realizácia aktívnych LED gombíkov s detekciou pohybu pred priechodmi pre chodcov nie  je súčasťou cenovej ponuky a
uvažuje sa iba s dopravnými gombíkmi osadenými v obrubníkoch, ktoré sú opísané v súpise položiek pre ocenenie?

Ak  náš  predpoklad  nie  je  správny,  žiadame  doplniť  súpis  položiek  pre  ocenenie  o  položku  aktívnych  LED  gombíkov  s  detekciou  pohybu  pred
priechodmi pre chodcov vrátane dodania projektovej dokumentácie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ na základe stanoviska zodpovedného projektanta stavby upravuje a upresňuje počty gombíkov nasledovne :

13 ks aktívnych LED gombíkov do vozovky                                                       46  ks gombíkov na obrubník

Verejný obstarávateľ na základe prehodnotenia upravuje v „Súpise položiek II“  počet gombíkov na obrubník na 46 ks. Zároveň dopĺňa
položku súvisiacu s dodaním a osadením aktívnych LED gombíkov do vozovky s detektorom pohybu.

Napájanie LED gombíkov bude na Solár.

 

20.11.2019 09:54:46 20.11.2019 10:34:19

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Výkaz výmer k SO 102-00 Úprava cesty I/79 v križovatke s III/3680 (km 52,970-53,385) opisuje položky:

5834419900 - Nákup, dovoz na stavenisko - Štrkodrva 0- 63 c - 2 400,000m3

171101121 - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín - 2 400,000m3

 

Výkaz výmer k SO 103-00 Úprava cesty III/3680 v križovatke s I/79 opisuje položky:

5834419900 - Nákup, dovoz na stavenisko - Štrkodrva 0- 63 c - 560,000m3

171101121 - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín- 560,000m3

 

Z dodanej PD (technická správa, výkresová časť) nie je jasné, pod akú časť komunikácie je uvažované s násypom zo štrkodrvy fr. 0-63 s uvedenými
výmerami.

Žiadame VO uviesť, pod akú časť komunikácie je uvažované s násypom zo štrkodrvy fr. 0-63, opísanom v uvedených položkách (krajnice, chodníky
...)?

 

ODPOVEĎ č.1:

Vzhľadom k tomu,  že nie  je zrejmé  ako sa  bude chovať  podložie  cestnej komunikácie  po odstránení  konštrukcie vozovky,  žiadame
uchádzačov oceniť všetky vyššie položky tak ako sú uvedené v Súpise položiek.

19.11.2019 14:32:07 19.11.2019 16:06:54
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16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Výkaz výmer k SO 101-00 Úprava cesty I/79 km 51,615- 52,970 a 53,385-53,596 opisuje položky:

R - pol.  - Nákup vhodnej zeminy zo zemníka, odkopávka, naloženie a dovoz na stavenisko - 3 100,000m3

171101131 - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných - 3 100,000m3

 

Výkaz výmer k SO 102-00 Úprava cesty I/79 v križovatke s III/3680 (km 52,970-53,385) opisuje položky:

R - pol.  - Nákup vhodnej zeminy zo zemníka, odkopávka, naloženie a dovoz na stavenisko - 900,000m3

171101131 - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných- 900,000m3

 

Výkaz výmer k SO 103-00 Úprava cesty III/3680 v križovatke s I/79 opisuje položky:

R - pol.  - Nákup vhodnej zeminy zo zemníka, odkopávka, naloženie a dovoz na stavenisko- 86,000m3

171101131 - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných - 86,000m3

 

Z dodanej PD (technická správa, výkresová časť) nie je jasné, pod akú časť komunikácie je uvažované s násypom z vhodnej zeminy s uvedenými
výmerami. Žiadame VO uviesť, pod akú časť komunikácie je uvažované s násypom z vhodnej zeminy, opísanom v uvedených položkách (krajnice,
chodníky ...)?

 

ODPOVEĎ č.1:

Položky tak ako sú uvedené v Súpise položiek riešia :

101-00 Násyp  -  rozšírenie krajnice cestnej komunikácie                                     102-00 Násyp  -  rozšírenie cestnej komunikácie doplnením
jazdného pruhu 103-00 Násyp – rozšírenie komunikácie a chodníka

Žiadame uchádzačov oceniť všetky vyššie položky v Súpise položiek.

19.11.2019 14:30:36 19.11.2019 16:03:54

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Vysvetlenie  – zverejnená dňa 19.11.2019 - otázky / odpovede:

„Otázka: Výkaz výmer I/79 A III/3680 MALÁ TŔŇA, objekt SO 103-00 Úprava cesty III/3680 v križovatke s  I/79 opisuje položku: 565171222 - Podklad
z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm. V projektovej dokumentácii je hrúbka 90 mm. Žiadame verejného
obstarávateľa o zosúladenie PD a VV.   Odpoveď: Platí projektová dokumentácia, t.j. ACP 22 hr. 90mm“

Žiadame VO o opravu výkazu výmer.

 

ODPOVEĎ č.1:

Na  základe  upresnenia  zodpovedného  projektanta  stavby  platí  hrúbky  asfaltovej  vrstvy  ACp  22  tak  ako  je  uvedená  v  projektovej
dokumentácii, t.j . 90mm.

19.11.2019 13:37:43 19.11.2019 15:56:44
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Vysvetlenie  – zverejnená dňa 19.11.2019 - otázky / odpovede:

„Otázka: Výkaz výmer  I/79 A III/3680 MALÁ TŔŇA, objekt SO  102-00 Úprava cesty  I/79 v križovatke s  III/3680  (km 52,970-53,385), KRIŽOVATKA
opisuje položku: 565171222– Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm. V projektovej dokumentácii
je hrúbka 90 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD a VV.   Odpoveď: Platí projektová dokumentácia, t.j. ACP 22 hr. 90mm“

Žiadame VO o opravu výkazu výmer.

 

ODPOVEĎ č.1:

Na  základe  upresnenia  zodpovedného  projektanta  stavby  platí  hrúbky  asfaltovej  vrstvy  ACp  22  tak  ako  je  uvedená  v  projektovej
dokumentácii, t.j . 90mm.

19.11.2019 13:37:03 19.11.2019 15:52:42

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ vo Zväzku 1, Časť 1.1, I. Všeobecné informácie, bod 19.1.7 požaduje všetky ceny uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
podľa matematických pravidiel v mene euro. Súbor vo Zväzku 4 -  4.2 Súpis položiek (MT).xls však túto požiadavku nespĺňa.

Uvedený súbor  zobrazuje  JC  u Všeobecných položiek  na  2  desatinné miesta,  na  iných  objektoch  na  3  desatinné miesta,  a všetky celkové  ceny
položiek ako aj súčtové ceny za objekty počíta na x desatinných miest a zobrazuje na 4 desatinné miesta.

Žiadame o opravu súboru v súlade s požiadavkou uvedenou vo Zväzku 1.

 

ODPOVEĎ č.1:

Predmetná požiadavka sa týka uvádzania jednotkových cien zaokrúhlených na dve desatinné miesta.

19.11.2019 13:36:23 19.11.2019 15:49:20

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, z akých podkladov a prieskumov vychádzal pri vypracovaní projektovej dokumentácie v stupni DSP+DP+DRS
poskytnutej uchádzačov  ako súčasť  súťažných  podkladov,  keď vo  Zväzku  3,  časť  3.2  TKP zvláštne,  3.  Dokumentácie sa  v bode  3.2.2  píše:  „ Do
nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy.“

Aké dodatočné prieskumy si má uchádzač započítať do svojej ponuky?

 

ODPOVEĎ č.1:

Dodatočné prieskumy v rámci predmetnej zákazky nie sú vyžadované.

19.11.2019 13:35:13 19.11.2019 15:46:45
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11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Technické špecifikácie  by  teda  mali  zabezpečiť  záujemcom  rovnaký prístup  k  zákazke  a  nemali  by  mať  za následok  vytvorenie  neoprávnených
prekážok, ktorými by sa obmedzila hospodárska súťaž. Technické požiadavky pritom musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre
všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná  hospodárska súťaž. Zároveň sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup,  značku, patent,  typ,  krajinu, oblasť alebo miesto  pôvodu alebo  výroby, ak by  tým  dochádzalo k  znevýhodneniu alebo  k vylúčeniu určitých
záujemcov  alebo  výrobkov,  ak  si  to  nevyžaduje  predmet  zákazky.  Takýto  odkaz  možno  použiť  len  vtedy,  ak  nemožno  opísať  predmet  zákazky
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný".

Môže verejný  obstarávateľ vysvetliť  jeho  požiadavku zo  Zväzku  3,  Časť  3.2  Zvláštne TKP,  2.  Technické špecifikácie  –  upresnenie,  kde sa  píše:
„Požaduje sa, aby na stavbe (projekte) boli použité zvodidlové systémy s pásnicami typu:

      •   Zvodnica NH4
      •   Zvodnica AM
      •   Zvodnica 1 – NH – 94
      •   Zvodnica A – AM – 11
      •   Zvodnica A – AM – 14“
Je možné predmet zákazky v časti týkajúcej sa zvodidlových systémov opísať dostatočne presne a zrozumiteľne?
      •   Doplní verejný obstarávateľ pri zvodidlových systémoch slová "alebo ekvivalentný"?

Požiadavka smerujúca k jedinému dodávateľovi oceľových zvodidiel  totiž neumožňuje trhovú súťaž, čím môže viesť k predraženiu ponúk uchádzačov
a  tým  k  nehospodárnemu  nakladaniu  s  verejnými  prostriedkami.  Medzi  najčastejšie  porušenia  ZVO  podľa  UVO  patria  situácie,  kedy  súčasťou
predmetu zákazky boli  aj zariadenia,  ktoré boli v  súťažných podkladoch  popísané tak,  že požiadavky na  predmet zákazky  mohla splniť  iba určitá
značka od  určitého  výrobcu,  resp.  prístroje mohol  dodať  iba určitý  dodávateľ.  Značná časť  vyžadovaných  parametrov  jednotlivých  zariadení  bola
definovaná exaktne a nie v intervalových hodnotách, čím sa zvýhodňovali konkrétne značky a úplne sa vylúčila možnosť dodať rovnaké/ekvivalentné
zariadenia od iných výrobcov. Na základe vyššie uvedeného dospel úrad k záveru, že popis zariadení v súťažných podkladoch neumožňoval rovnaký
prístup pre všetkých potenciálnych záujemcov a nezabezpečoval čestnú hospodársku súťaž, čím verejný obstarávateľ výrazne obmedzil, až vylúčil
hospodársku súťaž na predmetnú časť zákazky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Vami   požadované  doplnenie  slov  „alebo  ekvivalentný“  je  uvedené  v Zmluve  o dielo,  čl.3.,  podčlánok  3.1.,  písmeno  c)  Zmluvné
podmienky zvláštne, článok 12 Meranie a oceňovanie, podčlánok 12.3 Oceňovanie.

19.11.2019 13:33:50 19.11.2019 15:43:52
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

TKP zvláštne, bod 6. ZEMNÍKY A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ, PREBYTOČNÝ MATERIÁL, DREVNÁ HMOTA) uvádza:

6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku
poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.

Žiadame  VO,  ktorý  je  zároveň  správcom  cesty,  jednoznačne  uviesť,  či  si  vyfrézovaný  materiál  a výkopovú  zeminu  prevezme  od  zhotoviteľa
bezodplatne.

Ak áno, žiadame uviesť:

      •   množstvo, ktoré je VO ako správca cesty schopné prevziať
      •   miesto, kde bude vyfrézovaný materiál a zemina uskladnené

 

ODPOVEĎ č.1:

Nie,  správca  cesty  nedisponuje  priestorom  na  uskladnenie  prebytočného  vyfrézovaného  materiálu.  Verejný  obstarávateľ  vyzýva
uchádzačov  aby  si  do  svojej  ponuky  zahrnuli  náklady  na  odvoz  a uskladnenie  odpadu  (vyfrézovaného  materiálu)  v súlade  so
Zákonom o odpadoch.

19.11.2019 13:30:00 19.11.2019 15:40:31

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1

V projektovej  dokumentácií  nie  je  špecifikácia  výstužnej  mreže  vozovky  a separačnej  geotextílie  potrebnej  pri  výmene  podložia.  Prosím  o
špecifikáciu navrhnutých materiálov.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný  obstarávateľ  na  základe  stanoviska  zodpovedného  proojektanta  stavby  upresňuje  technické  špecifikácie  na  dodávku
Separačnej geotextílie nasledovne : UV stabilizovaná netkaná polypropylénová geotextília,

Ťahová  pevnosť  geotextílie                                                     min.  18/18  kN/m,  Dynamický  vpichový  odpor                                                      18
mm,                  CBR  statický  vpichový  odpor                                                    2,9  kN,              Veľkosť  pórov  geotextílie  O90
  70  µm            Drenážna  kapacita  pre  100  kPa,  HG  1,0    v rovine  GTX            6,0  l/m/sec.  10  -4  Hrúbka  pri  tlaku  2  kPa
  1,4   mm  Permeabilita/priepustnosť  v smere  kolmom  na  geotextíliu     80  mm/sec    Odolnosť  proti  mikroorganizmom
  ≥  90  %  (STN  EN  12225)                                                                                                                         Odolnosť  proti  kyslým  a zásaditým
kvapalinám                        ≥  90  %   (STN  EN  14030)                                                                                                                  Odolnosť  proti  vplyvom
poveternosti                                      ≥ 90 % (STN EN 12224)

Technické špecifikácie na dodávku Výstužnej mreže do vozovky sú súčasťou TKP zvláštnych.

 

 

Otázka č.2

V situácií stavby SO 101-00  je potrebné odstrániť zvodidlá. V súpise položiek sa nachádza len Dodávka, osadenie a montáž zvodidiel. Doplní verejný
obstarávateľ Odstránenie zvodidiel do súpisu položiek?

 

ODPOVEĎ č.2:

13.11.2019 14:36:10 19.11.2019 14:54:00
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Verejný  obstarávateľ  na  základe  vysvetlenia  projektanta  stavby  upresňuje  množstvá  asanovaných  bezpečnostných  zariadení  –
zvodidiel nasledovne :

101-00   -   0m                                                                                                     102-00   -   106m
 103-00  -  0m

Verejný obstarávateľ položku na odstránenie bezpečnostných zariadení doplnil do upraveného „Súpisu položiek II“.

 

 

Otázka č.3

V sprievodnej  správe str.4  je uvedené:  „  V záujmovom území  trasy objektu  prechádza  podzemné vedenie  v správe T-com.  Vedenie bolo  v teréne
vytýčené  jej  správcom  a geodeticky zamerané.  V styku so  stavbou  sa uloží  do  káblovej chráničky...“   Chránička KOPOHALF  110  je navrhnutá  v
situácií stavby SO 103-00-2. Doplní verejný obstarávateľ potrebnú položku do súpisu položiek?

 

ODPOVEĎ č.3:

Verejný obstarávateľ na základe vysvetlenia projektanta stavby doplnil do „Súpisu položiek II“  položku :

R-pol. Dodanie a osadenie chráničky a s tým súvisiace práce  KOPOHALF 110mm v dĺžke 22m

 

 

Otázka č.4

V projektovej dokumentácií SO 102-00 je uvedené v konštrukcií vozovky „Výmena celej konštrukcie vozovky vr. autobus. zastávok“ Asfal. betón AC
22P;50/70;I hr. 90mm. Vo výkaze výmer  je číslo položky: 565171222-Podklad z asf. betónu AC 22P ...hr. 110mm. Zosúladí verejný obstarávateľ súpis
položiek s projektovou dokumentáciou?

 

ODPOVEĎ č.4:

Na  základe  upresnenia  zodpovedného  projektanta  stavby  platí  hrúbky  asfaltovej  vrstvy  ACp  22  tak  ako  je  uvedená  v  projektovej
dokumentácii, t.j . 90mm.

 

 

Otázka č.5

Súčastou stavby  je aj  osadenie dopravných  gombíkov do  obrubníka  a osadenie aktívnych  LED gombíkov  s detekciou pohybu  pred priechodmi  pre
chodcov.  V súpise  položiek  postrádame  položku  potrebnú  k realizácií  aktívnych  LED  gombíkov.  Číslo  položky:  915920004-Osadenie  trvalého
retroreflex. dopravného .....+k nej prislúchajúca materiálová položka sú v súpise prác vyčíslené pre SO 102-00 v množstve 20ks a pre SO  103-00 v
množstve 35ks. Čiže množstvo pre objekt ako celok  je 55ks. Na základe situácie stavby je však potrebné 46ks retroreflexných dopravných gombíkov
a 13 ks LED gombíkov. Opravy verejný obstarávateľ potrebné množstva dopravných gombíkov v súpise prác? Verejný obstarávateľ doplní potrebnú
špecifikáciu  gombíkov  LED  ako  napr.  či  budú  blikajúce,  intenzitu  svietenia,  režim  fungovania,  či  sú  solárne  alebo  či  bude  potrebné  káblové
napojenie?

 

ODPOVEĎ č.5:

Verejný obstarávateľ na základe stanoviska zodpovedného projektanta stavby upravuje a upresňuje počty gombíkov nasledovne :

13 ks aktívnych LED gombíkov do vozovky                                                          46  ks gombíkov na obrubník

Verejný obstarávateľ na základe prehodnotenia upravuje v „Súpise položiek II“  počet gombíkov na obrubník na 46 ks.

Zároveň dopĺňa položku súvisiacu s dodaním a osadením aktívnych LED gombíkov do vozovky s detektorom pohybu.

Napájanie LED gombíkov bude na Solár.

 

 

Otázka č.6
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V technickej správe dopravného značenia celej stavby je okrem iného na str.2 uvedené: „Všetky jestvujúce DZ na ceste III/3680 sa nahradia novými.
“ Vo výkrese č. C2.02.2 sú vyznačené dopravné značky, ktoré sa rušia prípadne presunú. V súpise prác sa nachádzajú len položky Dodanie a montáž
dopravnej značky. Doplní verejný obstarávateľ do súpisu prác demontáž a presun dopravných značiek?

 

ODPOVEĎ č.6:

Verejný obstarávateľ  na  základe  vysvetlenia  projektanta  stavby  upresňuje  množstvá  dopravných  značiek,  ktoré budú  asanované  v
rámci projektu nasledovne :

101-00     -     3  ks   (  1  stĺpik)                                                                             102-00    -   11  ks   (  9  stĺpikov)
103-00   -     5 ks  ( 3 stĺpiky)

Verejný obstarávateľ položku na odstránenie ZDZ doplnil do upraveného „Súpisu položiek II“.

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie položky na demontáž dopravných značiek.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ  na  základe  vysvetlenia  projektanta  stavby  upresňuje  množstvá  dopravných  značiek,  ktoré budú  asanované  v
rámci projektu nasledovne :

101-00   -    3 ks  ( 1 stĺpik)

102-00   -  11 ks  ( 9 stĺpikov)

103-00   -     5 ks  ( 3 stĺpiky)

Verejný obstarávateľ položku na odstránenie ZDZ doplnil do upraveného „Súpisu položiek II“.

 

 

Otázka č.2:

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie položky na demontáž zvodidla.

 

ODPOVEĎ č.2:

Verejný  obstarávateľ  na  základe  vysvetlenia  projektanta  stavby  upresňuje  množstvá  asanovaných  bezpečnostných  zariadení  –
zvodidiel nasledovne :

101-00  -  0m

102-00  -  106m

103-00  -  0m

Verejný obstarávateľ položku na odstránenie bezpečnostných zariadení doplnil do upraveného „Súpisu položiek II“.

 

 

Otázka č.3:

V TS a PD sú medzi  asfaltovými vrstvami navrhnuté asf. postreky, v rozpočte chýbajú. Prosíme o doplnenie.

V TS a PD je ACp 22 - 90 mm v rozpočte je ACp 22 -110 mm.

 

11.11.2019 09:30:52 19.11.2019 14:27:42
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ODPOVEĎ č.3:

-           Spojovací  postrek,  tak  ako  je  uvedený  v Projektovej  dokumentácii  a v TKP  stavby,  je  súvisiacou  a pomocnou  prácou,  ktorej
náklady  sú  uchádzači  povinní  zahrnúť  do  hlavnej  položky  –  t.j .  pokládky  konkrétnej  asfaltovej  vrstvy.  Uvedenú  položku  verejný
obstarávateľ nedoplní.

-          Na základe upresnenia zodpovedného projektanta stavby platí hrúbka asfaltovej vrstvy ACp 22 tak ako je uvedená v projektovej
dokumentácii, t.j . 90mm.

Verejný obstarávateľ položku „Spojovací postrek“ nedoplní do Súpisu položiek.

Verejný obstarávateľ popis položky na pokládku ACp 22 upravil v upravenom „Súpise položiek II“.

 

 

Otázka č.4:

Prosíme o vysvetlenie. V PD sme  napočítali  46 gombíkov na  obrubník a 13 gombíkov aktívnych  ,  spolu  59 gombíkov. Nesúlad oproti  rozpočtu(  55
gombíkov ). Prosíme o vysvetlenie. Prosíme obstarávateľa o rozdelenie gombíkov, doplnenie položky osadenie a dodávka aktívnych LED gombíkov s
detekciou pohybu.

 

ODPOVEĎ č.4:

Verejný obstarávateľ na základe stanoviska zodpovedného projektanta stavby upravuje a upresňuje počty gombíkov nasledovne :

13 ks aktívnych LED gombíkov do vozovky

46  ks gombíkov na obrubník

Verejný obstarávateľ na základe prehodnotenia upravuje v „Súpise položiek II“  počet gombíkov na obrubník na 46 ks.

Zároveň dopĺňa položku súvisiacu s dodaním a osadením aktívnych LED gombíkov do vozovky s detektorom pohybu.

 

 

Otázka č.5:

V rozpočte sa nachádza položka R-pol. Úprava prechodov pre chodcov - frézovanie vodiacej línie do vozovky - prvky pre nevidiacich kpl. 3,000 - Je
možné danú úpravu nahradiť – 915 715181 Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov. Prosíme
o doplnenie PD ( výkres ) pre danú úpravu.

 

ODPOVEĎ č.5:

Predmetná  R-položka  je  identická  s Vami  uvedenou  položkou  (2x3  pruhy  zafrézované  do  vozovky  s vyplnením  dvojzložkovým
plastom).

Položka nebude zmenená.

Uvedená  úprava  je  jednoznačná,  zahŕňa  úpravu  v miestach  prechodov  (v  strede  prechodu)  a uchádzači  sú  povinný  uvedené  práce
zahrnúť do svojej Ponuky.

PD nebude upravovaná.
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Výkaz výmer I/79 A III/3680 MALÁ TŔŇA, objekt SO 103-00 Úprava cesty III/3680 v križovatke s I/79 opisuje položku:

565171222 - Podklad z asfaltového betónu AC  22 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm. V projektovej dokumentácii  je hrúbka  90
mm.

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD a VV.

 

ODPOVEĎ č.1:

Platí projektová dokumentácia, t.j . ACP 22 hr. 90mm.

 

 

 

18.11.2019 07:42:18 19.11.2019 10:17:16

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Výkaz výmer  I/79  A III/3680  MALÁ TŔŇA,  objekt SO  102-00  Úprava cesty  I/79  v križovatke  s  III /3680  (km  52,970-53,385),  KRIŽOVATKA opisuje
položku:

565171222– Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm. V projektovej dokumentácii  je hrúbka 90
mm.

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD a VV.

 

ODPOVEĎ č.1:

Platí projektová dokumentácia, t.j . ACP 22 hr. 90mm.

 

18.11.2019 07:41:45 19.11.2019 10:13:45
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.1 Návrh zmluvy o dielo :

 

V článku 3, bod 3.1 sú definované dokumenty ktoré sú súčasťou zmluvy.

Táto skutočnosť týkajúca sa definovania dokladov ktoré sú súčasťou zmluvy je uvedená i v časti 1.1, odstavec 4, bod č.4.8.

V článku 7, bod 7.4 Návrhu zmluvy o dielo sú ako nedeliteľná súčasť zmluvy definované : Príloha č.1 – Identifikácia subdodávateľov, Príloha č.2 –
Ocenený súpis položiek a Príloha č.3 fotokópia zmluvy o združení, pokiaľ je táto relevantná.

Chápeme správne, v prípade že budeme ako uchádzač úspešní v súťaži, že fyzicky sa k podpisu zmluvy budú prikladať iba prílohy
popísané v bode č. 7.4, článok č.7 návrhu zmluvy ?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno, chápete správne.

14.11.2019 12:22:03 19.11.2019 09:56:16

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne :

Podľa znenia podčlánku 4.3 je ako predstaviteľ zhotoviteľa uvedený i koordinátor bezpečnosti.

Máme za to, že zaradenie koordinátora bezpečnosti medzi predstaviteľov zhotoviteľa je  i vo vzťahu k zneniu zmluvy – viď. napríklad podčlánok  6.7
zrejme administratívne nedopatrenie.

Súčasne podotýkame,  že  jeho  zaradením medzi  predstaviteľov zhotoviteľa,  keďže koordinátor  bezpečnosti  je  oprávnený kontrolovať  zhotoviteľa  a
vykonávať zápisy do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom dochádza ku konfliktu záujmov.

Súčasne máme za to, že  toto zaradenie koordinátora bezpečnosti medzi predstaviteľov Zhotoviteľa priamo odporuje  legislatíve a  to §3 a §6 NV SR
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Môže obstarávateľ v tomto smere prehodnotiť znenie podkladov a toto upraviť tak aby bolo v súlade so znením

 

ODPOVEĎ č.1:

Platia Zmluvné podmienky tak, ako je to uvedené v Zmluve.

14.11.2019 12:30:26 15.11.2019 09:31:14

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Zväzok 1, A2 Podmienky účasti, bod 3.1.2. :

  V predmetnom bode sú definované požiadavky na osoby určené na riadenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Okrem iného podľa odseku b4) :

Osoba/y zodpovedá  /é za  bezpečnosť a  ochranu zdravia  pri práci  (koordinátor bezpečnosti)  musí/musia mať  preukázateľnú kvalifikáciu  v zmysle
zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.

 

Podľa odseku b5) :

Uchádzač zároveň predloží vyhlásenie osôb zodpovedných za realizáciu zákazky – vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby a poverených osôb –

14.11.2019 12:29:17 15.11.2019 09:25:29
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osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, že budú zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby.

Zväzok 2, časť 2.3 – Zmluvné podmienky zvláštne v nižšie uvedených podčlánkoch okrem iného hovorí a definuje :

1.1.2.11 Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu
dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách  na stavenisko. Koordinátor BOZP  (osoba zodpovedná za  dodržiavanie zásad bezpečnosti  na stavenisku  stavby a za
koordináciu stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú
oprávnenie pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe
predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou  je Príloha k Ponuke, sa
osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením
vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa .......

Predstaviteľom Zhotoviteľa v zmysle tohto článku sú :

      •   Vedúci stavby
      •   Zástupca vedúceho stavby
      •   Koordinátor BOZP

Zmena predstaviteľa Zhotoviteľa bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po odsúhlasení zmeny objednávateľom stavby
potvrdená podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.“

V prípade  žiadosti  o  zmenu  predstaviteľa  zhotoviteľa  sa  vyžaduje  predloženie  dokladov,  ktorými sa  preukáže  odborná  spôsobilosť  a  skúsenosti
navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa  Zhotoviteľa  (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať
minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa  Zhotoviteľa  (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby)  v Pokynoch pre uchádzačov pre  predmetný
projekt ......

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

......

Zhotoviteľ pri  výkone svojich  činností  umožní koordinátorovi  BOZP objednávateľa  –  stavebníka vykonávať  zápis o  zistených  nedostatkoch počas
vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka. .......

Zhotoviteľ  je povinný plniť usmernenia koordinátora  BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných  zásad
podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. .....

 

Otázka č.1:

V súvislosti s  vyššie uvedeným  myslíme si  správne,  že v podmienkach  účasti má  v bode  3.1.2 b4 uchádzač preukázať disponibilitu  koordinátora
bezpečnosti v zmysle bodu 1.1.2.11 Zvláštnych zmluvných podmienok?

 

ODDPOVEĎ č.1:

Áno.

 

 

Otázka č.2:

Z akých dôvodov požaduje obstarávateľ od uchádzačov predložiť vyhlásenie osoby zodpovednej za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, že táto
bude zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby, keď táto osoba je podľa znenia podčlánku 6.7 zvláštnych zmluvných
podmienok definovaná ako osoba objednávateľa ?

 

ODPOVEĎ č.2:

Aby bolo evidentné, že uchádzač touto osobou reálne disponuje.

 

 

Otázka č.3:
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Z  akého  dôvodu  obstarávateľ  vo  Zväzku  2,  časť  2.3,  podčlánok  4.3  Zvláštnych  zmluvných  podmienok  uvádza  koordinátora  bezpečnosti  medzi
predstaviteľmi Zhotoviteľa, keď podľa znenia podčlánku 6.7 sa jedná o zástupcu objednávateľa, a i prípadná zmena predstaviteľov zhotoviteľa podľa 3
-ho odseku vyššie citovaného podčlánku 4.3. Zvláštnych zmluvných podmienok  je uvažovaná  len na pozíciách vedúci stavby a zástupca vedúceho
stavby ?

 

ODPOVEĎ č.3:

Zmena  koordinátora  BOZP  nepodlieha  zmene  podpisom  Dodatku  k Zmluve  o dielo.  Bude  postačovať  odsúhlasenie  osoby
Objednávateľom po predchádzajúcom predložení požadovaných dokladov.

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne :

 V článku 14, podčlánok 14.9 je definovaný spôsob uvoľnenia zádržného.

Môže obstarávateľ upresniť do koľkých dní po splnení podmienok na uvoľnenie zádržného toto bude ním uvoľnené ?

 

ODPOVEĎ č.1:

Bez zbytočného odkladu.

14.11.2019 12:23:11 15.11.2019 09:12:10

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

žiadame o špecifikovanie  výstužnej  mreže  do  asfaltových  vrstiev.  V  TS  a ani  vo  vzorových  priečnych  rezoch  (101-00-3-Vzorove-priecne-rezy;
102-00-3-Vzorove-priecne-rezy) sa tento údaj nenachádza.

 

ODPOVEĎ č.1:

Viď. TKP zvláštne, kde sú požiadavky na technické špecifikácie mreže pre vystužovanie asfaltových vrstiev presne špecifikované.

14.11.2019 09:39:55 15.11.2019 09:06:26


