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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

?

 

 

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

 

10.07.2019 08:44:19 10.07.2019 11:01:21

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

.

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

23.07.2019 08:56:56 29.07.2019 10:12:54

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

týmto Vás žiadame o vysvetelnie SP:

Otázka č.1:

V Technickej správe k oj. 101.v časti 3.6 Odvodnenie je spomenute: Použité odvodňovacie zariadenia sú podrobnejšie popísané v technickej správe v
samostatnej prílohe č.6 predmetného objektu SO 101.

Spominane prilohy niesu v projektovej dokumentacii, poprosime o ich doplnenie

ďakujeme

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady - projektovú dokumentáciu k predmetnej zákazke.

Doplnená projektová dokumentácia (27 výkresov) je zverejnená v profile ako Doplnenie súťažných podkladov - výkresy - odvodnenie.

23.07.2019 10:06:17 29.07.2019 11:14:44
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné
práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 30 000 000,00
EUR bez DPH.

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je však "iba" vo výške 10 054 948,21 € bez DPH.

 

Otázka č.1:

Z akého relevantného dôvodu požaduje VO od uchádzačov preukázať celkovú hodnotu referencií, ktorá je niekoľko násobne vyššia než je PHZ?

Zároveň týmto žiadame VO, aby túto požiadavku prehodnotil a upravil (znížil) výšku požadovaných referenčných stavieb vo vzťahu k predpokladanej
hodnote zákazky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Technická alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti stavebných prác.

Predmetná  nadlimitná zákazka je realizovaná podľa podmienok FIDIC a financovaná z prostriedkov EÚ Operačný program
integrovaná infraštruktúra.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie minimálnej požadovanej úrovne štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO,  t.j .  že za predchádzajúcich 5 rokov  od vyhlásenia  VO uchádzač uskutočnil  stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru a rozsahu ako je premet zákazky v celkovej sume viac ako 30 000 000 eur bez DPH.

Požadovaný zoznam stavebných prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky . Je nevyhnutné, aby boli preukázané
skúsenosti uchádzača s uskutočnením prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s prihliadnutím na PHZ ako aj rozsah a charakter  predmetu zákazky.
Uchádzač a jeho odborníci, ktorí budú predmetnú zákazku zabezpečovať musia mať praktické skúsenosti pre  zabezpečenie
stabilného, bezproblémového plnenia zákazky v požadovanom rozsahu, ktoré bude poskytnuté spôsobilým  zmluvným partnerom,
ktorý je reálne schopný túto zákazku po jej zadaní plniť.

Uchádzač, ktorý  nevie preukázať realizáciu stavebných prác za  5 rokov v celkovej výške min. 30 000 000 euro, nie je pre  verejného
obstarávateľa dostatočnou zárukou pre odborné a kvalitné plnenie predmetnej zákazky vzhľadom na jej rozsah, druh, špecifickosť a
náročnosť stavebných prác.

24.07.2019 08:14:07 29.07.2019 10:37:10

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Na základe účasti vo verejnej súťaži Ú.v. EÚ/S S130 – 09.07.2019, 317890-2019-SK na stavbu I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany, vás týmto
žiadame o doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

 

ODPOVEĎ č.1:

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri spracovaní cenovej Ponuky postupuje uchádzač podľa časti 4.1. Preambula, kde je podrobne uvedený postup pri spracovaní ceny
Ponuky uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

29.07.2019 13:12:42 30.07.2019 09:03:07
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6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Na základe účasti vo verejnej súťaži Ú.v. EÚ/S S130 – 09.07.2019, 317890-2019-SK na stavbu I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany, vás týmto
žiadame o doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

 

ODPOVEĎ č.1:

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri spracovaní cenovej Ponuky postupuje uchádzač podľa časti 4.1. Preambula, kde je podrobne uvedený postup pri spracovaní ceny
Ponuky uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

 

29.07.2019 13:12:59 30.07.2019 09:09:58

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Prosíme o doplnenie prílohy č. 6 odvodnenie  do objektu SO 101.

Nakoľko v rekapitulácii objektov sa nachádza, ale nie je priložená v SP

Ďakujem.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady - projektovú dokumentáciu k predmetnej zákazke.

Doplnená projektová dokumentácia (27 výkresov) bola zverejnená v profile dňa 29.07.2019 ako Doplnenie súťažných podkladov -
výkresy - odvodnenie.

30.07.2019 07:53:58 01.08.2019 11:31:49

29 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu 000-00 Všeobecné položky opisuje položku „100-02 Zariadenie staveniska – prevádzka mes. 10,000“. Ďalej
Zväzok 2 - Zmluva o dielo, čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, podčl. 2.2 Čas plnenia, 2.2.2 Dokončenie realizácie diela
uvádza: do 18 mesiacov od odovzdania staveniska. Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 do 01.03.
Žiadame vysvetliť nesúlad v počte mesiacov medzi návrhom zmluvy o dielo a všeobecnými položkami.

 

ODPOVEĎ č.1:

Nesúlad nastal pri úprave lehoty výstavby, ktorá nebola zohľadnená v Súpise položiek.

Verejný obstarávateľ odstráni nesúlad v upravenom atualizovanom Súpise položiek.

31.07.2019 15:08:08 09.08.2019 10:13:44



Vytvorené dňa: 09.08.2019 10:13:44

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

I/79 Vranov nad Topľou - ParchovanyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 1179518Strana: 4 z 14 Vytvorené dňa: 09.08.2019 10:13:44

28 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:

576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m - 101 740m2

PD – technická správa, výkresová časť uvádza hrúbku obrusanej vrstvy SMA 11-I; PMB 45/80-75 40mm pri zosilnení vozovky v intraviláne, bez
výmeny podložia a v hrúbke 50mm pri zosilnení vozovky v extraviláne a v miestach výmeny podložia v extraviláne a intraviláne.

Výkaz výmer neopisuje položku obrusnej vrstvy SMA 11-I; PMB 45/80-75 v hrúbke 50mm.

Žiadame opraviť nesúlad.

 

ODPOVEĎ č.1:

Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení v celkovej výmere - 101 740m2 je uvažovaný v
dvoch hrúbkach , takže je potrebné oceniť:

Vrstvu SMA 11-I; PMB 45/80-75 hr.40mm je potrebné oceniť vo výmere ....80 2755m2

Vrstvu SMA 11-I; PMB 45/80-75 hr.50mm je potrebné oceniť vo výmere.....21 465m2

Spolu................................................................................................................101 740m2

31.07.2019 15:08:49 09.08.2019 10:12:48

27 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

TKP zvláštne, bod 6. ZEMNÍKY A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ, PREBYTOČNÝ MATERIÁL, DREVNÁ HMOTA) uvádza:
6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku
poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.

Žiadame VO jednoznačne uviesť, či si vyfrézovaný materiál a výkopovú zeminu prevezme od zhotoviteľa bezodplatne.

 

ODPOVEĎ č.1:

Prebytočnú zeminu Objednávateľ stavby nepreberá a pri nakladaní s  ňou musí Zhotoviteľ postupovať v súlade so zákonom o
odpadoch.

Frézovaný materiál preberie Objednávateľ bezodplatne. K množstvu, ktoré je Objednávateľ schopný prevziať od Zhotoviteľa sa musí
vyjadriť správca cesty.

31.07.2019 15:10:37 09.08.2019 10:11:28
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26 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:

171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených - 24 860,754m3

Z uvedeného ako aj PD nie je jasné čo daná položka opisuje.

Žiadame VO aby vysvetlil, čo položka s výmerou 24 860,754m3 v rámci stavby opisuje.

Taktiež žiadame vysvetliť výmeru položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o uloženie zeminy z výkopku (súvis s položka 162501182 – vodorovné premiestnenie) do násypov mimo stavby.

Žiadame naceniť výmeru 48 860,754.

Výmera 24 860,754 je nesprávna.

31.07.2019 15:11:27 09.08.2019 10:10:38

25 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky:

979082113 Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na skládku, uloženie poplatok - 20 752,154t
979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok - 113,114t

Žiadame vysvetliť :

a/ aký typ sutí položky opisujú

b/ výpočet množstiev sutí

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o vybúraný materiál konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov a materiál z prečistenia priekop

"dlazba-20km" (160,2*2,2+"bet." 450*0,225)*19                                 8 620.110

"asf. frezov.-10km" (59390*0,102+19385*0,305+12475*0,635)*9  179 026.470

"čistenie priep." 541*0,057*9                                                                     277.533

31.07.2019 15:12:39 09.08.2019 10:09:18
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24 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 102 - Autobusové zastávky a chodníky opisuje položku:

R-pol. Prvky pre nevidiacich - sklolaminátové dosky, dodanie a osadenie - 44,400m2

K uvedenej položke neexistuje projektová dokumentácia.

Žiadame doplniť PD, resp. výpočet z ktorého / ktorej bude zrejmé množstvo varovného pásu, signalného pásu, vodiacej línie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Prvky pre nevidiacich sú súčasťou PD, ich použitie je uvedené v Technickej správe a sú zakreslené aj v situácii.

 

31.07.2019 15:13:16 09.08.2019 10:08:28
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23 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Technické špecifikácie by teda mali zabezpečiť záujemcom rovnaký prístup k zákazke a nemali by mať za následok vytvorenie neoprávnených
prekážok, ktorými by sa obmedzila hospodárska súťaž. Technické požiadavky pritom musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre
všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž. Zároveň sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých
záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný".

a) (Otázka č.1):

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť jeho požiadavku zo Zväzku 3, Časť 3.2 Zvláštne TKP, 2. Technické špecifikácie – upresnenie, kde sa píše:
„Požaduje sa, aby na stavbe (projekte) boli použité zvodidlové systémy s pásnicami typu:
- Zvodnica NH4
- Zvodnica AM
- Zvodnica 1 – NH – 94
- Zvodnica A – AM – 11
- Zvodnica A – AM – 14“

b) (Otázka č.2):

Je možné predmet zákazky v časti týkajúcej sa zvodidlových systémov opísať dostatočne presne a zrozumiteľne?

c) (Otázka č.3):

Doplní verejný obstarávateľ pri zvodidlových systémoch slová "alebo ekvivalentný"?

Požiadavka smerujúca k jedinému dodávateľovi oceľových zvodidiel totiž neumožňuje trhovú súťaž, čím môže viesť k predraženiu ponúk uchádzačov
a tým k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami.
Medzi najčastejšie porušenia ZVO podľa UVO patria situácie, kedy súčasťou predmetu zákazky boli aj zariadenia, ktoré boli v súťažných podkladoch
popísané tak, že požiadavky na predmet zákazky mohla splniť iba určitá značka od určitého výrobcu, resp. prístroje mohol dodať iba určitý dodávateľ.
Značná časť vyžadovaných parametrov jednotlivých zariadení bola definovaná exaktne a nie v intervalových hodnotách, čím sa zvýhodňovali
konkrétne značky a úplne sa vylúčila možnosť dodať rovnaké/ekvivalentné zariadenia od iných výrobcov. Na základe vyššie uvedeného dospel úrad
k záveru, že popis zariadení v súťažných podkladoch neumožňoval rovnaký prístup pre všetkých potenciálnych záujemcov a nezabezpečoval čestnú
hospodársku súťaž, čím verejný obstarávateľ výrazne obmedzil, až vylúčil hospodársku súťaž na predmetnú časť zákazky.

 

 

ODPODEĎ č.1:

Požiadavka verejného obstarávateľa týkajúca sa bezpečnostných zariadení súvisí s udržateľnosťou projektu a následným zabezpečím
výkonu správy a údržby. Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní uvedenej požiadavky.

 

ODPODEĎ č.2:

Zvodidlové systémy a ich použitie je presne popísané v TKP všeobecných. Použitie záchytných bezpečnostných zariadení a ich
odsúhlasenie podlieha príslušnej legislatíve. Montáž a osadenie bezpečnostných zariadení musí byť v súlade s Technickými
podmienkami výrobcu, odsúhlasenými MDV SR.

 

ODPODEĎ č.3:

Verejný obstarávateľ neurčuje zvodidlový systém, požiadavka verejného obstarávateľa sa týka len časti Záchytného bezpečnostného
systému, konkrétne pásnic.

31.07.2019 15:14:32 09.08.2019 10:07:40
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22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, z akých podkladov a prieskumov vychádzal pri vypracovaní projektovej dokumentácie v stupni DSP+DP+DRS
poskytnutej uchádzačov ako súčasť súťažných podkladov, keď vo Zväzku 3, časť 3.2 TKP zvláštne, 3. Dokumentácie sa v bode 3.2.2 píše: „ Do
nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy.“

Aké dodatočné prieskumy si má uchádzač započítať do svojej ponuky?

 

ODPOVEĎ č.1:

V rámci predmetného projektu nie sú požadované žiadne ďalšie prieskumy v zábere staveniska.

31.07.2019 15:15:23 09.08.2019 10:06:52

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ vo Zväzku 1, Časť 1.1, I. Všeobecné informácie, bod 19.1.7 požaduje všetky ceny uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
podľa matematických pravidiel v mene euro. Súbor vo Zväzku 4 Súpis položiek MVÚC– I-79 Veľaty-SNM 2019-02.xls však túto požiadavku nespĺňa.

Uvedený súbor zobrazuje JC u Všeobecných položiek na 2 desatinné miesta, na iných objektoch na 3 desatinné miesta, a všetky celkové ceny
položiek ako aj súčtové ceny za objekty počíta na x desatinných miest a zobrazuje na 4 desatinné miesta.

Žiadame o opravu súboru v súlade s požiadavkou uvedenou vo Zväzku 1.

 

ODPOVEĎ č.1:

Objednávateľ (verejný obstarávateľ) požaduje všetky jednotkové ceny uvádzať zaokrúhlené na dve desatinné miesta, bez ohľadu na to,
na koľko desatinných miest sa číslo zobrazuje.

31.07.2019 15:16:03 09.08.2019 10:05:53

20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác objektu SO 101-00 obsahuje položky 919726172 a 919726711 súvisiace s prerezaním škáry a následnou zálievkou. Vo Zväzku 3, Časť 3.2
však v bode 2 požaduje ošetrenie pracovných spojov použitím prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme samolepiacej natavovacej pásky.

Žiadame o zosúladenie VV s požiadavkou vo Zväzku 3.

 

ODPOVEĎ č.1:

V objekte SO 101-00 je uchádzač povinný do položiek 919726172 a 919726711 (súvisiace s prerezaním škáry a následnou zálievkou)
oceniť ošetrenie spoja v súlade so Zväzkom 3, Časť 3.2 t.j ošetrenie pracovných spojov použitím prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo
forme samolepiacej natavovacej pásky.

31.07.2019 15:16:28 09.08.2019 10:03:38
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19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k obchádzkam mostných objektov opisuje zriadenie dočasných rámových priepustov, dočasných betónových zvodidiel.

Súpis prác pre ocenenie neobsahuje položky na ich demontáž.

Žiadame doplniť chýbajúce položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Do položiek na zriadenie dočasných konštrukcií sú uchádzači povinný zahrnúť aj náklady na ich odstránenie.

31.07.2019 15:16:57 09.08.2019 10:02:46

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 102 - Autobusové zastávky a chodníky opisuje položky:

783251002 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 2x email - 105µm - 81,400m2
783252020 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidecht. jednonás. so základného náterom reaktív. farb.- 70µm - 81,400m2
783271000 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné s emailovaním.- 80µm - 81,400m2
250040121 Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1.264 kg/m2, výška do 1,9 m - 81,400m2

Žiadame vysvetliť, nátery a metalizáciu akej konštrukcie položky opisujú.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o zábradlie na opornom múre pri autobusových zastávkach v Parchovanoch.

31.07.2019 15:17:35 09.08.2019 10:01:43

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

PD – vzorové priečne rezy k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádzajú prečistenie existujúcej priekopy.

V súpise položiek pre ocenenie sa položky opisujúce prečistenie existujúcej priekopy nenachádzajú.

Požaduje sa prečistenie priekopy? Ak áno, žiadame doplniť chýbajúce položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Novonavrhované priekopy budú dláždené (v úsekoch s rozšírením komunikácie), existujúce  nespevnené priekopy na opačnej strane
cesty budú opatrené novou  betónovou žľabovkou., t.j . s prečistením priekop ako so samostatnou položkou sa neuvažuje.

31.07.2019 15:18:07 09.08.2019 10:00:40
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16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza položku:

938909712 Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t - 541,000m

Predpokladáme správne, že položka opisuje 541m čistenia priepustov? Ak áno žiadame uviesť, ktorých priepustov sa čistenie týka.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o prečistenie všetkých priepustov v odvodňovacom systéme cesty I/79, t.j . priepusty pod cestou I/79, pod vjazdami v
intraviláne, pod hospodárskymi zjazdami v extraviláne, prípadne pod komunikáciami, ktoré sa napájajú na cestu I/79.

 

Dĺžky jednotlivých priepustov boli geometricky zamerané a sú súčasťou PD.

31.07.2019 15:18:40 09.08.2019 09:59:45

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza položky:

935141224 Dodanie a osadenie odvodň. žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnút. šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600 - 224,500m
935141234 Dodanie a osadenie odvodň. žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnút. šírky 200 mm s roštom triedy D 400/E 600 - 435,500m
935141244 Dodanie a osadenie odvodň. žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnút. 7šírky 300 mm s roštom triedy D 400/E 600 - 350,500m

Podľa PD je po oboch stranách žľabu trvale pružná asfaltová zálievka.

a/ Doplní VO položku trvale pružnej asfaltovej zálievky pre odvodňovací žľab?

b/ Žiadame uviesť rozmer trvale pružnej asfaltovej zálievky.

 

ODPOVEĎ č.1:

a)     Nie. Jedná sa o súvisiacu prácu ktorú uchádzač zahrnie do položiek na dodanie a osadenie odvod. žľabu

b)     Viď. TKP všeobecné

31.07.2019 15:19:21 09.08.2019 09:58:12
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza položky:

171101121 Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín - 32 900,000m3
583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm - 51 430,000t

a/ Predpokladáme správne, že položka opisuje výmenu podložia hr. 1m?

b/ Predpokladáme správne, že na výmenu podložia bude použitý kameň v zmysle súpisu prác pre ocenenie fr. 0-63? PD uvádza výmenu podložia hr.
1m – materiál násypu z nesúdržných zemín tr. G1.

 

ODPOVEĎ č.1:

a)   Áno jedná sa o výmenu podložia.

 

b)   Áno.

31.07.2019 15:20:02 09.08.2019 09:57:14

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu SO 202 - Rekonštrukcia mosta I/79-005 uvádza položku:

451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste - 4,560m3

Žiadame vysvetliť, čo uvedená položka s výmerou 4,56m3 opisuje.

 

ODPOVEĎ č.1:

Pri výbere položky došlo k chybe, výmera je uvažovaná pre drenážny betón, na obetónovanie drenážnej rúrky za oporami.

Nejedná sa o plastbetón, ako je uvedené v popise položky.

31.07.2019 15:20:34 09.08.2019 09:56:13

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:

565161222 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm - 21 465,000m2

Technická správa uvádza hrúbku podkladnej vrstvy AC 22 P-I, 50/70 v hrúbke 90mm.

Výkres 3.1 a 3.2 – Vzorové priečne rezy uvádza hrúbku AC 22 P-I, 50/70 = 90mm

Výkres 3.3 – Vzorové priečne rezy uvádza hrúbku AC 22 P-I, 50/70 = 60mm

Žiadame zosúladiť PD a súpis prác pre ocenenie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Vo výkrese č.3.3 Vzorové priečne rezy je nesprávne uvedená hrúbka vrstvy AC 22 P – 60mm.

 

Správna hrúbka 90mm je uvedená vo výkrese 3.2 , v Technickej správe a aj v Súpise položiek.

31.07.2019 15:21:19 09.08.2019 09:55:03
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11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Zväzok 1, A2 Podmienky účasti, bod 3.1.2.:

b4) Osoba/y zodpovedá /é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (koordinátor bezpečnosti) musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle
zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.

b5) Uchádzač zároveň predloží vyhlásenie osôb zodpovedných za realizáciu zákazky – vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby a poverených osôb
– osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, že budú zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby.

Zväzok 2, časť 2.3 – Zmluvné podmienky zvláštne hovorí:

1.1.2.11 Koordinátor BOZP

je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad
bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko. Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu
stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie
pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe
predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa
osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením
vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa .......

Predstaviteľom Zhotoviteľa v zmysle tohto článku sú :
• Vedúci stavby
• Zástupca vedúceho stavby
• Koordinátor BOZP
Zmena predstaviteľa Zhotoviteľa bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po odsúhlasení zmeny objednávateľom stavby
potvrdená podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.“
V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti
navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať
minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) v Pokynoch pre uchádzačov pre predmetný
projekt. ......

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
......
Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas
vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka. .......
Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad
podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. .....

a) Myslíme si správne, že v podmienkach účasti má v bode 3.1.2 b4 uchádzač preukázať disponibilitu koordinátora bezpečnosti v zmysle bodu
1.1.2.11 Zvláštnych zmluvných podmienok?
b) Verejný obstarávateľ vo Zväzku 2, časť 2.3, podčlánok 4.3 Zvláštnych zmluvných podmienok uvádza koordinátora bezpečnosti medzi
predstaviteľmi Zhotoviteľa.
V 3.odseku vyššie citovaného podčlánku 4.3. Zvláštnych zmluvných podmienok však už verejný obstarávateľ popisuje prípadnú zmenu len na
pozíciách vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby.

Zaradenie koordinátora bezpečnosti medzi predstaviteľov Zhotoviteľa priamo odporuje legislatíve a to §3 a §6 NV SR 396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Žiadame o nápravu.

 

ODPOVEĎ č.1:

V prípade akejkoľvek zmeny „koordinátora BOZP“, ktorý je uvedený v Prílohe k Ponuke, je Zhotoviteľ povinný postupovať identicky
ako pri výmene predstaviteľa zhotoviteľa.

Ostatné podmienky a požiadavky VO platia tak, ako sú uvedené v Súťažných podkladoch.

31.07.2019 15:23:32 09.08.2019 09:53:09
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky:

573231105 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2 - 200 480m2
573231108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 - 100 240m2

Podľa PD sa postreky nachádzaju:
1/ pod obrusnou vrstvou SMA 11-I; PMB 45/80-75 sa nachádza spojovací asfaltový postrek PS BMP, Emulzia C60BP4 min 0,3kg/m2 – plocha podľa
obrusnej vrstvy 101 740m2
2/ pod ložnou vrstvou AC L 16-I; PMB 10/40-75, VMT sa nachádza spojovací asfaltový postrek PS B, Emulzia C60BP4 min 0,3kg/m2 – plocha podľa
ložnej vrstvy 95 613m2 + vyrovnávka 11 787m2 = 107 400m2
3/ pod podkladnou vrstvou AC 22 P-I; 50/70 sa nachádza spojovací asfaltový postrek PS B, Emulzia C60BP4 min 0,6kg/m2 – plocha podľa podkladnej
vrstvy 21 465m2

Žiadame zosúladiť súpis položiek pre ocenenie a PD – výmery a typy postrekov.

 

ODPOVEĎ č.1:

Správna výmera:

 

PS BMP, Emulzia C60BP4 min 0,3kg/m2  - 201 980m2

98       573231105       Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2       m2       201 980,000

"konštr. č.1" 19385,0*2                                   38 770.000

"konštr. č.2" 59390,0*2                                 118 780.000

"konštr. č.3" 21465,0*2                                   42 930.000

                                                                            1500,000

Súčet                                                              201 980,000

 

asfaltový postrek PS B, Emulzia C60BP4 min 0,6kg/m2

99       573231108       Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2       m2       112 027,000

„konštr. Č.1“ 19385,0                                       19 385.000

„konštr. Č.2“ 59390,0                                       59 390.000

„konštr. Č.3“ 21465,0                                       21 465.000

„vyrovnávka“                                                    11 787,000

Súčet                                                               112 027,000

31.07.2019 15:29:08 09.08.2019 09:51:53

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,   Otázka č.1: V SP Zväzku 2 časť 2.3 Podčl.12.3 obstarávateľ uvádza „(...) Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie
dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny. (...)
Objednávateľ stavby predpokladá, že zhotoviteľ do svojej ponuky zapracoval všetky náklady na prepojenie vedení na základe deklarovaných
skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb.
Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované.
Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom stavby spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na
základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu
prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované. (...) Ak verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny aj prípadné požiadavky
tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti a sú teda nepredvídateľné, je takáto požiadavka predmetu obstarávania nejasná, neúplná a teda v
rozpore s ustanovením § 42 ods. (1) Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ako „ZoVO“) „(...) Predmet zákazky musí verejný
obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne (...)“ Rozumieme tomu správne, že sa pri vyššie citovaných ustanoveniach jedná
len o také požiadavky tretích strán, ktoré sú definované správcami inžinierskych sietí (prípade dopravným inšpektorátom a pod.) v čase prípravy
ponuky?   ODPOVEĎ č.1: Áno.

01.08.2019 09:25:03 09.08.2019 09:50:50
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8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

V súpise položiek, pri objekte SO 205 Rekonštrukcia mosta I/79- 011, nie je uvedená Požiadavka objednávateľa:

Požiadavky objednávateľa   (príklad z objketu SO  100-08)

100-08 Požiadavky objednávateľa - DSRS kpl 1,000   0,0000

Chýba táto položka zámerne? Ak nie, môže ju zadávateľ doplniť?

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejý obstarávateľ doplní predmetnú položku v aktualizovanom súpise položiek, ktorý bude zverejnený v profile na www.uvo.gov.sk.

 

 

Otázka č.2:

Doplní zadávateľ v objekte SO 101- Rekonštrukcia cesty,  Výkres zábradlia? Viď. položka :  Rekonštrukcia cesty  I/79

SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79       0,0000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

348171111 Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 14,600   0,0000

5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy a kotvenia m 14,600   0,0000

 

ODPOVEĎ č.2:

Výkres zábradlia bude súčasťou doplňujúcej dokumentácie.

 

 

Otázka č.3:

V objekte SO 101 Rekonštrukcia cesty, v Súpise položiek :     Rekonštrukcia cesty  I/79

SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79       0,0000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

593830000101 Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM, lxšxv 1000x1000x1000 mm   ks 3,000   0,0000

593830000201 Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM, lxšxv 1000x2000x2000 mm   ks 6,000   0,0000

Vo výkresoch sa rámový priepust  nachádza iba v km 2,8, dĺžky 9,1m. Môže zadávateľ vysvetliť, prípadne opraviť túto nezrovnalosť?

 

ODPOVEĎ č.3:

Priepust P2 v km 14,855 sa predĺži o 3m iba na jednej strane (výtok)

 

Priepust P7 v km 14,855 sa predĺži o 3m na obe strany
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