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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

?

 

 

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

 

10.07.2019 08:44:19 10.07.2019 11:01:21

50 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

týmto Vás žiadame o vysvetlenie resp. upresnenie SP:

žiadame Vás o presnú špecifikáciu napájania a technológie sčítača dopravy ASD či má byť na solar alebo 230V?  V TS pre sčítač dopravy ASD nie
je jednoznačne definované napájanie. Podľa typu napájania je aj potom následne predpísaná skladba jednotlivých častí sčítača dopravy ASD.

ďakujeme

 

ODPOVEĎ č.1:

V TS v samostatnej prílohe "Požiadavky na ASD" je uvedené:

napájacie prvky - solárny panel s batériami.

 

17.07.2019 12:51:57 14.08.2019 11:32:31

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

.

ODPOVEĎ č.1:

Otázka nie je uvedená.

23.07.2019 08:56:56 29.07.2019 10:12:54
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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

týmto Vás žiadame o vysvetelnie SP:

Otázka č.1:

V Technickej správe k oj. 101.v časti 3.6 Odvodnenie je spomenute: Použité odvodňovacie zariadenia sú podrobnejšie popísané v technickej správe v
samostatnej prílohe č.6 predmetného objektu SO 101.

Spominane prilohy niesu v projektovej dokumentacii, poprosime o ich doplnenie

ďakujeme

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady - projektovú dokumentáciu k predmetnej zákazke.

Doplnená projektová dokumentácia (27 výkresov) je zverejnená v profile ako Doplnenie súťažných podkladov - výkresy - odvodnenie.

23.07.2019 10:06:17 29.07.2019 11:14:44

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné
práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 30 000 000,00
EUR bez DPH.

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je však "iba" vo výške 10 054 948,21 € bez DPH.

 

Otázka č.1:

Z akého relevantného dôvodu požaduje VO od uchádzačov preukázať celkovú hodnotu referencií, ktorá je niekoľko násobne vyššia než je PHZ?

Zároveň týmto žiadame VO, aby túto požiadavku prehodnotil a upravil (znížil) výšku požadovaných referenčných stavieb vo vzťahu k predpokladanej
hodnote zákazky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Technická alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti stavebných prác.

Predmetná  nadlimitná zákazka je realizovaná podľa podmienok FIDIC a financovaná z prostriedkov EÚ Operačný program
integrovaná infraštruktúra.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie minimálnej požadovanej úrovne štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO,  t.j .  že za predchádzajúcich 5 rokov  od vyhlásenia  VO uchádzač uskutočnil  stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru a rozsahu ako je premet zákazky v celkovej sume viac ako 30 000 000 eur bez DPH.

Požadovaný zoznam stavebných prác má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky . Je nevyhnutné, aby boli preukázané
skúsenosti uchádzača s uskutočnením prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s prihliadnutím na PHZ ako aj rozsah a charakter  predmetu zákazky.
Uchádzač a jeho odborníci, ktorí budú predmetnú zákazku zabezpečovať musia mať praktické skúsenosti pre  zabezpečenie
stabilného, bezproblémového plnenia zákazky v požadovanom rozsahu, ktoré bude poskytnuté spôsobilým  zmluvným partnerom,
ktorý je reálne schopný túto zákazku po jej zadaní plniť.

Uchádzač, ktorý  nevie preukázať realizáciu stavebných prác za  5 rokov v celkovej výške min. 30 000 000 euro, nie je pre  verejného
obstarávateľa dostatočnou zárukou pre odborné a kvalitné plnenie predmetnej zákazky vzhľadom na jej rozsah, druh, špecifickosť a
náročnosť stavebných prác.

24.07.2019 08:14:07 29.07.2019 10:37:10
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

Otázka č.1:

Na základe účasti vo verejnej súťaži Ú.v. EÚ/S S130 – 09.07.2019, 317890-2019-SK na stavbu I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany, vás týmto
žiadame o doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

 

ODPOVEĎ č.1:

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri spracovaní cenovej Ponuky postupuje uchádzač podľa časti 4.1. Preambula, kde je podrobne uvedený postup pri spracovaní ceny
Ponuky uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

29.07.2019 13:12:42 30.07.2019 09:03:07

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Na základe účasti vo verejnej súťaži Ú.v. EÚ/S S130 – 09.07.2019, 317890-2019-SK na stavbu I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany, vás týmto
žiadame o doručenie (sprístupnenie) podrobného výkazu výmer s podrobným popisom položiek.

 

ODPOVEĎ č.1:

V súťažných podkladoch je :

- Kompletná projektová dokumentácia

- Súpis položiek

Pri spracovaní cenovej Ponuky postupuje uchádzač podľa časti 4.1. Preambula, kde je podrobne uvedený postup pri spracovaní ceny
Ponuky uchádzača.

Podrobný výkaz výmer nie je súčasťou SP.

 

29.07.2019 13:12:59 30.07.2019 09:09:58

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Prosíme o doplnenie prílohy č. 6 odvodnenie  do objektu SO 101.

Nakoľko v rekapitulácii objektov sa nachádza, ale nie je priložená v SP

Ďakujem.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady - projektovú dokumentáciu k predmetnej zákazke.

Doplnená projektová dokumentácia (27 výkresov) bola zverejnená v profile dňa 29.07.2019 ako Doplnenie súťažných podkladov -
výkresy - odvodnenie.

30.07.2019 07:53:58 01.08.2019 11:31:49
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29 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu 000-00 Všeobecné položky opisuje položku „100-02 Zariadenie staveniska – prevádzka mes. 10,000“. Ďalej
Zväzok 2 - Zmluva o dielo, čl. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, podčl. 2.2 Čas plnenia, 2.2.2 Dokončenie realizácie diela
uvádza: do 18 mesiacov od odovzdania staveniska. Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 do 01.03.
Žiadame vysvetliť nesúlad v počte mesiacov medzi návrhom zmluvy o dielo a všeobecnými položkami.

 

ODPOVEĎ č.1:

Nesúlad nastal pri úprave lehoty výstavby, ktorá nebola zohľadnená v Súpise položiek.

Verejný obstarávateľ odstráni nesúlad v upravenom atualizovanom Súpise položiek.

31.07.2019 15:08:08 09.08.2019 10:13:44

28 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:

576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m - 101 740m2

PD – technická správa, výkresová časť uvádza hrúbku obrusanej vrstvy SMA 11-I; PMB 45/80-75 40mm pri zosilnení vozovky v intraviláne, bez
výmeny podložia a v hrúbke 50mm pri zosilnení vozovky v extraviláne a v miestach výmeny podložia v extraviláne a intraviláne.

Výkaz výmer neopisuje položku obrusnej vrstvy SMA 11-I; PMB 45/80-75 v hrúbke 50mm.

Žiadame opraviť nesúlad.

 

ODPOVEĎ č.1:

Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení v celkovej výmere - 101 740m2 je uvažovaný v
dvoch hrúbkach , takže je potrebné oceniť:

Vrstvu SMA 11-I; PMB 45/80-75 hr.40mm je potrebné oceniť vo výmere ....80 2755m2

Vrstvu SMA 11-I; PMB 45/80-75 hr.50mm je potrebné oceniť vo výmere.....21 465m2

Spolu................................................................................................................101 740m2

31.07.2019 15:08:49 09.08.2019 10:12:48
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54 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

PD – technická správa, výkresová časť k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje 3 skladby konštrukcie vozovky.

Vo všetkých troch skladbách sa nachádza vrstva SMA 11-I, PMB 45/80-75 v hrúbke 40 alebo 50mm a vrstva ACL 16-I, PMB 10/40-75, VMT hrúbky
60mm.

Súpis položiek pre ocenenie opisuje položky:

576131321 Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m - 101 740m2

577154321 Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm - 95 613m2

572754111 Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm - 11 878m2

Predpokladáme správne, že ložná vrstva v hrúbke 60mm nebude použitá všade a miesto nej bude použitá vyrovnávka v hrúbke 20-40mm?

 

ODPOVEĎ č.1:

Nie, predpokladáte nesprávne.

 

Vyrovnávka v hrúbke 20-40mm nebude použitá, miesto nej bude všade podľa PD  použitá ložná vrstva v hrúbke 60mm.

 

31.07.2019 15:09:40 14.08.2019 11:50:28

27 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

TKP zvláštne, bod 6. ZEMNÍKY A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ, PREBYTOČNÝ MATERIÁL, DREVNÁ HMOTA) uvádza:
6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku
poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.

Žiadame VO jednoznačne uviesť, či si vyfrézovaný materiál a výkopovú zeminu prevezme od zhotoviteľa bezodplatne.

 

ODPOVEĎ č.1:

Prebytočnú zeminu Objednávateľ stavby nepreberá a pri nakladaní s  ňou musí Zhotoviteľ postupovať v súlade so zákonom o
odpadoch.

Frézovaný materiál preberie Objednávateľ bezodplatne. K množstvu, ktoré je Objednávateľ schopný prevziať od Zhotoviteľa sa musí
vyjadriť správca cesty.

31.07.2019 15:10:37 09.08.2019 10:11:28



Vytvorené dňa: 15.08.2019 15:50:36

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

I/79 Vranov nad Topľou - ParchovanyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 1179518Strana: 6 z 28 Vytvorené dňa: 15.08.2019 15:50:36

26 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:

171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených - 24 860,754m3

Z uvedeného ako aj PD nie je jasné čo daná položka opisuje.

Žiadame VO aby vysvetlil, čo položka s výmerou 24 860,754m3 v rámci stavby opisuje.

Taktiež žiadame vysvetliť výmeru položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o uloženie zeminy z výkopku (súvis s položka 162501182 – vodorovné premiestnenie) do násypov mimo stavby.

Žiadame naceniť výmeru 48 860,754.

Výmera 24 860,754 je nesprávna.

31.07.2019 15:11:27 09.08.2019 10:10:38

51 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky čiel priepustov, kalových jám.

Z uvedeného nie sú známe rozmery konštrukcií.

Žiadame doplniť PD.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ doplnil súťažné podklady - projektovú dokumentáciu k predmetnej zákazke.

Doplnená projektová dokumentácia (27 výkresov) bola zverejnená v profile dňa 29.07.2019 ako Doplnenie súťažných podkladov -
výkresy - odvodnenie.

31.07.2019 15:11:59 14.08.2019 11:36:10
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25 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky:

979082113 Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na skládku, uloženie poplatok - 20 752,154t
979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok - 113,114t

Žiadame vysvetliť :

a/ aký typ sutí položky opisujú

b/ výpočet množstiev sutí

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o vybúraný materiál konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov a materiál z prečistenia priekop

"dlazba-20km" (160,2*2,2+"bet." 450*0,225)*19                                 8 620.110

"asf. frezov.-10km" (59390*0,102+19385*0,305+12475*0,635)*9  179 026.470

"čistenie priep." 541*0,057*9                                                                     277.533

31.07.2019 15:12:39 09.08.2019 10:09:18

24 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 102 - Autobusové zastávky a chodníky opisuje položku:

R-pol. Prvky pre nevidiacich - sklolaminátové dosky, dodanie a osadenie - 44,400m2

K uvedenej položke neexistuje projektová dokumentácia.

Žiadame doplniť PD, resp. výpočet z ktorého / ktorej bude zrejmé množstvo varovného pásu, signalného pásu, vodiacej línie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Prvky pre nevidiacich sú súčasťou PD, ich použitie je uvedené v Technickej správe a sú zakreslené aj v situácii.

 

31.07.2019 15:13:16 09.08.2019 10:08:28
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23 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Technické špecifikácie by teda mali zabezpečiť záujemcom rovnaký prístup k zákazke a nemali by mať za následok vytvorenie neoprávnených
prekážok, ktorými by sa obmedzila hospodárska súťaž. Technické požiadavky pritom musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre
všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž. Zároveň sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých
záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný".

a) (Otázka č.1):

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť jeho požiadavku zo Zväzku 3, Časť 3.2 Zvláštne TKP, 2. Technické špecifikácie – upresnenie, kde sa píše:
„Požaduje sa, aby na stavbe (projekte) boli použité zvodidlové systémy s pásnicami typu:
- Zvodnica NH4
- Zvodnica AM
- Zvodnica 1 – NH – 94
- Zvodnica A – AM – 11
- Zvodnica A – AM – 14“

b) (Otázka č.2):

Je možné predmet zákazky v časti týkajúcej sa zvodidlových systémov opísať dostatočne presne a zrozumiteľne?

c) (Otázka č.3):

Doplní verejný obstarávateľ pri zvodidlových systémoch slová "alebo ekvivalentný"?

Požiadavka smerujúca k jedinému dodávateľovi oceľových zvodidiel totiž neumožňuje trhovú súťaž, čím môže viesť k predraženiu ponúk uchádzačov
a tým k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami.
Medzi najčastejšie porušenia ZVO podľa UVO patria situácie, kedy súčasťou predmetu zákazky boli aj zariadenia, ktoré boli v súťažných podkladoch
popísané tak, že požiadavky na predmet zákazky mohla splniť iba určitá značka od určitého výrobcu, resp. prístroje mohol dodať iba určitý dodávateľ.
Značná časť vyžadovaných parametrov jednotlivých zariadení bola definovaná exaktne a nie v intervalových hodnotách, čím sa zvýhodňovali
konkrétne značky a úplne sa vylúčila možnosť dodať rovnaké/ekvivalentné zariadenia od iných výrobcov. Na základe vyššie uvedeného dospel úrad
k záveru, že popis zariadení v súťažných podkladoch neumožňoval rovnaký prístup pre všetkých potenciálnych záujemcov a nezabezpečoval čestnú
hospodársku súťaž, čím verejný obstarávateľ výrazne obmedzil, až vylúčil hospodársku súťaž na predmetnú časť zákazky.

 

 

ODPODEĎ č.1:

Požiadavka verejného obstarávateľa týkajúca sa bezpečnostných zariadení súvisí s udržateľnosťou projektu a následným zabezpečím
výkonu správy a údržby. Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní uvedenej požiadavky.

 

ODPODEĎ č.2:

Zvodidlové systémy a ich použitie je presne popísané v TKP všeobecných. Použitie záchytných bezpečnostných zariadení a ich
odsúhlasenie podlieha príslušnej legislatíve. Montáž a osadenie bezpečnostných zariadení musí byť v súlade s Technickými
podmienkami výrobcu, odsúhlasenými MDV SR.

 

ODPODEĎ č.3:

Verejný obstarávateľ neurčuje zvodidlový systém, požiadavka verejného obstarávateľa sa týka len časti Záchytného bezpečnostného
systému, konkrétne pásnic.
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22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, z akých podkladov a prieskumov vychádzal pri vypracovaní projektovej dokumentácie v stupni DSP+DP+DRS
poskytnutej uchádzačov ako súčasť súťažných podkladov, keď vo Zväzku 3, časť 3.2 TKP zvláštne, 3. Dokumentácie sa v bode 3.2.2 píše: „ Do
nákladov objektov zhotoviteľ zahrnie aj náklady na dodatočné prieskumy.“

Aké dodatočné prieskumy si má uchádzač započítať do svojej ponuky?

 

ODPOVEĎ č.1:

V rámci predmetného projektu nie sú požadované žiadne ďalšie prieskumy v zábere staveniska.

31.07.2019 15:15:23 09.08.2019 10:06:52

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ vo Zväzku 1, Časť 1.1, I. Všeobecné informácie, bod 19.1.7 požaduje všetky ceny uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
podľa matematických pravidiel v mene euro. Súbor vo Zväzku 4 Súpis položiek MVÚC– I-79 Veľaty-SNM 2019-02.xls však túto požiadavku nespĺňa.

Uvedený súbor zobrazuje JC u Všeobecných položiek na 2 desatinné miesta, na iných objektoch na 3 desatinné miesta, a všetky celkové ceny
položiek ako aj súčtové ceny za objekty počíta na x desatinných miest a zobrazuje na 4 desatinné miesta.

Žiadame o opravu súboru v súlade s požiadavkou uvedenou vo Zväzku 1.

 

ODPOVEĎ č.1:

Objednávateľ (verejný obstarávateľ) požaduje všetky jednotkové ceny uvádzať zaokrúhlené na dve desatinné miesta, bez ohľadu na to,
na koľko desatinných miest sa číslo zobrazuje.

31.07.2019 15:16:03 09.08.2019 10:05:53

20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác objektu SO 101-00 obsahuje položky 919726172 a 919726711 súvisiace s prerezaním škáry a následnou zálievkou. Vo Zväzku 3, Časť 3.2
však v bode 2 požaduje ošetrenie pracovných spojov použitím prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme samolepiacej natavovacej pásky.

Žiadame o zosúladenie VV s požiadavkou vo Zväzku 3.

 

ODPOVEĎ č.1:

V objekte SO 101-00 je uchádzač povinný do položiek 919726172 a 919726711 (súvisiace s prerezaním škáry a následnou zálievkou)
oceniť ošetrenie spoja v súlade so Zväzkom 3, Časť 3.2 t.j ošetrenie pracovných spojov použitím prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo
forme samolepiacej natavovacej pásky.
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19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k obchádzkam mostných objektov opisuje zriadenie dočasných rámových priepustov, dočasných betónových zvodidiel.

Súpis prác pre ocenenie neobsahuje položky na ich demontáž.

Žiadame doplniť chýbajúce položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Do položiek na zriadenie dočasných konštrukcií sú uchádzači povinný zahrnúť aj náklady na ich odstránenie.

31.07.2019 15:16:57 09.08.2019 10:02:46

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 102 - Autobusové zastávky a chodníky opisuje položky:

783251002 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 2x email - 105µm - 81,400m2
783252020 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidecht. jednonás. so základného náterom reaktív. farb.- 70µm - 81,400m2
783271000 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné s emailovaním.- 80µm - 81,400m2
250040121 Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1.264 kg/m2, výška do 1,9 m - 81,400m2

Žiadame vysvetliť, nátery a metalizáciu akej konštrukcie položky opisujú.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o zábradlie na opornom múre pri autobusových zastávkach v Parchovanoch.

31.07.2019 15:17:35 09.08.2019 10:01:43

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

PD – vzorové priečne rezy k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádzajú prečistenie existujúcej priekopy.

V súpise položiek pre ocenenie sa položky opisujúce prečistenie existujúcej priekopy nenachádzajú.

Požaduje sa prečistenie priekopy? Ak áno, žiadame doplniť chýbajúce položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Novonavrhované priekopy budú dláždené (v úsekoch s rozšírením komunikácie), existujúce  nespevnené priekopy na opačnej strane
cesty budú opatrené novou  betónovou žľabovkou., t.j . s prečistením priekop ako so samostatnou položkou sa neuvažuje.

31.07.2019 15:18:07 09.08.2019 10:00:40
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16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza položku:

938909712 Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t - 541,000m

Predpokladáme správne, že položka opisuje 541m čistenia priepustov? Ak áno žiadame uviesť, ktorých priepustov sa čistenie týka.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa o prečistenie všetkých priepustov v odvodňovacom systéme cesty I/79, t.j . priepusty pod cestou I/79, pod vjazdami v
intraviláne, pod hospodárskymi zjazdami v extraviláne, prípadne pod komunikáciami, ktoré sa napájajú na cestu I/79.

 

Dĺžky jednotlivých priepustov boli geometricky zamerané a sú súčasťou PD.

31.07.2019 15:18:40 09.08.2019 09:59:45

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza položky:

935141224 Dodanie a osadenie odvodň. žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnút. šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600 - 224,500m
935141234 Dodanie a osadenie odvodň. žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnút. šírky 200 mm s roštom triedy D 400/E 600 - 435,500m
935141244 Dodanie a osadenie odvodň. žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnút. 7šírky 300 mm s roštom triedy D 400/E 600 - 350,500m

Podľa PD je po oboch stranách žľabu trvale pružná asfaltová zálievka.

a/ Doplní VO položku trvale pružnej asfaltovej zálievky pre odvodňovací žľab?

b/ Žiadame uviesť rozmer trvale pružnej asfaltovej zálievky.

 

ODPOVEĎ č.1:

a)     Nie. Jedná sa o súvisiacu prácu ktorú uchádzač zahrnie do položiek na dodanie a osadenie odvod. žľabu

b)     Viď. TKP všeobecné

31.07.2019 15:19:21 09.08.2019 09:58:12
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza položky:

171101121 Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín - 32 900,000m3
583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm - 51 430,000t

a/ Predpokladáme správne, že položka opisuje výmenu podložia hr. 1m?

b/ Predpokladáme správne, že na výmenu podložia bude použitý kameň v zmysle súpisu prác pre ocenenie fr. 0-63? PD uvádza výmenu podložia hr.
1m – materiál násypu z nesúdržných zemín tr. G1.

 

ODPOVEĎ č.1:

a)   Áno jedná sa o výmenu podložia.

 

b)   Áno.

31.07.2019 15:20:02 09.08.2019 09:57:14

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu SO 202 - Rekonštrukcia mosta I/79-005 uvádza položku:

451478011 Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste - 4,560m3

Žiadame vysvetliť, čo uvedená položka s výmerou 4,56m3 opisuje.

 

ODPOVEĎ č.1:

Pri výbere položky došlo k chybe, výmera je uvažovaná pre drenážny betón, na obetónovanie drenážnej rúrky za oporami.

Nejedná sa o plastbetón, ako je uvedené v popise položky.

31.07.2019 15:20:34 09.08.2019 09:56:13

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:

565161222 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm - 21 465,000m2

Technická správa uvádza hrúbku podkladnej vrstvy AC 22 P-I, 50/70 v hrúbke 90mm.

Výkres 3.1 a 3.2 – Vzorové priečne rezy uvádza hrúbku AC 22 P-I, 50/70 = 90mm

Výkres 3.3 – Vzorové priečne rezy uvádza hrúbku AC 22 P-I, 50/70 = 60mm

Žiadame zosúladiť PD a súpis prác pre ocenenie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Vo výkrese č.3.3 Vzorové priečne rezy je nesprávne uvedená hrúbka vrstvy AC 22 P – 60mm.

 

Správna hrúbka 90mm je uvedená vo výkrese 3.2 , v Technickej správe a aj v Súpise položiek.

31.07.2019 15:21:19 09.08.2019 09:55:03
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11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Zväzok 1, A2 Podmienky účasti, bod 3.1.2.:

b4) Osoba/y zodpovedá /é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (koordinátor bezpečnosti) musí/musia mať preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle
zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.

b5) Uchádzač zároveň predloží vyhlásenie osôb zodpovedných za realizáciu zákazky – vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby a poverených osôb
– osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, že budú zhotoviteľovi k dispozícii počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby.

Zväzok 2, časť 2.3 – Zmluvné podmienky zvláštne hovorí:

1.1.2.11 Koordinátor BOZP

je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v Zmluve o dielo a v „Prílohe k ponuke“, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad
bezpečnosti na stavenisku zhotoviteľom stavby v súlade s Nariadením vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko. Koordinátor BOZP (osoba zodpovedná za dodržiavanie zásad bezpečnosti na stavenisku stavby a za koordináciu
stavebných prác a činností v oblasti BOZP - Zhotoviteľa, podzhotoviteľov, Dodávateľov podzhotoviteľa ako aj všetkých osôb, ktoré majú oprávnenie
pre vstup na stavenisko stavby) je osoba oprávnená na výkon činnosti koordinátora BOZP, navrhnutá v Ponuke Zhotoviteľa a na základe
predložených dokladov o spôsobilosti uvedená v Prílohe k Ponuke. Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej nedeliteľnou súčasťou je Príloha k Ponuke, sa
osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti Koordinátora stavby stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením
vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa .......

Predstaviteľom Zhotoviteľa v zmysle tohto článku sú :
• Vedúci stavby
• Zástupca vedúceho stavby
• Koordinátor BOZP
Zmena predstaviteľa Zhotoviteľa bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po odsúhlasení zmeny objednávateľom stavby
potvrdená podpisom Dodatku k Zmluve o dielo.“
V prípade žiadosti o zmenu predstaviteľa zhotoviteľa sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti
navrhovaného odborníka na pozícii predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby). Navrhovaný odborník musí pritom spĺňať
minimálne kritériá stanovené pre predstaviteľa Zhotoviteľa (vedúci stavby, zástupca vedúceho stavby) v Pokynoch pre uchádzačov pre predmetný
projekt. ......

6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
......
Zhotoviteľ pri výkone svojich činností umožní koordinátorovi BOZP objednávateľa – stavebníka vykonávať zápis o zistených nedostatkoch počas
vykonávania zmluvných činností v oblasti BOZP do stavebného denníka. .......
Zhotoviteľ je povinný plniť usmernenia koordinátora BOZP (osoby uvedenej v prílohe k ponuke) a prijímať opatrenia pri plnení všeobecných zásad
podľa Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. .....

a) Myslíme si správne, že v podmienkach účasti má v bode 3.1.2 b4 uchádzač preukázať disponibilitu koordinátora bezpečnosti v zmysle bodu
1.1.2.11 Zvláštnych zmluvných podmienok?
b) Verejný obstarávateľ vo Zväzku 2, časť 2.3, podčlánok 4.3 Zvláštnych zmluvných podmienok uvádza koordinátora bezpečnosti medzi
predstaviteľmi Zhotoviteľa.
V 3.odseku vyššie citovaného podčlánku 4.3. Zvláštnych zmluvných podmienok však už verejný obstarávateľ popisuje prípadnú zmenu len na
pozíciách vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby.

Zaradenie koordinátora bezpečnosti medzi predstaviteľov Zhotoviteľa priamo odporuje legislatíve a to §3 a §6 NV SR 396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Žiadame o nápravu.

 

ODPOVEĎ č.1:

V prípade akejkoľvek zmeny „koordinátora BOZP“, ktorý je uvedený v Prílohe k Ponuke, je Zhotoviteľ povinný postupovať identicky
ako pri výmene predstaviteľa zhotoviteľa.

Ostatné podmienky a požiadavky VO platia tak, ako sú uvedené v Súťažných podkladoch.

31.07.2019 15:23:32 09.08.2019 09:53:09
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky:

573231105 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2 - 200 480m2
573231108 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2 - 100 240m2

Podľa PD sa postreky nachádzaju:
1/ pod obrusnou vrstvou SMA 11-I; PMB 45/80-75 sa nachádza spojovací asfaltový postrek PS BMP, Emulzia C60BP4 min 0,3kg/m2 – plocha podľa
obrusnej vrstvy 101 740m2
2/ pod ložnou vrstvou AC L 16-I; PMB 10/40-75, VMT sa nachádza spojovací asfaltový postrek PS B, Emulzia C60BP4 min 0,3kg/m2 – plocha podľa
ložnej vrstvy 95 613m2 + vyrovnávka 11 787m2 = 107 400m2
3/ pod podkladnou vrstvou AC 22 P-I; 50/70 sa nachádza spojovací asfaltový postrek PS B, Emulzia C60BP4 min 0,6kg/m2 – plocha podľa podkladnej
vrstvy 21 465m2

Žiadame zosúladiť súpis položiek pre ocenenie a PD – výmery a typy postrekov.

 

ODPOVEĎ č.1:

Správna výmera:

 

PS BMP, Emulzia C60BP4 min 0,3kg/m2  - 201 980m2

98       573231105       Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2       m2       201 980,000

"konštr. č.1" 19385,0*2                                   38 770.000

"konštr. č.2" 59390,0*2                                 118 780.000

"konštr. č.3" 21465,0*2                                   42 930.000

                                                                            1500,000

Súčet                                                              201 980,000

 

asfaltový postrek PS B, Emulzia C60BP4 min 0,6kg/m2

99       573231108       Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2       m2       112 027,000

„konštr. Č.1“ 19385,0                                       19 385.000

„konštr. Č.2“ 59390,0                                       59 390.000

„konštr. Č.3“ 21465,0                                       21 465.000

„vyrovnávka“                                                    11 787,000

Súčet                                                               112 027,000

31.07.2019 15:29:08 09.08.2019 09:51:53

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,   Otázka č.1: V SP Zväzku 2 časť 2.3 Podčl.12.3 obstarávateľ uvádza „(...) Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie
dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny. (...)
Objednávateľ stavby predpokladá, že zhotoviteľ do svojej ponuky zapracoval všetky náklady na prepojenie vedení na základe deklarovaných
skúseností z predchádzajúcich referenčných stavieb.
Akékoľvek dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované.
Cena preložiek vyvolaných investícií je zhotoviteľom stavby spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na
základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu
prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované. (...) Ak verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny aj prípadné požiadavky
tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti a sú teda nepredvídateľné, je takáto požiadavka predmetu obstarávania nejasná, neúplná a teda v
rozpore s ustanovením § 42 ods. (1) Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ako „ZoVO“) „(...) Predmet zákazky musí verejný
obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne (...)“ Rozumieme tomu správne, že sa pri vyššie citovaných ustanoveniach jedná
len o také požiadavky tretích strán, ktoré sú definované správcami inžinierskych sietí (prípade dopravným inšpektorátom a pod.) v čase prípravy
ponuky?   ODPOVEĎ č.1: Áno.

01.08.2019 09:25:03 09.08.2019 09:50:50
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8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

V súpise položiek, pri objekte SO 205 Rekonštrukcia mosta I/79- 011, nie je uvedená Požiadavka objednávateľa:

Požiadavky objednávateľa   (príklad z objketu SO  100-08)

100-08 Požiadavky objednávateľa - DSRS kpl 1,000   0,0000

Chýba táto položka zámerne? Ak nie, môže ju zadávateľ doplniť?

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejý obstarávateľ doplní predmetnú položku v aktualizovanom súpise položiek, ktorý bude zverejnený v profile na www.uvo.gov.sk.

 

 

Otázka č.2:

Doplní zadávateľ v objekte SO 101- Rekonštrukcia cesty,  Výkres zábradlia? Viď. položka :  Rekonštrukcia cesty  I/79

SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79       0,0000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

348171111 Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m   m 14,600   0,0000

5534660000 Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy a kotvenia m 14,600   0,0000

 

ODPOVEĎ č.2:

Výkres zábradlia bude súčasťou doplňujúcej dokumentácie.

 

 

Otázka č.3:

V objekte SO 101 Rekonštrukcia cesty, v Súpise položiek :     Rekonštrukcia cesty  I/79

SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79       0,0000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

593830000101 Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM, lxšxv 1000x1000x1000 mm   ks 3,000   0,0000

593830000201 Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM, lxšxv 1000x2000x2000 mm   ks 6,000   0,0000

Vo výkresoch sa rámový priepust  nachádza iba v km 2,8, dĺžky 9,1m. Môže zadávateľ vysvetliť, prípadne opraviť túto nezrovnalosť?

 

ODPOVEĎ č.3:

Priepust P2 v km 14,855 sa predĺži o 3m iba na jednej strane (výtok)

 

Priepust P7 v km 14,855 sa predĺži o 3m na obe strany

 

 

01.08.2019 10:16:48 09.08.2019 09:49:28
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52 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

TKP zvláštne, bod 6. ZEMNÍKY A SKLÁDKY (VYŤAŽENÝ, PREBYTOČNÝ MATERIÁL, DREVNÁ HMOTA) uvádza:
6.1 Vyzískaný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
6.3 Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku
poukáže na účet objednávateľa. Doklady o tom predloží stavebnému dozoru.

Žiadame uviesť, či si VO prevezme vybúrané konštrukčné vrstvy z drveného kameniva bezodplatne od zhotoviteľa a keď áno, v akom množstve a
kam ju má zhotoviteľ doviesť.

 

ODPOVEĎ č.1:

Nie. Na vybúrané konštrukčné vrstvy z drveného kameniva sa uvedený článok nevzťahuje.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že Zhotoviteľ pri nakladaní s vybúranými konštrukčnými vrstvami z drveného kameniva bude
postupovať v súlade so Zákonom o odpadoch.

09.08.2019 14:51:23 14.08.2019 11:50:28

53 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Podľa súťažných podkladov časti A2 podmienky účasti má uchádzač na preukázanie technickej odbornej spôsobilosti doložiť zoznam stavebných
prác uskutočnených za posledných 5 rokov. Na tento účel slúži formulár č. 4. V danom formulári sa nachádzajú stĺpce, ktoré majú slúžiť na
potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Otázka: Bude postačovať, keď uchádzač v danom formulári vyplní len stĺpce ohľadne údajov k daným stavbám a formulár podpíše opravená osoba a
potvrdenie odberateľa doloží ako referenciu vydanú daným odberateľom?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

09.08.2019 14:51:49 14.08.2019 11:50:28

30 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie: v PD sa uvádza Asfaltový betón AC 22 P I. 50/70. Na základe Katalógových listov asfaltových zmesí
KLAZ 1/2017 pre kvalitatívnu triedu I. nie je dovolené použiť asfaltové spojivo 50/70. Žiadame o upresnenie typu asfaltovej zmesi do podkladnej asf.
vrstvy

 

ODPOVEĎ č.1:

Uchádzači sú povinný pri spracovaní cenovej ponuky oceňovať materiály v súlade s požiadavkami uvedenými v TKP.

Použitie materiálov na stavbe podlieha jeho predchádzajúcemu schvaľovaniu v súlade so Zmluvnými podmienkami zvláštnymi,
článok 7., podčlánok 7.2.

Na stavbe je možné použiť iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky TKP a príslušných noriem.

09.08.2019 14:52:19 14.08.2019 09:19:37
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32 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V PD pre SO 205-00 vo VPR-obchádzka je uvedený asfaltový betón AC 11O II. s požadovanou hrúbkou vrstvy 80mm. Na základe TKP časť 6 Hutnené
asfaltové zmesi je pre asfaltovú zmes AC O (obrusná) definovaná hrúbka od 35-50mm. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie hrúbky pre
asfaltovú zmes AC 11O II.

 

ODPOVEĎ č.1:

Jedná sa vozovku na dočasnom stavebnom objekte – obchádzkovej komunikácii.

Zhotoviteľ pri spracovaní ponuky musí uvažovať s pokládkou obrusnej vrstvy na obchádzkovej komunikácii v dvoch vrstvách hrúbky
40mm.

09.08.2019 14:52:41 14.08.2019 09:19:37

31 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Vo VV pre SO 205-00 je uvedený asfaltový betón AC 16L 45/80, hr.60mm. Na základe Katalógových listov asfaltových zmesí KLAZ 1/2017 nie je
definované asfaltové spojivo 45/80. Žiadame o upresnenie typu asfaltovej zmesi pre danú asfaltovú ložnú vrstvu.

 

ODPOVEĎ č.1:

Uchádzači sú povinný pri spracovaní cenovej ponuky oceňovať materiály v súlade s požiadavkami uvedenými v TKP.

Použitie materiálov na stavbe podlieha jeho predchádzajúcemu schvaľovaniu v súlade so Zmluvnými podmienkami zvláštnymi,
článok 7., podčlánok 7.2.

Na stavbe je možné použiť iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky TKP a príslušných noriem.

09.08.2019 14:53:25 14.08.2019 09:19:37

33 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Technická správa DZ a výkres č.2.7 Trvalé dopravné značenie č.7 opisujú osadenie dopravných značiek IP6 na fluorescenčnom podklade s
doplnkovým signálom S11a v obci Sačurov.
Uvedené dopravné značenie v súpise prác pre ocenenie chýba.
Žiadame doplniť chýbajúce značenie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstráni doplnením položky do „Súpisu položiek II“.

09.08.2019 14:53:51 14.08.2019 09:19:37
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34 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:
96600510r Osadenie a dodávka oceľ. konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou 70HE 2, pre veľkoformatove značky - 9ks

Po kontrole projektovej dokumentácie k dopravnému značeniu konštatujeme, že na výkresoch je uvedených 9ks značiek osadených na nosnej
konštrukcii s pasívnou bezpečnosťou 70 HE2.

Okrem toho sa na výkrese č.2.7 Trvalé dopravné značenie č.7 nachádza v km cca 7,000 dopravná značka – 1ks osadená na nosnej konštrukcii s
pasívnou bezpečnosťou.

V súpise prác pre ocenenie chýba 1ks nosnej konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou, ktorá nie je bližšie špecifikovaná.

Žiadame doplniť položku do súpisu prác s bližšou špecifikáciou.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstránil úpravou výmery položky v predloženom „Súpise položiek II“.

Grafická úprava ZDZ bude upresnená Zhotoviteľovi stavby zo strany stavebného dozora a zodpovedného projektanta stavby.

09.08.2019 14:54:34 14.08.2019 09:19:37

35 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

 

Technická správa k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza:
„Všetky zvodidlá budú mať úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhými výškovými nábehmi. V miestach, kde je to
potrebné sa osadia EA koncovky.“
Z uvedeného nie je jasný počet EA koncoviek, ktoré si má uchádzač zahrnúť do ceny zvodidla.
Žiadame špecifikovať množstvo EA koncoviek a úseky, na ktorých má byť osadená.

 

ODPOVEĎ č.1:

V predloženom súpise položiek uchádzači ocenia osadenie záchytného bezpečnostného systému s úrovňou zadržania H1 bez použitia
EA koncoviek.

V prípade mimoriadnych okolností zistených na stavenisku stavby počas realizácie stavebných prác bude Zhotoviteľ stavby
postupovať v súlade so Zmluvou o dielo.

09.08.2019 14:54:59 14.08.2019 09:19:37
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36 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Technická správa k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 uvádza:
„Všetky zvodidlá budú mať úroveň zachytenia H1, začiatok a ukončenie zvodidla bude riešené dlhými výškovými nábehmi.“
PD k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 obsahuje podrobné výkresy výškových nábehov:
Výkres č.7.1 – Výkres zvodidla – Dlhý výškový nábeh
Výkres č.7.2 – Výkres zvodidla – Kátky výškový nábeh
K oceneniu výškových nábehov žiadame VO o zosúladenie technickej správy a výkresovej dokumentácie.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby pri oceňovaní záchytných bezpečnostných zariadení postupovali v súlade s
technickou správou objektu a do ceny zvodidiel s úrovňou zadržania H1 zahrnuli cenu ukončenia zvodidla s použitím dlhého
výškového nábehu.

V prípade zistenia zmien skutkového stavu na stavenisku stavby a v prípade nemožnosti použitia dlhého nábehu bude Zhotoviteľ
postupovať v súlade so Zmluvou o dielo.

09.08.2019 14:55:32 14.08.2019 09:19:37

37 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V súpise položiek pre ocenenie k objektu SO 205 - Rekonštrukcia mosta I/79-011 chýba položka "Požiadavky objednávateľa - DSRS" tak ako je to vo
všetkých ostatných objektoch.
Požaduje VO cenenie DSRS objektu SO 205 - Rekonštrukcia mosta I/79-011?
Ak áno, žiadame doplniť položku.

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstráni doplnením položky „Požiadavky objednávateľa – DSRS“ do „Súpisu položiek II“.

09.08.2019 14:55:55 14.08.2019 09:19:37

38 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V súpise položiek pre ocenenie k objektom SO201 až SO 205 sa nachádza položka:
451478011 - Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste - m3 a/ Predpokladáme správne, že uvedená položka opisuje drenážny
plastbetónový kanálik? Ak nie, žiadame uviesť, čo položka opisuje.
b/ Pokiaľ je náš predpoklad správny a položka opisuje drenážny plastbetónový kanálik, v tom prípade má táto položka význam iba na moste SO 205.
Na ostatných presypaných mostoch SO 201 až SO 204 nemá opodstatnenie, pričom nie je uvedená ani v PD.

 

ODPOVEĎ č.1:

Na presypaných mostoch SO 201 až SO 204 uvedená položka v sebe zahŕňa práce súvisiace s obetónovaním drenážneho potrubia v
predpolí mosta.

Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstráni úpravou popisu (názvu) položiek v objektoch 201-00 až 204-00 v predloženom
„Súpise položiek II“.

Na mostnom objekte 205-00 sa jedná o drenážnu vrstvu na odvedenie vody z izolácie mosta.

09.08.2019 14:56:31 14.08.2019 09:19:37
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39 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky:

931941140 Osadenie a dodávka dilatačného mostného záveru podpovrchového - posun do 20 mm - 22,000m
931942111 Odstránenie dilatačného zariadenia šírky dilatácie do 60 mm, -1,09800t - 22,000m

Z dodanej projektovej dokumentácie nie je jasné aký typ mostného záveru sa ma vybúrať a aký typ nového mostného záveru sa ma osadiť.

a/ Žiadame uviesť typ mostného záveru, ktorý sa vybúra
b/ Žiadame uviesť typ mostného záveru, ktorý verejný obstarávateľ požaduje pre ocenenie.

 

ODPOVEĎ č.1:

a)     Vybúra sa záver so šírkou dilatácie 60mm podľa popisu položky. Presný typ si uchádzači majú možnosť overiť priamo na
stavenisku stavby, ktoré je voľne prístupné.

b)     Typ mostného záveru :jedná sa o  podpovrchový mostný záver s posunom do 20mm podľa popisu položky. Typ nie je určený, musí
však spĺňať požiadavky a technické špecifikácie na uvedené v TKP stavby. Zabudovanie materiálu na stavenisku podlieha jeho
predchádzajúcemu schváleniu v súlade so Zmluvou o dielo a jej nedeliteľnými súčasťami.

 

09.08.2019 14:56:59 14.08.2019 09:19:37

40 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

V súťažných podkladoch, časť TKP zvláštne je uvedené:
„U mostných objektov je v cene stavebných prác zahrnuté aj označenie mosta. Na každom mostnom objekte je Zhotoviteľ povinný osadiť 4 ks tabuliek
(označenie mosta 2 x na každej strane) v zmysle TP
075 (TP 12/2013) Evidencia cestných mostov a lávok.
Na každom moste je potrebné osadiť:
- 2x evidenčné číslo mosta (správcovské číslo)
- 2x identifikačné číslo (M123.... podľa usmernenia správcu mosta)“.

Súpis položiek k mostným objektom mostné tabuľky neobsahuje.
Žiadame doplniť chýbajúce položky.

 

ODPOVEĎ č.1:

Už bolo odpovedané v predchádzajúcich vysvetleniach SP.

Náklady na dodanie a osadenie označenia mostov si uchádzači zahrnú do režijných nákladov dotknutého mostného objektu.

09.08.2019 14:57:29 14.08.2019 09:19:37
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41 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v odpovedi na otázku s poradovým číslom 27 napísal, že frézovaný materiál preberie Objednávateľ bezodplatne. K množstvu,
ktoré je objednávateľ schopný prevziať od Zhotoviteľa sa musí vyjadriť správca cesty.
a) Nakoľko verejný obstarávateľ je zároveň aj správcom cesty, žiadame o jednoznačné určenie, koľko frézovaného materiálu je schopný prevziať a
kam ho má Zhotoviteľ dopraviť.
b) V prípade, že správca cesty v odpovedi na bod a) preberie menšie množstvo, ako je celkový objem frézovaného materiálu na stavbe, žiadame
verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, ako nakladať so zbytkom. Stáva sa tento majetkom Zhotoviteľa?

 

ODPOVEĎ č.1:

Na základe informácie od správcu cesty I. triedy Vám upresňujeme odpoveď na Vašu otázku nasledovne:

Objednávateľ stavby nedisponuje miestom na uskladnenie frézovaného materiálu zo stavby.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti žiadame uchádzačov, aby nakladali s vybúraným materiálom v súlade so zákonom o
odpadoch a aby si do ceny prác zahrnuli všetky náklady súvisiace s odvozom a uskladnením frézovaného materiálu.

09.08.2019 14:57:58 14.08.2019 09:19:37

55 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v odpovedi na otázku s poradovým číslom 20 napísal, že požaduje všetky jednotkové ceny uvádzať zaokrúhlené na dve
desatinné miesta bez ohľadu na to, na koľko desatinných miest sa číslo zobrazuje.
Uchádzač rozumie požiadavke verejného obstarávateľa ohľadne vypĺňania jednotkových cien. Opätovne sa však pýta na problematiku celkových cien
položiek a objektov, ktoré nespĺňajú požiadavku zo Zväzku 1, časť 1.1. I. Všeobecné informácie, bod 19.1.7, kde požaduje všetky ceny uvádzať
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Pričom Súpis položiek – I-79 VVnT-Parchovany 2019-05.xls túto požiadavku nespĺňa, nakoľko celkové ceny
položiek a objektov počíta na x desatinných miest a zobrazuje na 4 desatinné miesta. Na tieto sa vyššie spomínaná požiadavka zo Zväzku 1
nevzťahuje?

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ požaduje všetky jednotkové ceny uvádzať zaokrúhlene na dve desatinné miesta, bez ohľadu na to, na koľko
desatinných miest sa číslo zobrazuje.
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42 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis prác pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položky:
171101121 Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín - 32 900,000m3
583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm - 51 430,000t

VO v odpovedi č. 14 odpovedal kladne na otázku či na výmenu podložia bude použitý kameň v zmysle súpisu prác pre ocenenie fr. 0-63.
Výpočtom 51 430t / 32 900t sme zistili , že objemová hmotnosť kameniva fr. 0-63 určeného na výmenu podložia, s ktorou je uvažované v súpise prác
pre ocenenie, je 1,5632t/m3.

Máme za to, že objemová hmotnosť, s ktorou je uvažované, je pri zohľadnení objemových hmotností kameniva bežných v danej lokalite nedostatočná.
Preplatí verejný obstarávateľ pri realizácii prác skutočné množstvo zabudovaného kameniva na základe preukaznej skúšky, ktorá určí jeho objemovú
hmotnosť?

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstránil úpravou výmery položky :

„583410004500 Štrkodrva frakcia 0-63 mm“,

pričom pre stanovenie požadovaného množstva materiálu do podložia uvažoval s objemovou hmotnosťou kameniva : 1,8 ton/m3.

09.08.2019 14:58:53 14.08.2019 09:19:37
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49 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1 : Zadávacia dokumentácia poskytnutá objednávateľom ako podklad pre spracovanie ponuky neobsahuje žiadne stavebné povolenie a
záväzné stanoviská k nim .Avšak tieto dokumenty môžu obsahovať požiadavky na ďalšie práce , s ktorými objednávateľ nepočítal a nie sú obsahom
zadávacej dokumentácie. Napriek tomu ich bude treba oceniť . Má objednávateľ tieto dokumenty  k dispozícii a poskytne ich uchádzačovi?

 

Otázka č.2 : Na základe inventarizácie drevín je potrebné vyrúbať 127 ks stromov a 105 m2 kríkov. K tomu treba Povolenie na výrub. Má objednávateľ
povolenia na výrub k dispozícií. Ak áno , kedy ich poskytne uchádzačovi ?

 

Otázka č.3 : Tak isto v zadávacej dokumentácii chýba Rozhodnutie o vyňatí z PPF a prípadne  z LPF. Kedy poskytne objednávateľ tieto doklady
uchádzačovi ?

 

Otázka č.4 : U likvidácie odpadov č. 17 03 02 a 17 04 05 je predpísané uložiť použiteľný materiál na skládku SSC /sprievodná správa str.15./ Má už
objednávateľ určené miesto skládky ? Uchádzač tento údaj potrebuje pre nacenenie dopravných nákladov.

 

 

ODPOVEĎ č.1:

Verejný obstarávateľ zverejní príslušné dokumenty v profile na www.uvo.gov.sk

 

 

 ODPOVEĎ č.2:

Objednávateľ (verejný obstarávateľ) poskytne predmetné povolenie zhotoviteľovi stavby (víťaznému uchádzačovi).

 

 

ODPOVEĎ č.3:

Predmetné rozhodnutie pre danú stavbu nebolo potrebné zabezpečiť .

 

 

ODPOVEĎ č.4:

Na základe informácie od správcu cesty I. triedy Vám upresňujeme odpoveď na Vašu otázku nasledovne:

Objednávateľ stavby nedisponuje miestom na uskladnenie frézovaného materiálu zo stavby.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti žiadame uchádzačov, aby nakladali s vybúraným materiálom v súlade so zákonom o
odpadoch a aby si do ceny prác zahrnuli všetky náklady súvisiace s odvozom a uskladnením frézovaného materiálu.
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47 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.1 Návrh zmluvy o dielo :
V článku 3, bod 3.1 sú definované dokumenty ktoré sú súčasťou zmluvy vrátane určenia ich poradia záväznosti.
Chápeme správne, že súčasťou zmluvy nie sú vysvetlenia súťažných podkladov ?
V prípade, že odpoveď na predchádzajúcu otázku bude nie, t.j. že i vysvetlenia súťažných podkladov sú súčasťou zmluvy môže obstarávateľ túto
skutočnosť doplniť do znenia zmluvy, vrátane určenia poradia záväznosti týchto vysvetlení?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno, vysvetlenia sú súčasťou súťažných podkladov.

13.08.2019 14:35:39 14.08.2019 09:54:23

48 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.1 Návrh zmluvy o dielo :
V článku 3, bod 3.1 sú definované dokumenty ktoré sú súčasťou zmluvy. Táto skutočnosť týkajúca sa definovania dokladov ktoré sú súčasťou zmluvy
je uvedená i v časti 1.1, odstavec 4, bod č.4.8. Podľa článku 7, bod 7.4 nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú v danom bode popísané prílohy, t.j. Príloha
č.1 – Identifikácia subdodávateľov, Príloha č.2 – Ocenený súpis položiek a fotokópia zmluvy o združení.
Myslíme si teda správne, v prípade že budeme ako uchádzač úspešní v súťaži, že fyzicky sa k podpisu zmluvy budú prikladať iba prílohy popísané v
bode č. 7.4, článok č.7 návrhu zmluvy, ktoré podľa textu daného tvoria jej nedeliteľnú súčasť ?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

13.08.2019 14:35:59 14.08.2019 09:57:14

44 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Zväzok 2 Zmluva, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne :
V podčlánku 4.4. týkajúcom sa podzhotoviteľov je uvedený nasledovný text :
„Odovzdanie časti stavby podzhotoviteľovi je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Žiadosť o odsúhlasenie
podzhotoviteľa musí Zhotoviteľ predložiť aj v prípade, že podzhotoviteľ bol uvedený ako navrhovaný podzhotoviteľ v predloženej ponuke Zhotoviteľa.“
Myslíme si teda správne, že vyššie uvedené sa týka aj podzhotoviteľov, ktorí budú uvedení v Prílohe č.1 k zmluve o dielo tvoriacej jej nedeliteľnú
súčasť ?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

13.08.2019 14:36:22 14.08.2019 09:37:49
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43 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

obrý deň,

Otázka č.1:

Formulár č. 1.2.2 Príloha k ponuke na stavebné práce :
V znení prílohy (Formulár 1.2.2) , ktorá tvorí súčasť zmluvy o dielo a je podľa poradia záväznosti nad zmluvnými podmienkami zvláštnymi je uvedené
že plán BOZP sa nevyžaduje a neaplikuje sa ani sankcia za jeho nedodanie v stanovenej lehote.
Myslíme si teda správne že ustanovenie podčlánku 6.7 pojednávajúce i o spracovaní plánu BOZP nebude aplikované a zhotoviteľ/uchádzač bude
vykonávať stavebné práce v súlade s plánom BOZP poskytnutým obstarávateľom ako súčasť súťažných pokladov ?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

13.08.2019 14:36:54 14.08.2019 09:34:43

45 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

VO v odpovedi č. 26 odpovedá, že položka 171201101 opisuje uloženie zeminy z výkopku do násypov mimo stavby, pričom VO opravil výmeru na 48
860,754m3.
Z uvedeného nie ja jasné o aké násypy mimo stavby sa jedná, keďže vodorovné premiestnenie výkopku na skládku, uloženie, poplatok je opísané v
položke:
162501182 - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku, uloženie, poplatok – 48 860,754m3.
Žiadame vysvetliť vysvetliť nesúlad.

 

ODPOVEĎ č.1:

Položka č.171201101 je duplicitná.

Vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy na skládku, uloženie a poplatok za skládkovanie sú obsiahnuté v položke č.162501182.

Verejný obstarávateľ nezrovnalosť  odstránil výmazom položky č.171201101 zo "Súpisu položiek II".

"Súpis položiek II" zverejní verejný obstarávateľ v profile na www.uvo.gov.sk

13.08.2019 14:40:24 14.08.2019 09:45:24

46 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Súpis položiek pre ocenenie k objektu Rekonštrukcia cesty I/79 - SO 101 Rekonštrukcia cesty I/79 opisuje položku:
935112212 Dodanie a osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20 - 14 552m

Podľa PD je potrebné pred osadením priekopového žľabu zrealizovať odkop.

Žiadame VO uviesť:
a/ ktorá položka opisuje realizáciu odkopu pre priekopový žľab
b/ množstvo odkopu k realizácii priekopového žľabu.

V prípade, že súpis prác pre ocenenie položku odkopu pre priekopový žľab neobsahuje, žiadame doplniť položku odkopu s príslušnou výmerou.

 

ODPOVEĎ č.1:

Priekopové tvárnice budú uložné do existujúcich priekop.

Drobné úpravy podložia vrátane odstránenia traviny si uchádzači zahrnú do položky č.935112212.
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56 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Splní uchádzač podmienku účasti zadanú v bode 3.1.2 b4) Osoba/y zodpovedná/é za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (koordinátor
bezpečnosti), zamestanancom uchádzača (budúceho zhotoviteľa), ktorý má preukázateľnú kvalifikáciu v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v
znení neskorších predpisov alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača?

 

ODPOVEĎ č.1:

Áno.

14.08.2019 12:14:56 14.08.2019 13:23:31

57 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, aké stroje má uchádzač uviesť v zozname strojov pre splnenie podmienok účasti strojného vybavenia
podľa bodu 3.1.3. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: d) ostatné zariadenia?

 

ODPOVEĎ č.1:

Pod bodom   d) ostatné zariadenia   sú myslené zriadenia, ktoré nie sú obsiahnuté v bodoch a), b) a c) , a ktoré súvisia s predmetom
zákazky.

14.08.2019 12:15:25 14.08.2019 14:30:29

58 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

VO dňa 12.8.2019 zaslal doplnenie súťažných podkladov: Verejný obstarávateľ sa v čase od oznámenia o začatí verejného obstarávania na
predmetný projekt dozvedel nové informácie týkajúce sa požiadavky KPÚ na vykonanie záchranného archeologického výskumu na v predmete
uvedenom projekte. Záchranný archeologický výskum bude vykonávaný formou sledovania výkopových prác na dočasných stavebných objektov 201-
00 až 205-00. Požiadavka na vykonanie záchranného AV je doplnená v upravenom "Súpise položiek II" a to doplnením položky "100-10 Archeologický
výskum".

VO nepredložil vyjadrenie prislušného  Krajského pamiatkového úradu, v ktorom budú určené činnosti, ktoré je potrebné zrealizovať v rámci
archeologického prieskumu a teda bez toho vyjadrenia nie je možné oceniť položky opisujúce archeologický výskum.

Žiadame VO doplniť vyjadrenie KPÚ.

 

ODPOVEĎ č.1:

Archeologický výskum tak, ako bol uvedený vo vysvetlení, spočíva v sledovaní výkopových prác v miestach obchádzkových
komunikácií.

Jedná sa len o účasť zástupcu spoločnosti oprávnenej na výkon činnosti Archeologický výskum za účelom zmapovania a posúdenia
terénu po odhumusovaní a následne po odkopávke.

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ nie je schopný posúdiť rýchlosť postupu stavebných prác a jeho trvanie, predpokladaný
počet hodín si musí stanoviť uchádzač.

V prípade nálezov archeologického významu a následného podrobného plošného výskumu bude zhotoviteľ postupovať v súlade so
Zmluvou o dielo.

14.08.2019 15:02:57 14.08.2019 15:48:19



Vytvorené dňa: 15.08.2019 15:50:36

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

I/79 Vranov nad Topľou - ParchovanyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 1179518Strana: 27 z 28 Vytvorené dňa: 15.08.2019 15:50:36

59 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v odpovediach zo 14.8.2018 doplnil do Súpisu položiek II položku Dodanie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky -  IP6 s
doplnkovým blikajúcim LED svetlom - 2 ks. Podľa výkresu č. 7 by sa malo jednať až o 6 ks takýchto značiek. Opraví verejný obstarávateľ túto
nezrovnalosť?

 

ODPOVEĎ č.1:

V rámci predmetného projektu požadujeme osadenie uvedených značiek v súlade so Súpisom položiek II.  v počte "2 ks" .

 

 

 

 

 

 

 Zákon č.343/2015 o verejnom obstarávaní, §48:                                                "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú
vysvetlenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto
lehota štyri dni."
 

 

Verejný obstarávateľ  lehotu na predkladanie ponuky nebude predlžovať.
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60 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

Otázka č.1:

Zhotoviteľ DRS pre I/79 Vranov  - Parchovany je VÁHOPROJEKT, s. r. o., Exnárova 13, Prešov 080 01. Menovaného uchádzač uvažuje zahrnúť do
Prílohy č. 1 Identifikácia subdodávateľov, aj ako zhotoviteľa DSRS. Menovaný však nie uvedený ani v RPVS /Register partnerov verejného sektora/ a
ani v ZHS /Zoznam hospodárskych subjektov.

Môže uchádzač uviesť takéhoto podzhotoviteľa v Prílohe?

 

ODPOVEĎ č.1:

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch, zväzok 2 Zmluva, časť 2.1 Návrh zmluvy o dielo, článok 4. Subdodávatelia.

Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce
sumu 100 000,00 EUR alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,00 EUR v kalendárnom roku.

 

 

 

 

 Zákon č.343/2015 o verejnom obstarávaní, §48:                                                "Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú
vysvetlenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto
lehota štyri dni."
 

 

Verejný obstarávateľ  lehotu na predkladanie ponuky nebude predlžovať.
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