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1.PREDMET ZAKAZKY

1.1 Identifika¢né udaje:

STAVBA:

Nazov stavby :
Cislo komunikécie :
Miesto: kraj, okres :
Katastralne uzemie :

Druh stavby :

STAVEBNIK :
Nazov:

Nadriadeny organ :

PROJEKTANT:
Nazov:

ICO:
Zodpovedny projektant:

Opis predmetu zakazky

1. TECHNICKE POZIADAVKY

1/79 Vranov nad Topl’ou — Parchovany

cesta L. triedy ¢. 1/79

Presovsky, Kosicky kraj, Vranov nad Topl'ou, TrebiSov
Cemerné, Lomnica, Sacurov, Secovska Polianka,
Parchovany

rekonstrukcia

Slovenské sprava ciest MiletiCova 19, 826 19 Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest, Kasarenské nam. ¢. 4
040 01 Kosice

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky Bratislava

VAHOPROJEKT s.1.0.
Exnarova 13, 080 01 PreSov
43 894 810

Ing. Miroslav Vahovsky

1.2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Druh cesty a jej funkcia.

Druh pozemnej komunikacie : cesta I. triedy ¢.79

Cesta I/79 patri do siete Statnych ciest I. triedy. Tvori ddlezita spojnicu v smere sever — juh v trase
Vranov nad Topl'ou- Trebisov —Slovenské Nové mesto — Cierna nad Tisou v predmetnom tizemi tvori
zakladny komunikacny systém.

Ukel a ciele stavby

Ciel'om rekonstrukcie je vylepSenie technického stavu cesty 1/79 a tym z hl'adiska komplexného
rieSenia dopravy v danom Uzemi zabezpecit’ plynulost’ a bezpecnost’ dopravy. Technické vylepSenie
znamena predovietkym elimindciu prieénych a pozdiznych nerovnosti, zosilnenie vozovky, rozsirenie
komunikacie na kategoriu C9,5/80, vybudovanie krizovatky s vyhovujucimi parametrami t..
usporiadanie dopravnych pridov vlozenim pridavnych pruhov, vybudovanie autobusovych zastavok s
bezpecnym prevedenim chodcov a tym z hladiska komplexného rieSenia dopravy v danom uzemi
zabezpecit’ plynulost’ a bezpe¢nost’ dopravy. Okrem toho sa na komunikécii osadia nové bezpec¢nostné
prvky. Ugelom a cielom stavby je hlavne zvysit bezpe¢nost’ tdastnikov cestnej premavky a zniZit
nehodovost’ na dolezitejSich cestnych tahoch medzindrodného vyznamu.

1.3 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby podl'a stavebnych objektov:
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SO 101 Rekonstrukcia cesty 1/79
SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky
SO 101.2 Osvetlenie priechodov
SO 101.3 Ochrana existujucich vedeni

SO 201 Rekonstrukcia mosta 79-004

SO 202 Rekonstrukcia mosta 79-005

SO 203 Rekonstrukcia mosta 79-006

SO 204 Rekonstrukcia mosta 79-008

SO 205 Rekonstrukcia mosta 79-011

Zaciatok rieseného useku komunikacie 1/79 zacina v Meste Vranov nad Toplou mestskd cCast
Cemerné, pokraduje cez okres Vranov nad Toplou a TrebiSov a konéi v intravilane obce Parchovany.
Zatiatok stavby je situovany v intraviline Gasti mesta Vranov nad Toplou mestska ¢ast Cemerné
(Cemerniansk4 ulica) v km 0,974 a koniec rekonstruovaného useku je v intravildnu obce Parchovany
km 15,950 pasportného stani¢enia. V predmetnom useku cesta 1/79 tvori prietah mestskych casti
Vranova nad Topl'ou — Cemerné a Lomnica a obci Saturov v okrese Vranov nad Topl'ou a Parchovany
v okrese TrebiSov. Stavba je v zavislosti od stavu komunikéicie aV minulosti zrealizovanych
rekonstrukcii rozdelena na tri useky:

tsek v km 0,974 — 9,380 dl. 8406m (k.u. Cemerné, Lomnica, Sacurov)
usek v km 14,200 — 15,250 dl. 1050m (k.. Parchovany)
usek v km 15,410 — 15,950 dI. 540m (k.0. Parchovany)

Predmetna stavba riesi upravu nevyhovujicich parametrov cesty 1/79, jej rozSirenie v extravilane a

upravu zlého technického stavu posobenim poveternostnych vplyvov na vozovku a vplyvom dopravne;j
zataze. Ceste 1/79 v uvedenom useku vykazuje nedostatoéni unosnost’ vozovky, odvodiovacie
zariadenia priekopy a priepusty nie st dostatoéne funkéné. Bezpecnostné zariadenia s z pohladu
platnych noriem a predpisov nedostato¢né.
Okrem toho rieSi rekonstrukciu piatich nevyhovujucich mostnych objektov, rekonstrukciu dvoch
krizovatiek s cestami III. triedy na ktorych absentuji pridavné pruhy (samostatny pruhy pre odbocenie
vpravo a vlavo) ¢o zvySuje nebezpecCenstvo pri prejazde predmetnym tUsekom, rekonStrukciu
autobusovych zastavok, osvetlenie priechodov pre chodcov, osadenie s¢itacov dopravy a meteostanice
a obnovu dopravného znacenia.

Stru¢ny popis stavby
SO 101 Rekonstrukcia cesty 1/79

Doélezitou podmienkou zabezpeCenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie pozadovanych
navrhovych hodnot pevnostnych a deformacnych charakteristik konStrukénych vrstiev vozovky
v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalogovych listov. S budovanim
konstrukcie vozovky komunikdcie sa moéze zacat' az ked tunosnost plane pod vozovkou bude
zodpovedat’ min. Edef,2=90Mpa. To sa dosiahne vymenou podlozia vhodnou strkovitou zeminou resp.
Strkodrvou hr. 100cm resp. inou formou zvySenia UnosnoOsti podloZia. Pri kladeni jednotlivych
konStrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné STN. Z hladiska poziadaviek na
realizaciu zemnych prac platia technicko-kvalitativne podmienky a zédkladné ustanovenia technickych
noriem STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040

Pre modernizaciu tseku sa uvazuje s nasledovnymi opatreniami:

e RozSirenie komunikacie v extravilane na kat. C9,5/80

e Vymena obrusnej a loznej vrstvy krytu vozovky
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e Vymena konstrukcie vozovky v nutnych pripadoch

e Pokladka vystuznej geomreze v exponovanych usekoch

e Uprava podlozia v uréenych tsekoch

o Uprava krizovatky 1/79 s 111/3624 a 1/79 s 111/3673 a 111/3674
e Osvetlenie priechodov pre chodcov

e Osadenie automatickych scitacov dopravy, meteostanica,
e Uprava a doplnenie priepustov a odvodiovacich zariadeni

e Vymena a montaz zvodidiel a smerovych stipikov

e Vymena zvislého dopravného znacenia, konstrukcie s pasivnou bezpe¢nostou NE a HE

Nakol’ko realizacia krytu vozovky bude vykonavana po polovickach je potrebné zrealizovat’ pozdiznu
pracovnu skaru. Realizacia Skary bude spocivat’ vo vyhotoveni frézovanej drazky a asfaltovej modif.
zalievky. TaktieZ pozdiZ pripadnej vymene cestnych obrubnikov bude realizovana pozdizna $kéra.
Geomreza resp. vystuzna dvojzékrutova siet’ je navrhnutd z dévodu potreby zosilnenia vozovky
Vintravilane v miestach rozSirenia vozovky v extravilane. Navrhnutd je vystuzna dvojzakrutova
siet. Vystuzna siet’ bude ulozena pod loznou vrstvou asfaltového krytu. Jedna sa o vystuznl ocel'ovu
siet’ vyhotovenu z dvojzakrutovej ocel'ovej siete — typ siete 8x10. Do dvojzakrutovej siete je vpleteny
prieny vystuzny drot priemeru 2,4 mm. Povrchova uprava ocel'ovej siete je pozinkovanie podla EN
10244-2 (Trieda A podl'a tab. 1). Mechanické charakteristiky vystuznej siete musia spiiiat’ poziadavky
normy EN 10223-3. Ocel'ova siet’ bude rozprestreta na podkladovu plochu vzniknuti odfrézovanim
hornych vrstiev asfaltu. Ocelova siet’ musi, byt’ pred pokladkou loZznej vrstvy rovna, bez zvlnenia a
napnutd. Prichytenie a spolupdsobenie snovymi vrstvami konstrukcie vozovky sa zabezpeci
polozenim emulzného mikrokoberca hr.20 mm.

Prie¢ny sklon vozovky respektuje existujuci stav. Zakladny prie€ny sklon navrhovanej Upravy vetvy
krizovatky v smere KoSice - Vranov n. Topl'ou bude jednostranny v sklone 2%. Preklopenie vozovky
na vetve sa vykona v zmysle STN 73 6102.

Po odfrézovani asfaltovych vrstiev vozovky v rieSenom uUseku bude potrebna vymena
Sachtovych poklopov za samonivelatné. Zostava poklopu bude v zostave: samonivelacny ram
a liatinové veko bez odvetravania. TImiaca vlozka musi byt vyrobena z vhodného materialu odolného
voCi olejovym a ropnym latkam, nesmie byt z plastovych ¢i kompozitnych materidlov. Konstrukcia
vlozky musi zaistovat’ tlmenie vertikdlneho a horizontdlneho pohybu poklopu. Spolu s ostatnymi
uzatvaracimi zariadeniami podzemnych inZinierskych sieti (Supatka, hydranty, mreze ulicnych vpusti)
budt vyskovo upravené do urovne prilahlého upraveného povrchu vozovky po polozeni krytovych
asfaltovych vrstiev vozovky resp. do trovne povrchu dopravného ostrovceka v priestore stykovej
krizovatky.

Vzhl'adom na malo tinosné zeminy v podlozi v mieste dobudovania novej konstrukcie vozovky
navrhujeme upravu podlozia.

Vozovky pouzité na stavbe:

Konstrukéné vrstvy vozovky v intravilane v pdvodnej nivelete — frézovanie 120mm:
Konstrukcia 1

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11-1, PMB 45/80-75 40 mmSTN EN 13108-5
Spojovaci asfaltovy postrek PS BMP; EMULZIA C60BP4 min. 0,3 kg/m2  STN73
129:2009

Asfaltovy beton ACL 16-1; PMB 10/40-75,VMT 60 mm STN
EN 13108-1

Spojovaci asfaltovy postrek PS B; EMULZIA C60BP4 min. 0,3 kg/ m2  STN 73
6129:2009
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Emulzny mikrokoberec EM 8-11; EMULZIA C60B5 20 mm STN EN 12273
Vystuznéd ocelovd dvojzakrutova siet * — vrcholova tahova pevnost min.40kN/m (prieéne aj
pozdlzne)

Spojovaci postrek PS B; EMULZIA C60B4 min.0,6 kg/m2 STN 73 6129:2009
Spolu: 120 mm
Konstrukcia 1 sa pouzije na nasledovnych tsekoch:

Km 0,974 — km 1,670 intravilan Cemerné

Km 3,443 — km 4,186 intravilan Lomnica

Km 7,200 — km 7,950 intravilan Sac¢urov

Vvymena asfaltovych vrstiev extravildn — zosilnenie vozovky v nerozsirovanom profile:
Konstrukcia 2

Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11-1, PMB 45/80-75 50 mmSTN EN 13108-5
Spojovaci asfaltovy postrek PS BMP; EMULZIA C60BP4 min. 0,3 kg/ m2 STN73
6129:2009

Asfaltovy beton ACL 16-1; PMB 10/40-75,VMT 60 mm STN
EN 13108-1

Spojovaci asfaltovy postrek PS B; EMULZIA C60BP4 min. 0,3 kg/ m2 STN 73
6129:2009

Emulzny mikrokoberec EM 8-11; EMULZIA C60B5 20 mmSTN EN 12273

Vystuznad ocelovd dvojzakrutova siet * — vrcholova tahova pevnost min.40kN/m (prieéne aj
pozdlzne)

Spojovaci postrek PS B; EMULZIA C60B4 min.0,6 kg/m2 STN 73 6129:2009
Spolu: 130 mm
Konstrukcia 2 sa pouZije na nasledovnych usekoch:
Km 1,670 — km 3,443 medzi Cememym a Lomnicou + rozsirenie vozovky KonStrukcia 3
(v mieste mosta 201 vymena celej konStrukcie vozovky)
Km 4,186 — km 7,200 medzi Lomnicou a Sacurovom + roz§irenie vozovky Konstrukcia 3
(v mieste mosta 202 a 203 vymena celej konstrukcie vozovky)
Km 7,950 — km 9,380 medzi Sa¢urovom a ku. 1. useku + rozsirenie vozovky Konstrukcia

3 (v mieste mosta 204 vymena celej konStrukcie vozovky)

Vvmena celej kon$trukcie vozovky a roz$irenie vozovKky v extravilane aj v intravilane:
Konstrukcia 3

Asfal. koberec mastixovy. SMA 11-1, PMB 45/80-75 50 mmSTN EN 13108-5
Spojovaci asfaltovy postrek PS BMP; EMULZIA C60BP4 min. 0,3 kg/ m2 STN73
6129:2009

Asfaltovy beton ACL 16 PMB 10/40-75,VMT 60 mm STN
EN 13108-1

Spojovaci asfaltovy postrek PS B; EMULZIA C60BP4 min. 0,3 kg/ m2  STN 73
6129:2009

Asfaltovy beton AC 22 P; 50/70;, 90 mmSTN EN 13108-1
Spojovaci postrek PS B; EMULZIA C60B4 min.0,6 kg/m2 STN 73 6129:2009
Stabilizacia cementom CBGM C5/6 22 200mm STN
EN 14 227-1
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Strkodrvina fr. 0-63 SD 31,5 200-240mm STN EN
13285
Spolu: 600-640mm

Konstrukcia 3 sa pouzije na nasledovnych tsekoch:
Plny profil ~ Km 15,410 — km 15,950 cely 3. tisek
Dolezitou podmienkou zabezpeCenia kvality a zivotnosti vozovky je dosiahnutie pozadovanych
navrhovych hodnot pevnostnych a deformacnych charakteristik konStrukénych vrstiev vozovky
v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalogovych listov. Na styku starej
a novej vozovky sa jednotlivé vrstvy previazu..

Na zabezpecenie prevadzkovej sposobilosti navrhovanej vozovky je nutné upravit’ jej podlozie
vratane zemnej plane tak, aby zodpovedalo poziadavkdm uvedenym v STN 73 6114. Vrstva zo
Strkodrviny sa kladie priamo na konstrukénu plan.

Odvodnenie povrchu vozovky zostane povodné. Odvodnenie povrchu vozovky je rieSené jej
pozdiznym ako aj 2%-2,5%-nym priecnym sklonom vozovky smerom k nespevnenej Krajnici
a nasledne do priekop alebo priamo do terénu..

V ramci stavby sa osadia nové odvodiovacie zariadenia a zrekons$truuju sa existujuce s cielom
zabezpecit’ odvodnenie cesty 1/79.

Nové odvodnovacie zariadenia:

- Liniové 2laby — intravilan Cemerné (pozdiZzne), Sadurov a Parchovany

- Odvodhovacie potrubia -— intravilan Cemerné

- Priepusty — pod cestu 1/79 a popod vjazdy v miestach rozsirenia vozovky

- Dlazdené rigoly a priekopy — v miestach rozsirenia 1/79 v extravilane a v tisekov s novou

konstrukciou vozovky. Okrem osadenia novych zariadeni je nutné sfunk¢nit’ existujuce a to
rekonstruovat’ priepusty (resp. predizit’ ich), vydlazdit existujuce priekopy a vyustit ich do
recipientov, precistit’ dlazdené priekopy vratane priepustov pod vjazdami.

SO 101.1 Autobusové zastavky a chodniky

Jedna sa o rekonstrukciu 5 zastavok, t.j. presun mimo jazdny pruh, posun pred krizovatku, a doplnenie
nastupiSt s prislichajicou castou novych, alebo rekonStruovanych tUsekov chodnikov.
Rekonstrukciou existujucich a vystavbou novych autobusovych zastivok sa vytvoria podmienky
bezpecnej a pohodlnej prevadzky dopravy v danej Casti jednotlivych obci. Taktiez sa vystavbou
nastupist’ a prislichajucich chodnikov a priechodov pre chodcov s nesvetlenim zabezpecia podmienky
bezpecného a pohodIného pohybu pesich.

Objekt pozostava z 5-tich autobusovych zastavok, 1025m chodnikov. Objekt ,,Autobusoveé
zastavky a chodniky* riesi obrubniky a nastupiSte pri zastavkach, d’alej samostatné useky a novych a
rekonstruovanych chodnikov s logickym pokrac¢ovanim na priechody pre chodcov a zastavky.

SO 101.2 Osvetlenie priechodov

Tento objekt riesi osvetlenie 12 prechodov pre chodcov na v obci Parchovany, Sacurov, Vranov -
Cemerné.

Osvetlenie prechodov pre chodcov je navrhnuté svietidlami s asymetrickou vyZarovacou
charakteristikou, ktoré si osadené farebne odliSnym a vykonnejSim zdrojom svetla ako je okolité
verejné osvetlenie. Stoziar je osadeny cca 2,5 az 3m od stredu prechodu pre chodcov v prislusnom
smere jazdy, aby osvetlenim chodca vytvaralo kontrast medzi tmavym pozadim a chodcom.

SO 101.3 Ochrana existujucich vedeni
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V obci Sacurov, smer Vranov nad Toplou —TrebiSov, sa vybuduje na Statnej ceste, na Dargovskej ulici
autobusova zastavka ¢.3 a taktiez sa upravi krizovatka veduca k ,,Domu smutku®, kde sa nachadza
jestvujuci vodovod a plynovod.

V obci Parchovany, smer Vranov nad Toplou —TrebiSov, sa vybuduje na Statnej ceste
autobusova zastavka ¢.5, ktora krizuje jestvujici vodovod. Na novonavrhovanom chodniku sa taktiez
nachadzaju dve vodovodné Sachty. Z tohto dovodu jestvujuce vodovody a plynovod je nutné ochranit’
V chréanickach. Jestvujici vodovod a plynovod je nutné ochranit’ v chranickach.

Ochrana vodovodu &.1 v Sadurove — polena PE chrani¢ka — D200 — di.10 m,
Ochrana plynovodu v Sacurove — polena PE chrani¢ka — D200 — di.10 m,

Ochrana vodovodu &.2 v Parchovanoch - polena PVC chrani¢ka — DN200 — di.3,5 m,
Uprava vodovodnych $achiet v Parchovanoch — 2 ks,

Rozsirenie komunikécie na kategériu C9,5/80 v obci Sacurov okres Vranov nad Toplou si
vyziada prelozku $tyroch stipov vedenia nn véetne prislugenstva osadeného na stipoch ako svietidla,
SPP2 a pod.

SO 201 RekonS$trukcia mosta 79-004

Po dékladnom zhodnoteni skutkového stavu s prihliadnutim na poziadavky dotknutych organizacii a
zloziek Statnej spravy, ako aj vzhladom na bezpecnost’ verejnej dopravy a budice ndklady na
prevadzku a udrzbu mostného objektu bolo dohodnuté, ze existujiici mostny objekt sa zbura a na jeho
mieste sa postavi novy, presypany, prefabrikovany most z uzavretych Zelezobetonovych ramovych
prefabrikatov.

V ramci rekonstrukcie mosta sa vykona uprava potoka Trnava v dizke 44m.

Pocas prac na rekonstrukcii mosta bude verejna doprave vedena po docasnej obchadzke cesty 1/79.
Mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy. Nosna konS$trukcia je navrhnutd presypana,
prefabrikovand, rdmova zo Zelezobetonu. Smerovo sa most nachadza v priamej, vySkovo v klesani
0,50%. Vozovka na moste ma obojstranny strechovity sklon 2,50%.

Sirka vozovky medzi zvodidlami na moste je 8,50m. Sirka rims je 0,80m.

Nad premost'ovanym potokom Trnava bude zabezpefend bezpecnostnd vySkova rezerva min.
0,50m nad Q100 ronym prietokom. Spodna stavba mosta je tvorend roznaSacou doskou
a rovnobeznymi Zelezobetonovymi kridlami.

Nosnéa konsStrukcia mosta je navrhnutd ako Zelezobetonova, prefabrikovand. Navrhnuté su
ramové prefabrikaty uzavretého prierezu s vnutornym rozmerom min. 2,40x4,00m (prietokovy profil),
dizka jedného prefabrikitu je uvazovana 2,0m. Do konstrukcie mosta je dovolené zabudovat iba
certifikované prefabrikaty s pozadovanou tnosnost'ou a vel’kost'ou prietokového profilu v zmysle pd.

SO 202 RekonStrukcia mosta 79-005

Mostny objekt sa v extravilane k.. mesta Vranov nad Topl'ou - Cemerné. Premostuje cestu 1/79 ponad
neupravené koryto potoka Rakovec. V dotknutom useku sa cesta 1/79 nachadza v priamej, vyskovo je
niveleta cesty vedend v klesani 0,36%.

Mostny objekt je jednopolovy, nosna konStrukcia mosta Zelezobetonovd doskova. Spodna
stavba je z prostého betonu, zalozena plosne. Na pravej, vtokovej, strane mosta sa nachadza ocel'ova
lavka pre pesSich. Smerovo sa most nachddza v priamej, vyskovo v klesani 0,36%. Vozovka na moste
ma obojstranny strechovity sklon 2.50%.Sirka vozovky medzi zvySenymi obrubami na moste je
9,00m. Sirka lavej rimsy je 0,80m, irka chodnika na pravej strane je 2,00m (chodnik je stdastou
objektu 100-00).

Nad premost’ovanym potokom Rakovec bude zabezpecena bezpecnostna vyskova rezerva min.
0,50m nad Qi roénym prictokom. Spodnd stavba mosta je tvorena roznaSacou doskou
a rovnobeznymi Zelezobetonovymi kridlami.

Nosna konsStrukcia mosta je navrhnutad ako Zelezobeténova, prefabrikovana. Navrhnuté su
ramové prefabrikaty, ktoré po zmonolitneni na stavbe vytvoria uzavrety prierez vnatornym rozmerom
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min. 7,00x2,305m (prietokovy profil), dizka jedného prefabrikatu je uvazovana 2,25m. Z oénych
dielcov bude tréat’ tzv. Cakacia vystuz, ktora bude sluzit' na previazanie s betonarskou vystuzou
zmonolitnenia.

SO 203 Rekonstrukcia mosta 79-006

Mostny objekt sa v extravilane na hranici k.4. mesta Vranov nad Topl'ou a obce SaCurov. Premost’uje
cestu 1/79 ponad neupravené koryto Bezmenného potoka. V dotknutom useku sa cesta 1/79 nachadza
V priamej, vySkovo je niveleta cesty vedend v stipani 0,80%.

Mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy. Nosna konstrukcia je navrhnutd presypana,
prefabrikovana, ramova zo Zelezobetonu. Smerovo sa most nachadza v priamej, vySkovo v stupani
0,80%. Vozovka na moste mé obojstranny strechovity sklon 2,50%.

Sirka vozovky medzi zvodidlami na moste je 9,50m. Sirka rims je 0,8m.Nad premostovanym potokom
bude zabezpecena bezpecnostna vyskova rezerva min. 0,50m nad Q100 ro¢nym prietokom.

Spodn4 stavba mosta je tvorend roznaSacou doskou arovnobeZnymi Zelezobetonovymi
kridlami. Nosnéa konstrukcia mosta je navrhnutd ako Zelezobeténova, prefabrikovana. Navrhnuté su
ramové¢ prefabrikaty uzavretého prierezu s vnlitornym rozmerom min. 2,50x2,00m (prietokovy profil),
dizka jedného prefabrikitu je uvazovana 1,0m. Do konstrukcie mosta je dovolené zabudovat iba
certifikované prefabrikaty s pozadovanou tnosnost'ou a vel’kost'ou prietokového profilu v zmysle PD.

SO 204 RekonStrukcia mosta 79-008

Mostny objekt sa v extravilane na hranici k.0. obci Sacurov a SeCovska Polianka. Premostuje cestu
I/79 ponad neupravené koryto Bezmenného potoka. V dotknutom tuseku sa cesta 1/79 nachddza
Vv priamej, vySkovo je niveleta cesty vedena v udolnicovom vyskovom obluku.

Po dokladnom zhodnoteni skutkového stavu, ako aj vzh'adom na bezpe¢nost’ verejnej dopravy
a budtce néklady na prevadzku a udrzbu mostného objektu bolo dohodnuté, Ze existujici mostny
objekt sa zblra a na jeho mieste sa postavi novy, presypany, prefabrikovany most z uzavretych
zelezobetonovych ramovych prefabrikatov. V ramci rekonStrukcie mosta sa vykona uprava
Bezmenného potoka v dizke 36m.

Pocas prac na rekonstrukcii mosta bude verejna doprave vedend po doCasnej obchadzke cesty
I/79. Mostny objekt je navrhnuty ako jednopolovy. Nosna konS$trukcia je navrhnutd presypana,
prefabrikovana, rdmova zo Zelezobetonu. Smerovo sa most nachadza v priamej, vyskovo
Vv tdolnicovom obluku s polomerom R= 1500M a sklonom doty¢nic -2,50% a +1,80%. Vozovka na
moste mé strechovity sklon 2,50%. Sirka vozovky medzi zvodidlami na moste je 9,50m. Sirka rims je
0,80m.

Nad premostovanym potokom bude zabezpecend bezpecnostna vyskova rezerva min. 0,50m
nad Q100 ro¢nym prietokom. Spodné stavba mosta je tvorena roznaSacou doskou a rovnobeznymi
zelezobetonovymi  kridlami. Nosnd konStrukcia mosta je navrhnutd ako Zelezobetdénova,
prefabrikovana. Navrhnuté su rdmové prefabrikdty uzavretého prierezu s vnutornym rozmerom min.
2,50x2,00m (prietokovy profil), dizka jedného prefabrikatu je uvazovana 1,0m.

SO 205 Rekonstrukeia mosta 79-011

Do modernizacie rekon$truovaného tseku spada aj mostny objekt ¢. 79-011 Parchovany most
pre ktory bola spracovand samostatnd projektovd dokumentdcia aje sufastou predmetného
obstaravania stavebnych prac. Mostny objekt je navrhnuty ako jednopol'ovy. Nosnad konstrukcia je
navrhnuta prefabrikovana z atypickych vopred predpétych ty¢ovych prefabrikdtov so spriahovacou
doskou. Spodna stavba bude tvorena novym uloznym prahom so zavesenymi kridlami.

Sirkové usporiadanie na moste, smerové a vyskové vedenie nivelety na moste a Vv prilahlych
usekoch cesty 1/79 je prevzaté a skoordinované s nadvézujicej stavby 1/79 Vranov nad Toplou —
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Parchovany. Smerovo sa most nachadza v priamej, vyskovo v klesani 0,20%. Vozovka na moste ma
obojstranny strechovity sklon 2,50%.

Sirka vozovky medzi zvy$enymi obrubami na moste je 9,50m. Sirka lavej rimsy je 1,250m,
Sirka pravej rimsy je 0,80m. Nad premostovanym Backovskym potokom bude zabezpecena
bezpecnostna vyskova rezerva min. 0,50m nad Q1o roénym prietokom.

Nosné konstrukcia je navrhnutd z atypickych ty¢ovych predpitych prefabrikatov dizky 11,48m
urenych pre mosty na pozemnych komunikaciach. TyCové prefabrikaty z betonu C50/60 buda
spriahnuté zelezobetonovou doskou hribky min. 210 mm z beténu C35/45. Nosna konstrukcia bude
prostrednictvom dobetonavky c¢iel nosnikov (prie¢nikov) zmonolitnena. V priecnom smere budu
jednotlivé nosniky ulozené na loziskové bloky tak, aby bol vytvoreny 2,5%-ny prie¢ny sklon
spriahovacej dosky. Tvar a pocet nosnikov v prie¢nom reze sa spresni v d’alSom stupni pd ked” bude
znamy dodavatel’ nosnikov.

Spriahovacia doska zabezpecuje spojenie nosnikov v priecnom smere. Spriahovacia doska ma
hrabku min. 210mm (v osi odvodnenia). Horny povrch spriahovacej dosky bude v prie€nom i v
pozdiznom smere sledovat’ niveletu mosta. Skara medzi nosnikmi bude prekryta stratenym debnenim.
Sirka spriahovacej dosky je 11,05m. Nosnd konstrukcia je opatrena dobetondvkou koncovych
prie¢nikov. Koncové priecniky maju Sirku 500mm. Prie¢niky budt zriadené na celu Sirku spriahovacej
dosky. V mieste dilataénych Skar budi na nosnikoch vytvorené kapsy 20x100mm pre uloZenie
krycieho plechu podpovrchového mostného zaveru.

Spodna stavba je tvorena dvojicou opor.

Po realizacii buracich préac na predpisantl vySkovl troven sa na existujucich oporach vybuduju
nové ulozné prahy. Stykova plocha medzi existujicim drickom a navrhovanym tloznym prahom sa
oCisti a opatri sa adhéznym néaterom. Spolupdsobenie tloznych prahov s existujlicou oporou bude
zabezpecené prostrednictvom spriahovacich tfiiov ¢14mm, ktoré budu lepené do vitanych otvorov
¢18mm min. dizky 250mm lepidlom na béaze epoxidovej Zivice.

Tvar tloznych prahov je navrhnuty v salade VL4 — MOSTY 01.2018. Ulozny prah je vysoky
500mm, Siroky 1520mm. Na tloZnom prahu budt v mieste lozisk vybetonované vystupky (bloky) na
zabezpecenie vodorovne] plochy na uloZenie loZisk, ako 1na umoZnenie osadenia lisov v pripade
potreby vymeny loZisk. Presnd poloha a tvar blokov pod loZiskd bude stanovend po definitivhom
urceni typu prefabrikovanych nosnikov.

Zaverny murik sa vybuduje po osadeni tyCovych prefabrikdtov a vybetonovani spriahovace;j
dosky, dobetonavky ciel a koncovych prie€nikov. Do zaverného murika je prostrednictvom vrubového
kibu kotvena prechodova doska dizky 3,0m. Na zavernom muriku je navrhnuta kapsa pre osadenie
krycieho plechu podpovrchového mostného zaveru.

1.4 Hospodarenie s odpadmi

Pocas vystavby sa predpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi
pracami a pracami na stavebnych objektoch, ktoré budu pozostavat z vykopov pre vymenu podloZia
cesty, vystavbu vystuzenych svahov a opornych murov ako aj pri rekonstrukcii mostnych objektov.

Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého betonu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materidlov pouzitych na stavbe (tesniace materidly, zvySkovy beton
a betonova zalievka, obaly, zbytky farby a pod.).

Nakladanie s odpadmi sa musi riadit’ novoprijatou legislativou na useku odpadového hospodarstva,
ktoré pozaduje predchadzat’ vzniku odpadov a obmedzovat’ ich mnozstvo, ako 1 odpady zhodnocovat’
recyklaciou, opdtovnym vyuzitim. ZneSkodnovanie odpadov sposobom, ktory neohrozuje zdravie 'udi
a neposkodzuje zivotné prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit’ iny spésob nakladania s odpadmi.
Z uveden¢ho vyplyva, Ze zneskodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt’ posledny sposob ako sa
bude s odpadmi vzniknutymi v rdmci stavby nakladat’.
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Vyfrézovany material sa odvezie na dvor SSC a bude druhotne vyuzity, ako aj vyburany asfalt, ktory
sa odvezie na najblizSiu obalovacku aby bol zrecyklovany.
Ostatny odpad ako zmesovy komunalny odpad a betdn sa odvezie na riadent skladku tuhého odpadu.

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontamindciam zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude wvznikajuci odpadovy materidl pontknuty prisluSnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatel'skym sposobom priamo
osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podl'a zékona ¢. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budt zaistovat’ vyuzitie alebo zneskodnenie uvedenych
druhov odpadov budu uzavreté zhotovitel'om stavby.

Konec¢né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného ulozenia odpadu) bude do
znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel’ stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch Vv zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov a d’al$ich suvisiacich predpisov.

Tabul’ka odpadov:

Cislo - " .

Nazov druhu odpadu druhu Kategri | ZneSkodneni
a odpadu e
odpadu

Beton 17-01-01 @) R5
Drevo 17-02-01 @) R5
Bitimenova zmes frézovana 17-03-02 @) R5
Bitimenova zmes vyburana 17-03-02 @) R5
Zelezo a ocel 17-04-05 o R5
Zemina a kamenivo obsahujuce
nebezpecné latky — kontaminovana| 17-05-03 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina obsahujlca
nebezpeéné¢ latky — kontaminovana| 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 @) R5
VZm§sovy kor}qunalny qdpad — prevadzka 20-03-01 0 D1
Satni a kancelarskych priestorov

Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneskodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 01 01 — Beton, kategdria ostatny, odpad vznikne po demolacii betdénovych
konStrukcii. Vyburany materidl sa ako vhodny materiall méze pouzit do podkladovych vrstiev
vozovky.

Odpad ¢. 17 03 02 — Bitimenovd zmes frézovand, kategoria ostatny, odpad vznikne po
frézovani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Material sa ulozi na skladku SSC a moze sa pouzit’ pri
opravach ciest.

Odpad €. 17 03 02 — Bitimenova zmes vyburana, kategéria ostatny, odpad vznikne po vyburani
asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit’ do podkladovych vrstiev.

Odpad &. 17 04 05 — Zelezo a ocel’, kategoria ostatny, odpad vznikne po burani mostnych
objektov a vybavenia komunikacie (znacky, zdbradlia). Material vhodny na znovu pouzitie sa ulozi na
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skladku SSC a mdze sa pouzit’ pri opravach ciest. Ostatné kovové odpady sa odovzdaji do zbernych
surovin.

Odpad ¢. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategoria nebezpe¢ny, odpad moéze vzniknut’ ak bude
kontaminovana nebezpe¢nymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz a likvidacia
na skladke nebezpeénych odpadov. Pritomnost kontaminovanych latok v zemine je nutné dokazat
a dokladovat’, v pripade havarie strojov na stavbe postupovat’ v zmysle platnej legislativy.

Odpad ¢. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategoria nebezpecny, odpad moze vzniknut’ ak bude
kontaminovana nebezpe¢nymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz a likvidacia
na skladke nebezpecnych odpadov . Pritomnost’ kontaminovanych latok v zemine je nutné¢ dokézat
a dokladovat’, v pripade havarie strojov na stavbe postupovat’ v zmysle platnej legislativy.

Odpad ¢. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategéria ostatny, odpad vznikne ako prebytocna
zemina z vykopov. Pouzije sa na terénne Upravy a na zemné kons$trukcie v ramci stavby, pripadny
prebytok zeminy sa ulozi na pozemkoch investora.

Odpad ¢. 20 03 01 — komunalny odpad zo $atni a prenosnych kancelarii — likvidacia na skladke
komunalneho odpadu

1.5 Stavenisko a realizacia stavby

Upozornenie

Ked’Ze v blizkosti cestnej komunikacie a mosta sa nachadzaji podzemné vedenia je nutné
pred zacatim prac tieto vedenia vyty€it’ ich spravcami a pri vykopovych pracach postupovat’
mimoriadne opatrne.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ bezpefnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti
vykonavania stavebnych prac je vedena verejna doprava.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel' stavby zabezpeéil vytycenie vsetkych
podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom tuzemi. Podl'a zdkona ¢.439/2001 Z.z., ktorym sa meni
a dopliiia zakon ¢.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, spréavca alebo vlastnik inZinierskej siete je povinny na
vyzvu vlastnika alebo spravcu pozemnej komunikécie zabezpe€it' vytyc¢enie polohy vedenia bezplatne,
na vlastné néklady. Doporucuje sa, aby pri zemnych pracach v ochrannych pasmach podzemnych
vedeni bol pritomny aj spravca siete. Nakol’ko stavebné prace na rekonstrukcii cesty a mostov sa buda
realizovat’ za verejnej premavky, je potrebné pred zafatim stavebnych prac osadit’ doCasné dopravné
znacenie.

Stavenisko nebude pocas vystavby celé stale k dispozicii pre vSetky prace. Po Casti staveniska
bude vedena (a prekladand) verejna premévka, Cast’ staveniska bude obsadena vzajomnou vidzbou prac
na niekol’kych objektoch.

Zhotovitel' musi prestudovat’ navéznost’ prac na vSetkych stavebnych objektoch, a zvolit’ taky
postup prac, aby pocas nich boli stale v prevadzke verejné inZinierske siete a komunikécie pre verejna
dopravu v poZadovanom rozsahu. Pritom musi zvolit' podl'a svojich kapacitnych a technologickych
moznosti taky postup, aby zdsahy do verejnej premavky a verejného sektora (aj inzinierske siete) boli
¢o najkratsie.

Podl'a zvoleného postupu prac je sucastou dodavky zhotovitel'a vSetko potrebné, aj doCasné
dopravné znacenie a povolenia (uzavierky, vyluky, rozkopavky a pod.).

Vzhl'adom na dovoz materidlov a odvoz na depdniu sa da oc¢akavat’, ze predmetna stavba bude
vplyvat’ na dopravné zat'aZenie na ceste 1/79.Z uvedeného dovodu bude Ziaduce, aby zhotovitel’ stavby
presunul pohyb mechanizmov a hmoét po tejto komunikacii na obdobie mimo dopravnych Spiciek.

Pre prekopanie ciest, po ktorych je vedena verejna premavka plati, ze tieto prekopy sa musia
vykonat’ na hlavnych tahoch len v ¢ase znizeného dopravného zat'azenia. Podmienkou je, Ze na d’alsi
deni uz musi byt’ prekop pre premavku spojazdneny premostenim. Obdobny postup plati pri zasypavani
prekopania, a znovuuvedeni do premavky. Tieto prace sa nesmu zacat, ak nebudu na mieste vSetky
potrebné stroje a materidly na ich uspe$sné dokoncCenie. V pripade presunu po ucelovych
komunikaciach musi zhotovitel' prispdsobit’ presun svojich mechanizmov potrebam doterajSich
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uzivatel'ov komunikacii. Vo vSetkych sekciach stavby, ktoré budia v styku s verejnou premavkou sa
presmerovania dopravy budu robit’ vyluéne podla vopred schvaleného dopravného znacenia a pri
dodrzani vsetkych pravidiel, predpisov a postupov.

Pripadné d’alSie poziadavky na dopravné znacenie, ktoré si vyziadaju jednotlivé fazy realizacie
jednotlivych stavebnych objektov, su napliou prac zhotovitel'a stavby. Platné dopravné znaCenie pre
kazdu etapu a fazu organizacie dopravy musi byt (zhotovitelom) prerokované a schvalené v zmysle
platnych postupov.

Doporuceny postup vystavby je presne popisany v jednotlivych stavebnych objektoch v prislusnej casti
stavby.

Stavebny dvor a zariadenie staveniska (skladka materidlov, odstavovanie vozidiel stavby) si
zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady, ¢o zohl'adni vo svojej cenovej ponuke. Po ukonceni stavby
uvedie plochu do pdvodného stavu. Od zhotovitel'a stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval
negativne ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Dodavatel’ stavebnych prac je povinny na zaklade zvoleného postupu realizacie spracovat’
dokumenticiu docasného dopravného znacdenia, ktori bude konzultovat® s Dopravnym
podnikom mesta PreSov a odsihlasi ho na prisluSnom dopravnom inSpektorate.

1.6 Napojenie na prilahlu cestnu siet’

Realizacia predmetnej stavby a prislusnych objektov ma priamy vplyv na pohyb dopravy a chodcov
intravilanoch a extravilanoch dotknutych obci Vranov nad Toplou miestna dast Cemerné a Lomnica,
Sacurov, Secovska Polianka, Parchovany. Napojenie na ostatnu jestvujliicu cestnu siet’ zostava
zachované.

1.7 Dopliiujice udaje

Geometricky plan - vyZaduje sa

Archeologicky prieskum - nevyZaduje sa

Plan BOZP - nevyzaduje sa, je sucastou PD

Povodnovy plan - nevyZaduje sa

Termin odovzdania staveniska - do 30 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo

1.8 Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace

Pocas vystavby sa musia dodrZiavat’ vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce zo
zéasad ochrany bezpecnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt preukazatel'ne pouceni o
bezpecnosti pri praci.

Zhotovitel' stavby je povinny si pred zahdjenim realizacie prac zabezpecit’ vytyCenie podzemnych
inzinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrziavat’ najmé predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi, mimoriadnu
pozornost” bude potrebné venovat bezpecnosti pri pracach realizovanych v blizkosti verejnej
premavky. V zadujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimélnu mieru, je potrebné zo strany
zhotovitel'a zabezpeCit' realizdciu stavebnych prac v stanovenom termine za dodrzania vSetkych
kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpecnosti pri praci.

Podrobny opis stavebnych prac adodavok, ktoré su predmetom zakazky, je podrobne
definovany v Projektovej dokumentacii.
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2. CLENENIE PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zakazky sa necleni na Casti. Ponuku musi uchadzac podat’ na cely predmet zadkazky tak, ako je
uvedeny v ods. 1 tejto Casti sutaznych podkladov.

3. MIESTO A LEHOTA REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

3.1  Miestom realizacie je:
Kraj : Presovsky, Kosicky
Okres : Vranov nad Topl'ou, TrebiSov

3.2 Lehota realizacie je do 18 mesiacov od odovzdania staveniska (bez zimného obdobia od
1.12.do 1.3))

Zaruéna doba: 60 mesiacov

4. VARIANTNE RIESENIE

4.1 Neumoziiuje sa predlozit’ variantné rieSenie.

4.2 Ak sucastou ponuky bude aj variantné rieSenie, variantné rieSenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa nan hladiet’, akoby nebolo predloZené.

4.3 Ak sucastou ponuky bude viac rieSeni a nebude zrejmé, ktoré rieSenie je zakladna ponuka
a ktoré je variantné rieSenie, takato ponuka bude zo sut’aze vylucena.

II. HODNOTENIE SPLNENIA POZIADAVIEK NA PREDMET
ZAKAZKY

5. POSTUP A SPOSOB HODNOTENIA POZIADAVIEK NA PREDMET ZAKAZKY

5.1 Komisia pri hodnoteni splnenia poZiadaviek na predmet zdkazky preveri ¢i uchddza¢ zahrnul
do navrhu ceny prac vSetky polozky uvedené v supise poloziek, ktoré su sucast'ou predmetu
zakazky a tychto stit'aznych podkladov,

5.2 Ponukami tych uchadzacov, ktori nesplnili technické poziadavky na predmet zdkazky
poZadované verejnym obstaravatel'om, sa ¢lenovia komisie pri hodnoteni pontik nebudu d’alej
zaoberat’ a ponuky tychto uchadzacov budu zo sut’aze vylucené.

5.3 Ak sa v prilohe alebo na inom mieste v sitaznych podkladoch uvadza odkaz na technické
Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali eurdpske normy,
eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie, medzindrodné normy, iné
technické referencné systémy zavedené eurdpskymi uradmi pre normalizaciu alebo, ak také
neexistuju, narodné technické osvedcenia alebo ndrodné technické Specifikacie tykajice sa
uskutocnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov; umoziuje sa uchddzacom
predlozenie ponuky s ekvivalentnym rieSenim, resp. vyhovujicimi vlastnostami materidlov,
aké st pozadované. Kazda takato zmena musi byt’ odsuhlasena objednavatel'om.
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6. OSTATNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY

6.1 Vsulade s §42 ods. 10 zékona o VO verejny obstaravatel pozaduje, aby tspesny uchadzac
pred podpisom zmluvy predlozil certifikaty a vyhlasenia o parametroch v zmysle zakona
¢.133/2013 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MDV SR €.162/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a overovanie nemennosti vyrobcom
deklarovanych parametrov  podstatnych vlastnosti stavebnych vyrobkov, systému
posudzovania zhody, vyhlasenia zhody o parametroch (SK vyhlasenia o parametroch) na
bezpecnostné zariadenia.

Certifikaty a vyhlasenia o parametroch musia spiiat’ TKP k nasledovnym vyrobkom:

Zvislé dopravné znacenie
- CE certifikdt o nemennosti parametrov a vyhldsenie o parametroch podla STN EN
12 899-1 s retroreflexnymi foliami tr. 1, 2 a 3, anti-rosovou a anti-grafitti féliou.

Vodorovné dopravné znacenie
- SK certifikdt podla STN 01 8020:2018-03, STN EN 1436+Al a vyhlasenie o
parametroch pre rozpustadlovua farbu a dvojzlozkovu farbu (studeny plast)

Zvodidla
- CE certifikat podla STN EN 1317-5 (skusky STN EN 1317-2) a vyhlasenie o
parametroch pre cestné zvodidla H1 s max. dynamickym priehybom 0,7m;

EA koncovky
- SK certifikat podl'a STN EN 1317-5+A2 (skusky STN P ENV 1317-4) a vyhldsenie o
parametroch, parametre musia byt’ v sulade s USM 01/2013, trieda zadrzania P4.

Merac teploty a cestny senzor

- certifikat podla EN 12966 — 1, STN EN 12966-3, EMC podl'a EN 50293, pre splnenie
poziadaviek pasivneho cestného senzora na presnost’ meranie teploty povrchu, stavu povrchu
vozovky: suchy, vlhky a mokry, sa pozaduje predlozenie originalov meracich protokolov
alebo originalov sprav od akreditovanych subjektov podl'a STN EN ISO/IEC 17065, ato, ze
uvedeny cestny senzor spia poziadavky podla STN EN 15518 — 3

Uspesny uchadza¢ predlozi originaly alebo tiradne overené kopie. Verejny obstaravatel’ prijme
aj iny obsahom a rozsahom rovnocenny doklad vydany prislusnou institaciou v inom §tate EU,
resp. vinom State sidla uchddzaca, predlozeny uchiddzacom preukazujuci pozadovanu
skuto¢nost’
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