SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC
M 1:250


chodník
Cesta I/61
ul. Štefana Straku
chodník
SMER TRENČÍN
chodník
Miestna cesta
ul. Andreja Hlinku

ZOZNAM OBJEKTOV STAVBY:

D.2 101	ÚPRAVA CESTY I/61
D.2 102	ÚPRAVA CESTY II/516
D.3 601	CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA
D.3 602	VEREJNÉ OSVETLENIE
D.4 103	ÚPRAVA MIESTNEJ CESTY, SPEVNENÝCH PLOCH A CHODNÍKOV


OBVOD STAVBY
Y ÚRAD
Miestna cesta
ul. M.R. Štefánika
chodník
PRELOŽENIE ULIČNÉHO VPUSTU
Cesta I/61
ul. Štefana Straku
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU
STĹP VO
Pekáreň
Miestna cesta
ul. Andreja Hlinku


asfalt. plocha
UL. MAYEROVÁ
DEMOTOVANIE EXIST. PRÍSTREŠKU
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÉHO VPUSTU
PRELOŽENIE ULIČNÉHO VPUSTU
chodník
CESTA I/61
Cesta I/61
ul. Žilinská
SMER TREN. TEPLICE
CESTA II/516
PRELOŽENÝ ULIČNÝ VPUST
PRELOŽENIE ULIČNÉHO VPUSTU
PRELOŽENÝ ULIČNÝ VPUST
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU
PRELOŽENIE ULIČNÉHO VPUSTU
OBVOD STAVBY


zahradený zrušený vjazd
asfalt. plocha parkovisko
prístupová cesta
SMER DUBNICA NAD VÁHOM
POTRAVINY

LEGENDA:

▩	ODSTRÁNENIE ZELENE, ODHUM. hr. 100 mm
▩	ODSTRÁNENIE ASFALTOVÉHO KRYTU A KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV (PREPLATOVANIE)
▨	ODSTRÁNENIE ASFALTOVÉHO KRYTU FRÉZOVANIE
▨	BÚRANIE, VÝKOP PRESUNUTIE ULIČNÉHO VPUSTU A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
░	ODSTRÁNENIE ŠTRKOVEJ PLOCHY
▨	ODSTRÁNENIE BETÓNOVEJ PLOCHY
▨	ODSTRÁNENIE ROZOBRATIE BETÓNOVEJ DLAŽBY
░	ODSTRÁNENIE ASFALTOVEJ PLOCHY
▩	OBJEKTY V OKOLÍ STAVBY
■	EXIST. ASFALTOVÁ PLOCHA
—×—×—	VYBÚRANIE OBRUBNÍKA, VYKÁZANÉ V OBJEKTE SO 103
—×—×—	VYBÚRANIE PRÍDLAŽBA,VYKÁZANÉ V OBJEKTE SO 101
▩	VÝKOP NOVA VOZOVKA S ASFALT. KRYTOM
░	VÝKOP NOVÝ CHODNÍK
▩	BURANIE CHODNÍK S ASF. KRYTOM, VYKÁZANÉ V OBJEKTE 103
—●—●—	MAJETKOVÁ HRANICA
—●—●—	OBVOD STAVBY
——	NOVÝ STAV
- - - -	HRANICA OBJEKTOVEJ MAJETKOVEJ SPRÁVY

POZNÁMKY:

- BÚRANIE VŠETKÝCH EXISTUJÚCICH CHODNÍKOV, OBRUBNÍKOV JE ZAHRNUTÉ VO VÝKAZE OBJEKTU SO 103

INVESTOR:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D2

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZÁKAZKA:

I/61 - II/516 Trenčianska Teplá, úprava križovatky

OBJEKT: **SO 101 - ÚPRAVA CESTY I/61**

PRÍLOHA: **SITUÁCIA BÚRACÍCH PRÁC**

INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina

KRAJ: Trenčiansky | OKRES: Trenčín | K.Ú.: Trenčianska Teplá

MANAŽÉR PROJEKTU: Ing. VLADIMÍR MAJCHER

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ ROLKO Rolko

NAVRHOL - VYPRACOVAL: Ing. ANDREA SUCHÁŇOVÁ Suchánová

KONTROLOVAL: Ing. JÚLIUS HLAVÁČ Hlaváč

PROJEKTANT:

DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
www.daqe.sk, info@daqe.sk

ČÍSLO ZÁKAZKY:	25-011
DÁTUM:	10/2025
STUPEŇ:	DSPRS
MIERKA:	1:250
FORMÁT:	8xA4
ČÍSLO PRÍLOHY:	03
SÚPRAVA:	