Sutazné podklady Slovenska sprava ciest
Nadlimitna zakazka IVSC Bratislava
DSP, DP/DRS a AD pre stavbu:l/56 Bu¢any — Trakovice — Madunice

B1l.1

Podklady a poziadavky na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktore]
sUcast'ou je dokumentacia na realizaciu stavby ( DRS ) a vykon autorského dozoru
(AD) na stavbu:

Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy TT a NR kraji |. etapa
- 1/61 Buéany — Trakovice — Madunice

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba

* nazov projektu: Modernizacia vybranych usekov ciest I. triedy v TT a NR kraji | etapa,
I/61 Bucéany — Trakovice — Madunice

e nazov zakazky: 1/61 Buany — Trakovice — Madunice

» miesto (kraj, okres ): Trnavsky / Trnava, Hlohovec

* katastralne uzemie: 1/61 Bugany, Trakovice, Cervenik

1.2 Stavebnik

* nazov, adresa: Slovenska sprava ciest
Investi€na vystavba s sprava ciest
MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

* nadriadeny organ: MDV SR Bratislava
Néamestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet
* cesta I/51 10,000 km
* Sirkovi usporiadanie Sirka jazdnych pruhov 2x3,75m—-4,25m
Sirka spevnenej krajnice vr. vodiacich ¢iar 2x0,50m-1,00m
Sirka nespevnenej krajnice 2x0,75m—-1,50m
2.2 Druh stavby
e stavebna Uprava: modernizacia
e druh cesty: 1/61

e navrhovana kategéria C 11,5/80,50

2.3 Ugel a ciele stavby

Ugelom navrhovanej stavby je modernizécia cesty 1/61 a to stavebnymi Gpravami — rekonstrukciou daného
Useku, ktord zabezpeli odstranenie nevyhovujuceho technického stavu cestného telesa z dévodu
opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej zataze, klimatickych podmienok, z dévodu sanécii rozSirovania
pévodnej vozovky a nedostato€ného odvodnenia

Cielom a ucelom je z hladiska komplexného rieSenia v danom Uzemi zabezpedit' plynulost a bezpeénost
dopravy, zniZenie negativheho dopadu cestnej dopravy na ZzZivotné prostredie krajiny a obyvatelstva,
znizenie hlukovej zataze.
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2.4 Umiestnenie stavby

Cesta |. triedy 61 (1/61) je cesta I. triedy v trase Hainburg — Bratislava — Trnava — Piestany — TrenCin —
Povazska Bystrica — Zilina. Jej celkova dizka je 191 km a pred budovanim dialnice D1 bola hlavnym tahom.
V minulosti po jej trase prechadzali eurépske koridory E50, E58 a E75. Cesta 1/61 bola zriadena v roku 1946
a pévodne kongila pri Byt&i krizovatkou s cestou 1/18. V priebehu rokov bolo na jej trase vybudovanych
viacero obchvatov a preloziek doSlo k viacerym zmenam jej vedenia cez mesta, najma cez Bratislavu
a Trnavu, rasa cesty sa v8ak uz podstatne nezmenila. Ku diiu 1.8.2015 bola cesta 1/61 predizena az do
Ziliny, zaglenenim Useku cesty 1/18 Bytéa — Zilina — Estakada.

Zaciatok rieSeného useku zacina za mestom Trnava na ceste |I. triedy €. 61 v km 56,000, nasledne sa
krizuje s cestou 11/1288, s cestou 11/1337 a prechadza do okresu Hlohovec. V okrese Hlohovec sa najskér
krizuje s cestou 11/513 a cestou 111/1310, mimouroviiovo s dialnicou D1 na vyjazde Cervenik, potom sa cesta
krizuje s cesto 111/1319, kde je koniec Useku v km 66,000.

Celkova dizka rieseného Useku je 10,00 km.

2.5 Predpokladany rozsah stavby:

Predmetom tejto sutaze je vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na
ponuku (DP/DRS) a vykon autorského dozoru (AD)

2.5.1 Zakladné udaje o stavbe

Kraj / okres : Trnavsky / Trnava, Hlohovec

Cesta 1/61 : 10,000 km

Sirkovi usporiadanie : Sirka jazdnych pruhov 2x3,75m—-4,25m
Sirka spevnenej krajnice vr. vodiacich ¢iar 2 x 0,50 m —1,00 m
Sirka nespevnenej krajnice 2x0,75m—-1,50m

Povrch vozovky : vykazuje opotrebenie

Mosty : km 58,520; dizky 17,80 m; M 1231.01 (61-024);
(most cez p. Blava pri obci Bu€any) STS 4 — uspokojivy

km 60,766; dizky 5,00 m; M 355.01; (61-024)
(most nad polnou c. za obcou Trakovice) STS 3 — dobry

km 61,800; dizky 4,55m; M 2430.01; (61-027)
(most cez p. z poli pred obcou Cervenik) STS 3 — dobry

km 62,405; dizky 15,50 m; M 1596.01; (61-028)
(most cez p. Dudvah pred obcou Cervenik) STS 4 — uspokojivy

km 63,077; diiky 3,60m; M 1497.01; (61-029)
(most cez odp. kanal pred obcou Cervenik)STS 3 — dobry

km 63,640; dizky 68,20 m; M 717.01; (61-030)
(most nad D1 Trakovice - Cervenik) STS 4 — uspokojivy

km 64,050; dizky 9,00 m; M 1420.01; (61-031)
(most cez odp. kanal pri obci Cervenik)  STS 3 — dobry

km 65,627; dizky 44,20 m; M 1463.01; (61-032)
(most na Zeleznicou za obcou Cervenik) STS 1 — bezchybny

Priepusty : km 57,457; dizky 11,30 m; P9940
km 60,298; dizky 21,00 m; P9944
km 62,841; dizky 10,00?m
km 64,752; dizky 10,00?m
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Krizovatky urovriové : km 56,502; stykova (1/61, MK)

km 57,188; stykova (1/61, MK)

km 57,342; stykova (1/61, MK)

km 57,915; stykova (1/61, MK)

km 58,450; priese¢na (1/61, 111/1288, MK) obec Bucany
km 59,025; stykova (1/61, I1l/1337) obec Bucany
km 59,130; stykova (1/61, MK)

km 59,338; stykova (1/61, MK)

km 59,842; stykova (1/61, MK)

km 60,163; stykova (1/61, 1/513) obec Trakovice
km 60,365; stykova (1/61, MK) obec Trakovice
km 61,880; stykova (1/61, MK)

km 62,895; stykova (I/61, 11/1311)

km 63,201; stykova (1/61, MK, diafni¢ny privadzac)
km 63,920; stykova (1/61, dialni¢ny privadzac, MK)
km 63,201; stykova (1/61, dialni¢ny privadzac, MK)
km 64,747; stykova (1/61, MK)

km 64,936; stykova (I/61, MK)

km 65,201; stykova (1/61, MK)

km 65,267; stykova (1/61, MK)

km 65,896; stykova (I/61, 111/1319)

Zvislé dopravné znacky : zvacseného rozmeru
celkom 147 z toho 71 v smere stanienia a 76 proti smeru
stanicenia

Vodorovné dopravné znacenie : realizované nastrekom v reflexnej Uprave

hodnota koeficientu retroreflexie — znizena

Cyklistické trasy : sa v danom Useku nenachadzaju

Protihlukové a bezpe&nostné bariéry : sa nenachadzaju

2.5.2 Pozadovany rozsah prac

Opatrenia cestna komunikacia

Uprava kategdrie komunikacie (Sirkového usporiadania) — rozSirenie jazdnych pruhov a spevnenej a
nespevnenej krajnice na poZadované hodnoty v zmysle STN 736101 a STN 736110 na kategériu C
11,5/80,50.

Uprava povrchu komunikacie — odstranenie zavad drsnosti a nerovnosti povrchu a tiez odstranenie
poruch krytu vozovky, vymena krytu vozovky.

Rekonstrukcia bude navrhnuta v ramci jestvujiceho cestného telesa tak, aby bol maximalne vyuzity
vyburany material v mieste stavby, minimalizovany odvoz vyburaného materialu, minimalizovany
docasny zaber, naklady a dizka trvania rekonstrukcie

Rekonstrukcia a modernizacia krizovatiek

upravy a rekonstrukcie suvisiacich vozoviek vyvolanych nielen Upravou nivelety hlavnej trasy, ale
s osobitnym zretelom na bezpecnost vSetkych u€astnikov premavky (chodci). Pripadné zmeny
organizacie dopravy v krizovatkdch je  potrebné prerokovat s cestnym spravnym organom
a prislusnym OR PZ ODI.

Krizovatky a viazdy na komunikaciu.
Zosuladenie znacenia krizovatiek s platnou pravnou Upravou
Doplnenie a vymena zvislych a vodorovnych dopravnych znaliek v krizovatkdch - v suvislosti
s jednoznaénym rieSenim prednosti v jazde v krizovatke, zlepSenie orientacie vodicov
v krizovatke komplexnou vymenou a doplnenim nového informaéného =zvislého znacenia
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s grafikou a pismom podla Technickej normalizanej informacie TNI 01 8020 z februara 2016 a
pripravovanej novely STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach.

Stavebné uUpravy krizovatky s cestami lll. triedy len v nevyhnutnom rozsahu.

Nevhodne rieSené vjazdy na komunikéciu — v suvislosti s vjazdmi z polnych a lesnych ciest a z
obsluznych dopravnych zariadeni.

. Prvky pasivnej bezpecnosti (timi€e narazu, EA koncovky, zvodidla, nosie ZDZ)
Doplnit zachytné zariadenia (oceflove zvodidla, timice narazu, cestné zabradlia, mostné zabradlia)
Doplnit vodiace zariadenia (smerové stlpiky, smerové stlpiky na zvodidla, zvodidlové odrazky)

. Opatrenia na zvySenie bezpe&nosti dopravy v obci
Spomalenie dopravy na vjazde do obce

Priechody pre chodcov

. BezpeclnejSie vedenie dopravy v mieste zmeny smerového vedenia cesty
Smerové vedenie — zvyraznenie smerového vedenia cesty — v exponovanych Usekoch ciest navrhnat
pouzitie celoreflexnych smerovych stipikov, zvodidlovych odraziek, odrazkovych bielo-bielych trvalych
dopravnych gombikov, fluorescenénych dopravnych zariadeni na oznacenie smerovych oblikov a
prekazok v subehu s cestou.

o Rekonstrukcia a modernizacia mostnych objektov na zaklade diagnostiky
Osadenie snimacov teploty a hlasi¢ov poladovice navrhnut pre mosty nad vodnym tokom.

Doplnenie ochrannych zvodidiel.

o Opatrenia priepusty
Doplnenie ochrannych zvodidiel.

o Dopravné znacenia
Doplnenie a vymena zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek.

. Cestna zeler
OSetrenie / orezanie / pripadné odstranenie drevin resp. naletovych drevin zabrarujucich vyhladu
a bezpecnosti cestnej premavky.

. Odvodnenie )
precistenie, prehlbenie, resp. vymena beténovych tvarnic v priekopach

o Informacné systémy
automaticky scita¢ dopravy (ASD)
cestné meteorologické zariadenie (CMZ)

Vyvolané upravy inz. sieti
ak déjde ku kolizii navrhnutého rieSenia s vedenim existujucich inZ. sieti, bude prednostne navrhnuté
také rieSenie, ktoré nebude vyZadovat prelozku inz. siete, ale iba jej ochranu v jestvujucej trase

2.6 Orientaéné charakteristiky izemia
Z hladiska Clenitosti Gzemia ide o Uzemie rovinaté s minimalnym prevySenim. Uzemie na ktorom su
trasy komunikacii sa v su€asnosti vyuziva zvacSa pre polnohospodarske ucely.

3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajice dokumentacie a ostatné podklady:

e Sprava o vykonani cestnej bezpeCnostnej inSpekcie, vypracovana Ustavom sudneho inZinierstva
Zilinskej univerzity — 02/2017

e Sprava k posudeniu vodorovného a zvislého dopravného znacenia, vypracovana Vyskumnym
ustavom dopravnym, Zilina — 01/2017
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Zjednodudena projektova dokumentacia, vypracovana Zilinskou univerzitou, Stavebna fakulta,
Katedra cestného stavitelstva — 04/2017

CBA - analyza nakladov a vynosov - 02/

Sprava o laboratérnom spracovani jadrovych vyvrtov ev. €. 35a/08/17 z cesty 1/61 Trnava — Madunice
— SSC-IVSC Bratislava 09.2017

Dokumentacie a podklady budt poskytnuté vitaznému uchadzacovi.

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: neboli zabezpedené

3.3 Dopravno - inzinierske udaje

Celostatne scitanie dopravy r. 2015 — dostupné na www.ssc.sk/technické predpisy

TP SSC a TKP SSC - su dostupné na stranke www.ssc.sk/technické predpisy , TRP vydané MDPaT
SR na stranke www.mindop.sk

komplexnd analyza dopravnych nehdd, klasifikacia kritickych nehodovych lokalit a rizik cestnej siete
- 02/20

poziadavky na automaticky scita¢ dopravy

poziadavky na cestné meteorologické zariadenie

Podklady, ktoré su dostupné na stranke SSC / resp. budu na Ziadost poskytnuté vybranému spracovatelovi:

4 POZIADAVKY

4.1 VsSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie
PoZadované stupne projektovej dokumentacie musia byt spracované vsulade s Technickymi
podmienkami MDPT SR Sekciou dopravnej infrastruktury v decembri 2006. ,Dokumentécia stavieb
ciest” (dalej len TP 03/2006)

obsah dokumentacie

Obsah dokumentacie je dany Technickymi podmienkami TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest,
a to prilohami:

8 - zakladné nalezitosti pre dokumentaciu na stavebné povolenie(DSP)

. 11 - zakladné nalezitosti pre dokumentaciu na ponuku (DP)

.12 - rozsah prac autorského dozoru

O O¢ O¢

rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy alebo ekvivalentné
prisludné technické a pravne predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak
aj z pohfadu prevadzky a udrzby,

spracovatel zapracuje:

do dokumentacie na stavebné povolenie vietky opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni
a stanovisk ziskanych v rdmci spracovania predmetnej dokumentacie.

do dokumentacie na ponuku stavby vSetky opodstatnené poziadavky a podmienky zo stavebného
povolenia, z vyjadreni a stanovisk ziskanych v ramci spracovania predmetnej dokumentéacie.

vSetky prilohy jednotlivych €asti dokumentéacie sa potvrdzuju odborne spbsobilou osobou

v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

DSP bude vypracovana do takych podrobnosti, ktoré jednoznacne definuju konstrukcie tak, aby
zhotovitelovi bola jednozna&ne zrozumitefna, a aby bola postadujucim podkladom na stanovenie
popisu predmetu zdkazky, na spracovanie realiza¢nej dokumentacie, na vyrobnu pripravu
zhotovitela stavby a na uskuto&nenie stavby.

Zaclenenie stavby do krajiny je potrebné navrhnut v zmysle zakona €.17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi, zakona ¢.24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a zakona ¢.543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny, v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa nepriaznivy vplyv stavby
na zivotné prostredia minimalizoval.

Autorsky dozor sa uskuto¢ni v sulade so smernicou GR SSC ¢. 9/2005
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4.2 Naroky na dokumentaciu
a) navrhnutie kompenzacnych a eliminanych opatreni za uc¢elom znizenia vplyvu stavby na Zivotné

prostredie

b) stavebné Upravy navrhnut tak, aby sa minimalizovali trvalé a do¢asné zabery pozemkov

c) rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa pocas realizacie stavby a po jej ukonéeni vietky dotknuté
pozemky spristupnili

d) rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, ods. 13 zakona ¢.135/1961 Z. z. 0 pozemnych
komunik&ciach (cestny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplneni a odsuhlasit s objednavatefom

e) vykonat statické posudenie priepustov, mostov, chraniciek, opornych, zdrubnych murov a pod.

f) posudit stabilitu cestného telesa

g) navrh opatreni, vyplyvajucich z aktualizacie inych prieskumov

h) rieSenie vplyvu stavby na vodny rezim dotknutych vodnych tokov , zdrojov pitnej a podzemnej vody

i) rieSit pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa vyuzivaju poCas vystavby,
vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami

j) navrhnut plochy na umiestnenie prebytoéného a nevhodného zemného materialu, vyburaného materialu,
stavebné dvory, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

k) odpadové hospodarstvo — kategorizacia odpadov, bude sucastou sprievodnych sprav jednotlivych
stupriov PD

[) spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov

m) navrhnut postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky na existujucich cestach,

n) vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) osobou opravnenou v zmysle platnej
legislativy

0) navrhnut harmonogram organizacie vystavby (POV)

p) popisat obmedzujiuce alebo bezpetnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
(obmedzenia a regulacie dopravy),

g) polohu a rozsah vSetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi uréeného operatu
a pozemnoknizného katastra pravny stav), a zakreslit stavbu do kodpie z katastralnej mapy;

r) geometricky plan doCasného zaberu vypracovat a dodat v programe Microstation v7 alebo v8
s moznostou pre import do informaéného systému ESID system,

s) vypracovat prilohu Vplyv stavby na ZP — v zmysle prilohy &. 8a zakona &. 24/2006 Z.z. Ozndmenie
0 zmene navrhovanej &innosti, zabezpeéit stanovisko OU ZP a vyhlasenie SOP k NATURA 2000

4.3 Poziadavky na zabezpecéenie dopliujucich prieskumov a merani
e vykonat dopravno — inziniersky prieskum — v min. rozsahu — pre potreby navrhu konstrukcie vozovky
a posudenie vykonnosti komunikacii - na zaklade vysledkov celo$tatneho séitania dopravy v roku
2015
e dendrologicky prieskum a spolo&enské ohodnotenie drevin

e inZiniersko-geologicky, hydrogeologicky prieskum na z&klade posudenia Uzemia
e archeologicky prieskum — zabezpegit stanovisko KPU SR
e vplyv stavby na Zivotné prostredie

4.4 Nalezitosti dokumentacie

Zakladné nalezitosti dokumentacie spracovat podla prilohy €.6, 8, 10 a 11 TP 03/2006 Dokumentacia
stavieb ciest

* objednavatel v rdmci DP poZaduje vypracovanie nasledovnych €asti:

zvazok ¢€.3 - Technicko—kvalitativhe podmienky

zvazok ¢.4 — Cenova ¢ast
zvazok ¢.5 — Dokumentacia na realizaciu stavby
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Zvazok ¢€.4 Cenova Cast bude vypracovana v zmysle metodického pokynu MVSR SR ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (novy triednik) a jeho priloh a nového ,Popisovnika®“.

Pozadujeme Supis prac v troch zoSitoch:
- Preambula
- Rekapitulacia stavby, supis prac, ¢asti stavby (objekty)
- Supis agregovanych poloziek
- Supis agregovanych poloziek po ¢astiach stavby (objektoch)

Podrobnost ¢lenenia stavebnych prac pozadujeme na:
- 6 KP + 8 TSP (spolu 14 miestny kéd) verzia pre uchadzacov
- 6 KP+ 10 TSP (spolu 16 miestny kéd) verzia pre zadavatela (SSC)

V suprave €.1, €.2 bude doloZzeny oceneny supis prac v pisomnej forme ako ,déverny material pre
objednavatela“.

Oceneny supis prac v jednom vyhotoveni na elektronickom nosi¢i CD, vo formate EXCEL/OFERTA, ktory
vznikne ako export oceneného supisu prac zprogramu CENKROS plus, odsuhlasi zhotovitel
s objednavatelom.

Dokumentéacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch.

Zvazok &. 5 - Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Podrobnejsie je rozsah dokumentéacii uvedeny v prilohe €. 2 k ¢asti B 1 Zakladné nalezitosti.

4.5 Sposob a lehoty prerokovania

e odsuhlasenie objektovej skladby stavby s objednavatelom,

e odsuhlasenie smerového vedenia trasy cesty a navrhu krizovatiek s objednavatefom,

e odsuhlasenie navrhu uprav mostnych objektov s objednavatefom,

e vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii aj predstavitemi obci za u€asti objednavatela z
doévodu urenia ich rozsahu podfa §18 o0ds.13 zakona €. 135/1961 Zb. Zakon o pozemnych
komunikaciach - cestny zakon, v zneni neskorSich zmien a doplinkov,

e odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov, doloZzené pisomnym stanoviskom
na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predlozenym rieSenim suhlasia a nevyzaduju
opatovné predlozenie projektovej dokumentacie (vratane potvrdenia o ich budicom prevzati do
spravy a majetku podfa vlastnej legislativy),

e zakreslenie jednotlivych sieti s overenim spravcu do situacie stavby — bude tvorit prilohu sprievodnej
spravy DSP(DP/DRS) v sade ¢.1,2

e odsuhlasenie majetkovej hranice a do¢asnych zaberov s objednavatelom,

e odsuhlasenie navrhu dopravného znalenia s prislusnym ODI PZ a dolozenie dokladu o ureni
dopravného znacenia prisluSnym cestnym spravnym organom,

e opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené v priebehu
spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,

e projektovu dokumentaciu DSP,DP/DRS predlozi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu
k pripomienkovaniu v zmysle ZoD, podla bodu 4.1.

e GP na docasny zaber vypracovat az po zapise GP trvalého zaberu evidenénym spdsobom

e na v3etky prerokovania projektovej dokumentécie zhotovitel pozve objednavatela,

e v pripade neuplnosti objednavatel pisomne odstupi spracovatelovi svoje poZiadavky na doplnenie,
ktoré spracovatel dopracuje v ¢o najkratSom case, ktory neovplyvni zmluvny termin dodania
dokumentacie

e pozaduje sa ucast zhotovitela na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, suvisiacich
s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatefl

k tomu vyzve.
e koncept PD zhotovitel prerokuje na zavereCnom prerokovani
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Sutazné podklady Slovenska sprava ciest
Nadlimitna zakazka IVSC Bratislava
DSP, DP/DRS a AD pre stavbu:l/56 Bu¢any — Trakovice — Madunice

Bl.1
4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

e druh reprografickej metddy - neur€uje sa, dokumentacia na ponuku bude dodana v pevnych obaloch.
¢ digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabufkovych priloh v dohodnutom formate,
e odovzdanie kompletnej DSP, DP v digitalnej forme v zmysle TP 07/2004 SSC Bratislava/Digitalna

e dokumentacia stavieb cestnych komunikacii — ¢ast 1 — Poziadavky na tvorbu a preberanie, (format
dgn., dwg., pdf textové spravy vo formate doc. xIs.)

e zhotovenie DSP, DP podla Technickych podmienok TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest, priloha
¢.2

4.7 Pocet vytlackov

DSP v tlacenej forme komplet 8 vyhotoveni
DSP v digitalnej forme 2 vyhotovenia
(1x v dgn. alebo dwg. a 1x v pdf.)

DP/DRS v tlacenej forme 6 vyhotoveni
DP/DRS v digitalnej forme 2 vyhotovenia
(2x v dgn. alebo dwg. a 6 x v pdf.)

navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo &asti pre dokumentaciu DSP:

Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
Prehladna situacia stavby 5 vyhotoveni
Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

O pripadné dalSie vyhotovenia dokumentacie alebo jej Casti bude poZiadané dodatoéne objednavkou
za osobitni Uhradu (podla spracovatelom predlozeného cennika reprografickych prac, ktory bude tvorit
suc€ast zmluvy o dielo)

Textovu a tabulkovu &ast diela je zhotovitel povinny vypracovat vo forméate doc, xIs, graficku Cast vo
formate dwg, dgn, + kompletni dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.

4.8 Ostatné poziadavky

e predlozit Casovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane subdodavatelskej
dokumentacie do 21 dni po podpisani zmluvy o dielo

e informovanie SSC IVSC Bratislava v mesacénych intervaloch o zrealizovanych pracach na danej

dokumentacii

e pre UCely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpeci zhotovitel,

e odporuca sa osobna obhliadka trasy stavby pred podanim cenovej ponuky za spoluuc¢asti
verejného obstaravatela

e pre uCely ocenenia /Specifikacie ceny/ OFM, je nutné uvazovat s nakladmi na tla¢ OFM
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