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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

SO 113-00 - Úprava MK (III/2446) v križovatke km 61,357

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových

M3 0,82

vybúranie UV(vrátane potrubia): 0,82=0,8200 [B]

Spolu: 0,82

05030261. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu
prostého

M2 80,00

Spolu: 80,00

0503026104. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr.
nad 300 mm

M2 80,00

vyb. stmel. vrstiev hr.0,1m: 40=40,0000 [A] 
vyb. nestmel. vrstiev hr.0,4m: 40=40,0000 [B]
Celkom: A+B=80,0000 [C] 

Spolu: 80,00

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 70,76

Spolu: 70,76

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 70,76

- odvoz frézovaného materiálu správcovi komunikácie vzdialenú do 30 km:
101*0,05*2,2=11,1100 [A]
- odvoz nevhodného materiálu na skládku vzdialenú do 30 km:
- betón: 0,82*2,5+80*0,3*2,4=59,6500 [C]
Celkom:A+C=70,7600 [D] 

Spolu: 70,76

05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 101,00

Spolu: 101,00

0509036204. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 101,00

- frézovanie hr. 100 mm: 101m2=101,0000 [A]

Spolu: 101,00

45.11.20 Výkopové práce a presun zemín

01030202. Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3 10,00

Spolu: 10,00

0103020207. Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 M3 10,00

1*1*10=10,0000 [A]

Spolu: 10,00

01040100. Konštrukcie z hornín - skládky M3 10,00

Spolu: 10,00

0104010007. Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 10,00

uloženie zeminy natrvalú skládku:10=10,0000 [A]

"položka zahrňuje poplatok za skládku zemniny ktorá je odvezená na
najbližšiu skládku"

Spolu: 10,00

01040402. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 10,58

Spolu: 10,58

0104040207. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3 10,58

10,575=10,5750 [A]

Spolu: 10,58

01040502. Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3 3,38

Spolu: 3,38

0104050203. Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4 M3 3,38

podsyp: 3,375=3,3750 [A] 
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Spolu: 3,38

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 10,00

Spolu: 10,00

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny
1-4

M3 10,00

- odvoz na trvalú skládku : 10=10,0000 [A]

Spolu: 10,00

45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a
kanalizácie

27030421. Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP M 22,50
potrubie DN 200: 22,5m=22,5000 [A] 

Spolu: 22,50

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a
nekrytých parkovísk

22250671. Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer
alebo zväčšený rozmer

KS 1,00

ZDZ (vrátane 1ks stĺpika):
1=1,0000 [A] 

Spolu: 1,00

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 350,00

Spolu: 350,00

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 350,00

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovací emulzný postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMA11:  (124+226) m2=350,0000 [A] 

Spolu: 350,00

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 7,43

Spolu: 7,43

2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I

M3 7,43

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, AC 16 L;PMB, hr. 60 mm:
 (123,8)*0,06 m3=7,4280 [A] 

Spolu: 7,43

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 4,88

Spolu: 4,88

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I

M3 4,88

- SMA 11, hr. 40 mm:
(122)*0,04m3=4,8800 [A] 

Spolu: 4,88

22250857. Doplňujúce konštrukcie,  cestné obruby, krajníky z kociek M 9,00

Spolu: 9,00

2225085702. Doplňujúce konštrukcie,  cestné obruby, krajníky z kociek drobných M 9,00

obruba vr. lozka: 9=9,0000 [A]

Spolu: 9,00

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 8,88

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelená vrstva zoMSK hr. min. 20mm:
(44,4)*0,2m3=8,8800 [A] 

Spolu: 8,88
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22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 7,30

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelená vrstva zo štrkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. min. 200mm: ň
7,3=7,3000 [A] 

Spolu: 7,30

22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva M3 1,32

krajnica 0/32,hr.0,1m: 13,2*0,1=1,3200 [A]

Spolu: 1,32

22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 125,00

Spolu: 125,00

2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 125,00

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2, PI;B
125=125,0000 [A] 

Spolu: 125,00

22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

M3 15,83

Spolu: 15,83

2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 15,83

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, AC 16 P; hr. 70mm:
226,1*0,07=15,8270 [A] 

Spolu: 15,83

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi zavlažovacích
kanálov a akvaduktov

31210303. Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa M2 18,20

Spolu: 18,20

3121030302. Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu M2 18,20

plocha doplnenia lomoveho kamena do betonu: 18,2=18,2000 [A] 

Spolu: 18,20


