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Stavba: 1/66 - DOBRA NIVA - BREZINY
Cast stavby: SO 101-00 - Cesta 1/66
Klasifikacia stavby:
Klasifikacia Cislo polozk
produkcie P y Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
Polozka podpolozka
45.11.11 Demolatné prace
05010405. Buranie konstrukceii tramov, nosnikov, prievlakov, konzolovych prvkov M3 9,51
Zelezobeténovych
- vyburanie starej rimsy na priepustoch:
0,6+0,54+0,915+2,67+1,6+0,8+0,5+0,45+0,5+1,75+0,38=9,5050 [A]
Spolu: 9,51
05030261. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z beténu M2 6 129,56
prostého
Spolu: 6 129,56
0503026102. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z betonu prostého hr. M2 6 129,56
nad 100 do 200 mm
- vyburanie vjazdov k RD: 87=87,0000 [D]
- vyburanie nestmelenych vrstiev vozovky do hr.0,15m: 6042,56=6
042,5600 [B]
Celkom:D+B=6 129,5600 [E]
Spolu: 6 129,56
05030407. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien, M 107,90
oploteni kovovych
- odstranenie zabradlia na priepustoch: 5,72+3,61+7,03+9,07=25,4300
[4]
- odstranenie zvodidla na priepustoch: 18,6+24,47+13+26,4=82,4700 [B]
Celkom:A+B=107,9000 [C]
Spolu: 107,90
05030507. Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvislého dopravného KS 28,00
znacenia, kovovych
- odstranenie ZDZ: 8=8,0000 [A]
- vwmena tabule za novii: 20=20,0000 [B]
Celkom: A+B=28,0000 [C]
Spolu: 28,00
05080200. Doprava vybiranych hmot vodorovna T 19 844,42
Spolu: 19 844,42
0508020003. Doprava vyburanych hmét vodorovna, nad 1 km T 19 844,42
- odvoz frézovaného materidlu spravcovi komunikdcie vzdialenii do 30 km:
7669%2,2=16 871,8000 [4]
- zabradlie: 107,9%0,06=6,4740 [B]
- odvoz nevhodného materidalu na skladku vzdialemi do 30 km:
- beton:9,5%2,5+6130%0,2%2,4=2 966,1500 [C]
Celkom:A+B+C=19 844,4240 [D]
Spolu: 19 844,42
05090205. Dopliiujuice prace, uprava stavebnych konstrukceii vysokotlakym M2 142,79
vodnym li¢om Zelezobeténovych
- pripriepustoch- sandcia pohladovych ploch:
8,55+15,66+14,64+20,31+8+7,2+11,75+6,48+11,5+35,1+3,6=142,7900
4]
Spolu: 142,79
05090362. Dopliiujiice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu M2 149 521,95
Spolu: 149 521,95
0509036203. Dopliujuce préace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2 12 513,45
- zafrézovanie asfaltov pre napojenie na existujiice vozovky v obci hr. 40
mm: 125+303,45=428,4500 [A]
- zafirézovanie pri napd jan krajnic v celkovej hriibke 70mm: 1xhr. 40mm
6042,5=6 042,5000 [B]
1xhr. 30mm
6042,5=6 042,5000 [C]
Celkom: A+B+C=12 513,4500 [D]
Spolu: 12.513,45
0509036204. Dopliujuce préace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 99 161,90
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Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
- fézovanie v celkovej hriibke 100mm v celej trase mimo tisekov
zosilnenych ocelovou sietou: 2xhr. 50mm na ploche 46201,95 m2
2%46201,95=92 403,9000 [4]
- fézovanie hr. 50mm na viseku v mieste zosilnenia vozovky o 0,07m:
6758=6 758,0000 [B]
Celkom: A+B=99 161,9000 [C]
Spolu: 99 161,90
0509036205. Dopliujuce prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2 37 846,60
- fézovanie v celkovej hriibke 120mm v celej trase mimo tisekov
zosilnenych ocelovou sietou: 2xhr. 60mm na ploche 18923,30 m2
2%18923,3=37846,6000 [A]
Spolu: 37 846,60
05090462. Dopliiujiice prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu M 1100,35
Spolu: 1 100,35
0509046201. Dopliujuce prace, diamantové rezanie bittmenového krytu, podkladu hr. do M 1 100,35
50 mm
diamantove rezanie: 1100,35=1 100,3500 [A]
Spolu: 1 100,35
45.11.20 Vykopové price a presun zemin
01020400. Odkopavky a prekopavky komunikacii,Zeleznic,ploch M3 11 860,38
Spolu: 11 860,38
0102040007. Odkopavky a prekopavky komunikacii,zeleznic,ploch, tr. horniny 1-4 M3 11 860,38
vykop krajnice(zvysok mimmo frezovanych voz vrstiev): 11860,38=11
860,3800 [A]
Spolu: 11 860,38
01030201. Hibené vykopavky ryh §. do 600 mm M3 310,45
Spolu: 310,45
0103020107. Hibené vykopavky ryh &. do 600 mm, tr. horniny 1-4 M3 310,45
vykop ryhy trativod 0,6x0,5m: 889*0,6*0,5=266,7000 [A]
- vykop ryhy trativod: 175*%0,5%0,5=43,7500 [B]
Celkom:A+B=310,4500 [C]
Spolu: 310,45
01030202. Hibené vykopavky ryh § nad 600 mm M3 138,30
Spolu: 138,30
0103020207. Hibené vykopavky ryh § nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 M3 138,30
- wkop Ix1,5mpre UV : 10ks*1,5+78m*1,5=132,0000 [A]
1,5%1,5*%2=4,5000 [B]
0,8%1,5%1,5=1,8000 [C]
Celkom:A+B+C=138,3000 [D]
Spolu: 138,30
01040100. KonStrukceie z hornin - skladky M3 7 906,92
Spolu: 7906,92
0104010007. Konstrukcie z hornin - skladky tr.horniny 1-4 M3 7 906,92
ulozenie zeminy natrvalu skladku:11860,38/3%2=7 906,9200 [A]
"polecka zahriuje poplatok za skladku zemniny ktora je odvezeni na
najblizsiu skladku"
Spolu: 7906,92
01040202. Konstrukcie z hornin - nasypy so zhutnenim M3 5913,00
Spolu: 5913,00
0104020202. Konstrukcie z hornin - nasypy so zhutnenim zo zemin nesudrznych M3 5913,00
nasypové teleso z vhodnej zeminy - ndasyp: 5913=5 913,0000 [A]
Spolu: 5913,00
01040402. Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim M3 3 953,46
Spolu: 3953,46
0104040207. Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim, tr. horniny 1-4 M3 3953,46
sp. zasyp: 11860,38/3=3 953,4600 [4]
Spolu: 3 953,46




13
%‘ Aspe Strana: 3
39.2
Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
01040502. KonStrukceie z hornin - obsypy so zhutnenim M3 280,37
Spolu: 280,37
0104050203. Konstrukcie z hornin - obsypy so zhutnenim, tr.horniny 4 M3 280,37
obsyp potrubi fr.8-16: (78+175)*0,3+889*0,23=280,3700 [A]
Spolu: 280,37
01060202. Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m M3 3 953,46
Spolu: 3 953,46
0106020201. Premiestnenie vykopku resp. ribaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny M3 3953,46
1-4
- odvoz na medziskladku do 1 km: 11860,38/3=3 953,4600 [A]
Spolu: 3953,46
01060204. Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m M3 7 906,92
Spolu: 7906,92
0106020401. Premiestnenie vykopku resp. ribaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny M3 7 906,92
1-4
- odvoz na trvalu skiadku : 11860,38/3*2=7 906,9200 [A]
"polecka zahriuje poplatok za skladku zemniny ktora je odvezeni na
najblizsiu skladku”
Spolu: 7 906,92
01080101. Povrchové upravy terénu, iiprava plane so zhutnenim v zarezoch M2 3477,40
Spolu: 3477,40
0108010101. Povrchové Upravy terénu, uprava plane so zhutnenim v zarezoch, tr.horniny M2 3477,40
1-4
uprava konstrukcnej plane v zareze:17387/5=3 477,4000 [A]
Spolu: 3477,40
01080102. Povrchové tipravy terénu, uprava pline so zhutnenim v nasypoch M2 17 387,00
Spolu: 17 387,00
0108010201. Povrchové upravy terénu, tprava plane so zhutnenim v nasypoch, M2 17 387,00
tr.horniny 1-4
17387=17 387,0000 [4]
Spolu: 17 387,00
01080300. Povrchové upravy terénu, iprava podlozia M2 2 487,00
2487=2 487,0000 [A]
Spolu: 2 487,00
01080401. Povrchové upravy terénu, svahovanie v zarezoch M2 8 945,85
Spolu: 8 945,85
0108040101. Povrchové tUpravy terénu, svahovanie v zarezoch, tr.horniny 1-4 M2 8 945,85
uprava svahov vykopu do pozadovaného sklonu: 8945,85=8 945,8500 [A]
Spolu: 8 945,85
01080402. Povrchové upravy terénu, svahovanie v nasypoch M2 25101,55
Spolu: 25101,55
0108040201. Povrchové upravy terénu, svahovanie v nasypoch, tr.horniny 1-4 M2 25 101,55
uprava svahov nasypu do pozadovaného sklonu: 25101,55=25 101,5500
[4]
Spolu: 25101,55
45.11.23 Vypliiovanie a rekultivaéné prace
01080501. Povrchové upravy terénu, upravy povrchov rozprestretim ornice M2 33 874,40
Spolu: 33 874,40
0108050102. Povrchové tpravy terénu, upravy povrchov rozprestretim ornice na svahu M2 33 874,40
24928,55+8945,85=33 874,4000 [A]
Spolu: 33 874,40
01080503. Povrchové dpravy terénu, ipravy povrchov zaloZenim travnika M2 33 874,40
hydroosevom
Spolu: 33 874,40
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Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
0108050301. Povrchové upravy terénu, upravy povrchov zalozenim travnika M2 33 874,40
hydroosevom na ornicu
24928,55+8945,85=33 874,4000 [A]
Spolu: 33 874,40
01080811. Povrchové upravy terénu, sadenie, presidzanie, oSetrovanie, ochrana M2 33 874,40
travnika
Spolu: 33 874,40
0108081102. Povrchové Upravy terénu, sadenie, presadzanie, oSetrovanie, ochrana M2 33 874,40
travnika na svahu
24928,55+8945,85=33 874,4000 [A]
Spolu: 33 874,40
45.21.41 Price na stavbe miestnych potrubnych vedeni vody a
kanalizacie
11250301. Dopliiujiice konStrukcie, Sachty kanaliza¢né, z beténu prostého M3 5,36
Spolu: 5,36
1125030107. Doplitujuce konstrukcie, Sachty kanaliza¢né, z betonu prostého tr. C 30/37 M3 5,36
(B 35)
2 x revizna Sachta priepustov: 2,68+2,68=5,3600 [A]
Spolu: 5,36
27021176. Vodovody, ostatné konstrukcie, doplnky KS 2,00
Spolu: 2,00
2702117601. Vodovody, ostatné konstrukcie, doplnky - poklopy KS 2,00
2 x rev. Sachta priepustov (poklopy): 2=2,0000 [A]
Spolu: 2,00
45.22.11 Stavebné price na mostoch
11050602. Zvislé konStrukceie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu Zelezového M3 33,34
Spolu: 33,34
1105060207. Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, rimsy z betonu zelezového, tr. C M3 33,34
30/37 (B 35)
- priepusty - rimsy, celd, bet. zdaklad (vraatane debnenia):
7,49+1,57+114+2,05+2,26+1,16+1,95+1,04+1,45+2,54+0,43=33,3400
4]
Spolu: 33,34
11050621. Zvislé konStrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuZ z betonarskej T 2,45
ocele
Spolu: 2,45
1105062106. Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele T 2,45
10505
- priepusty - rimsy, celd, bet. zdklad - vystuz:
(237,8+69,17+158,821+133,680+130,7+157,259+65,446+278,43+46,32
1+95,175+77,25+128,664+110+152,32+220+386,2 Y)1000=2,4472 [A]
Spolu: 2,45
45.22.38 Kompletovanie a montaZz prefabrikovanych konstrukeii
15040301. Steny a priecky oddelovacie, z dielcov beténovych M3 1,32
palisidy vysky 60cm (rozmeru 200mm x 200mm) di. 11m:
0,2%0,6*11=1,3200 [4]
Spolu: 1,32
45.23.27 MontidZne price na plynovodoch, vodovodoch, kanalizicidch,
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch medicindlnych
plynov
27030214. Kanalizacie, ostatné konStrukcie, vpusty kanaliza¢né KS 1,00
Spolu: 1,00
2703021401. Kanalizacie, ostatné konstrukcie, vpusty kanalizacné z beténovych dielcov KS 1,00
horska vpust: 1=1,0000 [A]
Spolu: 1,00
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Klasifikacia
produkcie

Cislo polozky

Polozka

podpolozka

Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti

M.J.

Mnozstvo

45.23.31

11250901.

11250911.

22030437.

22250671.

22250776.

22250784.

1125090104.

1125091101.

Stavebné prace na vystavbe dial’nic a ciest chodnikov a

nekrytych parkovisk

Dopliiujiice konStrukcie, obetéonovanie potrubia, z betonu prostého
Spolu: 2,30

Dopliujuce konstrukcie, obetonovanie potrubia, z betonu prostého tr. C
16/20 (B 20)
wyustny objekt - 7ks: 2,3=2,3000 [A]

Spolu: 2,30

Dopliiujiice konstrukcie, obetonovanie potrubia, debnenie tradi¢né

Spolu: 12,60

Dopliujuce konstrukcie, obetonovanie potrubia, debnenie tradi¢né, drevené
0,6*1*3*7=12,6000 [A]

Spolu: 12,60

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, emulzné kalové vrstvy
mikrokoberce
emulzny mikrokoberec EM 11: 3836,55+15407,25=19 243,8000 [A]

Spolu: 19 243,80

Dopliiujice konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny rozmer
alebo zvii¢Seny rozmer

ZDZ:

- normalny rozmer - nové:

1II7a 8=8,0000 [A]

C25 4=4,0000 [B]

1P6 8=8,0000 [C]

E7 4=4,0000 [D]

A27b 2=2,0000 [E]

A28b 2=2,0000 [F]

Al4 1=1,0000 [G]

S1la 12=12,0000 [H]

- normalny rozmer - prelazené:

Z3b 6=6,0000 [1]

- normalny rozmer - vvmena tabule:
1S36a 4=4,0000 [J]

1S36b 4=4,0000 [K]

1S32a 7=7,0000 [L]

IS18a 5=5,0000 [M]
Celkom: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=67,0000 [N]
(vratane stlpikov 55ks)

Spolu: 67,00

Dopliiujuce konstrukcie, vodorovné dopravné znacenie striekané a

naterové

VDZ - :

-Via0,125: 1961%0,125=245,1250 [4]

- V2a 3/1,5/0,125: 1199*%0,125=149,8750 [B]

- V2a 3/6/0,125: 2436*0,125=304,5000 [C]

-V2b 1,5/1,5/0,125: 325*%0,125=40,6250 [D]

- V3:322%0,125=40,2500 [E]

-V4025:0,25*%13341=3 335,2500 [F]

- V4 1,5/1,5/0,25: 0,25*%504=126,0000 [G]

- V40,5/0,5/0,25:0,25*538=134,5000 [H]

- V6a:189=189,0000 [1]

- Vl1la, zlty nastrek, Sirka ciary 0,125m: 487%*0,125+30 m2 ndpis=90,8750

i

- V16 Sirka ciary 0,25m: 0,25*%109=27,2500 [K]

- V13:769=769,0000 [L]

- V14 max. rychlost, ciara 0,50m: 46+18,4=64,4000 [M]

- V5a 0,50m:13,5%0,5=6,7500 [N]

- V9a - smerové §i pky:68,4=68,4000 [O]

-Celkom:A+B+C+D+E+F+G+H+[+J+K+L+M+N+0=5 591,8000 [R]
Spolu: 5591,80

Dopliiujice konstrukcie, vodorovné dopravné znacenie plastové
trvalé dopravné gombiky biele retroreflexné: 639ks=639,0000 [A]
trvalé dopravné gombiky aktivované tlacidlom: 24ks=24,0000 [B]
Celkom: A+B=663,0000 [C]

Spolu: 663,00

M3

M3

M2

M2

M2

KS

M2

KS

2,30

2,30

12,60

12,60

19 243,80

67,00

5591,80

663,00
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Klasifikacia
produkcie

Cislo polozky

Polozka

podpolozka

Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti

M.J.

Mnozstvo

45.23.32

22030330.

22030640.

22030641.

22030829.

22250162.

22250356.

22250362.

22250464.

22250465.

2203033004.

2203064001.

2203064101.

2225016202.

2225035601.

2225036201.

Prace na vrchnej stavbe dial’nic, ciest, ulic, chodnikov a
nekrytych parkovisk

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy spojovaci postrek
Spolu: 171 975,60

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy spojovaci postrek z modifikovanej emulzie
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovaci emulzny postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMAI I, pod EM 11:
(18755,1+57938,3+17862+58176,3+3836,55+15407,35) m2=171
975,6000 [A]

Spolu: 171 975,60

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy,
asfaltovy beton
Spolu: 4 606,82

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy
beton triedy I
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltovy beton pre loznii vrstvu, AC 16 ;PMB, hr. 60 mm:
(18755,1+57938,3+87 )*0,06 m3=4 606,8240 [A]

Spolu: 4 606,82

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy,
asfaltovy koberec mastixovy
Spolu: 3 308,23

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy
koberec mastixovy triedy 1
-SMA 11, hr. 40 mm:
(17862+58176,3)*0,04+266,7m3=3 308,2320 [A]
Spolu: 3308,23

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi pre obnovu a idrzbu,
Zivi€né postreky, natery
bezpecnostna protismykova uprava (v krizovatke "Breziny"):
288=288,0000 [A]
Spolu: 288,00

Dopliiujiice konstrukcie, zabradlie kovové
Spolu: 456,36

Dopliujuce konstrukcie, zabradlie kovové, cestné

358+49=407,0000 [A]
- pripriepustoch :
3,8+7,2+7,2+49,12+6,4+4,56+8,48+2,6=49,3600 [B]
Celkom:A+B=456,3600 [C]
Spolu: 456,36

Dopliiujiice konStrukcie, zvodidla prefabrikované
Spolu: 40,00

Dopliujuce konstrukcie, zvodidla prefabrikované spriahnuté
40=40,0000 [4]
Spolu: 40,00

Dopliiujiice konStrukcie, zvodidla ocelové
Spolu: 2 459,00

Dopliujuce konstrukcie, zvodidla ocel'ové s jednou zvodnicou
zvodidla ocelove H1(+ dihé nabehy 22+2=24ks + kratke nabehy
6+3=9ks):1947+74 =2 021,0000 [A]
zvodidla ocelove H2 (+ dlhé nabehy 5ks ):438=438,0000 [B]
Celkom:A+B=2 459,0000 [C]

Spolu: 2459,00

Dopliiujice konstrukcie, ochranné zariadenia, smerové stipiky
178=178,0000 [A]
Spolu: 178,00

Dopliiujiice konstrukcie, ochranné zariadenia, nadstavce na zvodidla

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M2

KS

KS

171 975,60

171 975,60

4 606,82

4 606,82

3 308,23

3308,23

288,00

456,36

456,36

40,00

40,00

2 459,00

2 459,00

178,00

83,00
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Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
83=83,0000 [A]
Spolu: 83,00
22250857. Dopliiujiice konstrukcie, cestné obruby, krajniky z kociek M 557,00
Spolu: 557,00
2225085702. Dopliujuce konstrukceie, cestné obruby, krajniky z kociek drobnych M 557,00
- cestnd obruba: 249,5+307,5=557,0000 [A]
Spolu: 557,00
22251161. Dopliiujiice konStrukcie, otvorené Zlaby z betonovych tvarnic M 7 619,94
Spolu: 7 619,94
2225116101. Dopliujuce konstrukcie, otvorené zl'aby z betonovych tvarnic . do 500 M 7 507,94
mm
- betonovy zlabs=0,5m, h=0,5m: 41+50=91,0000 [4]
- plocha doplnenia bet tvaroviek-50% celk dizky : 0,5%2,5%82)=-
102,5000 [B]
- trojuholnikova priek.: 2*
(25,5+106,5+20+527,5+246+50+18,5+20,5+34+52+101,72+190+273+
63+199+116+42+206+445+168,5+77,5+227+40+90,5)=6 679,4400 [C]
- lichobeznikova priekopa: 3*280=840,0000 [D]
Celkom:A+B+C+D=7 507,9400 [E]
Spolu: 7 507,94
2225116102. Dopliujuce konstrukcie, otvorené zl'aby z betéonovych tvarnic §. nad 500 M 112,00
mm
- zlabovka 0,6m TBM1/60: 112=112,0000 [A]
Spolu: 112,00
22251488. Dopliiujiice konstrukcie, pri stavbe krytov komunikacii, ocelova vystuz M2 19 243,80
ocel. siet: 3836,55+15407,25=19 243,8000 [A]
Spolu: 19 243,80
27030214. Kanalizacie, ostatné konStrukcie, vpusty kanaliza¢né KS 10,00
Spolu: 10,00
2703021401. Kanalizacie, ostatné konstrukcie, vpusty kanalizacné z beténovych dielcov KS 10,00
prefabrikované ulicné vpusty(vratane kalovych kosov): 6+4=10,0000 [4]
Spolu: 10,00
27030218. Kanalizicie, ostatné konStrukcie, doplnky KS 10,00
Spolu: 10,00
2703021803. Kanalizacie, ostatné konstrukcie, doplnky, mreze KS 10,00
- mreze pre prefabrikované ulicné vpusty: 10=10,0000 [A]
Spolu: 10,00
45.23.33 Price na spodnej stavbe dial’nic , ciest, ulic a chodnikov
22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 5 056,33
"konstrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelend vrstva zoMSK hr. min. 20mm:
(632,85+24574,83)*0,2+87*0,17m3=5 056,3260 [4]
Spolu: 5056,33
22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, Strkodrva M3 5 596,42
"konStrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelend vrstva zo Strkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretim a zhutnenim, po
zhutneni hr. min. 200mm: 7
199,59+5379,431+87*0,2=5 596,4210 [4]
Spolu: 5596,42
22010201. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy M3 1 625,00
Spolu: 1 625,00
2201020101. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy so M3 1 625,00
zhutnenim
- dosypavka krajnice: 1625=1 625,0000 [A]
Spolu: 1 625,00
22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, Strkodrva M3 936,23
krajnica 0/32,hr.0,1Im: (1950%0,5%0,1)+8387,25*0,1=936,2250 [A]
Spolu: 936,23
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22030329.

22030539.

22040751.

22251386.

2203032901.

2203053901.

2225138602.

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy infiltraény postrek

Spolu: 24 857,44

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy infiltrany postrek z asfaltu

"konStrukcia vozovky v zmysle PD"

asfaltovy infiltracny postrek 1,0 kg/m2, PI;B:
632,85+24224,59=24857,4400 [A]

Spolu: 24 857,44

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym
spojivom, kamenivo obal’ované asfaltom

Spolu: 2229,36

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom,
kamenivo obal'ované asfaltom triedy I

"konstrukcia vozovky v zmysle PD"

asfaltovy beton pre hormi podkladowi vrstvu, AC 16 P; hr. 70 mm:
(543+27460,05)%0,07=1 960,2135 [A]

asfaltovy beton pre hormi podkladowi vrstvu, AC 16 P rozsirenie v
krizovatke ull. Dubovska, zastavka viavo km 1,425, zdastavka vpravo km
1,650, usek zosilnenia km 3,246-4,286-zazub. spev.krajnice, zastavky v km
4,9, krizovatka Breziny; hr. 50 mm:

5383*0,05=269,1500 [B]

Celkom: A+B=2229,3635 [C]

Spolu: 2229,36

Kryty dlazdené,chodnikov komunikacii,rigolov - vyplnenie §kar
asfaltovou zilievkou
1100,35=1100,3500 [A]

Spolu: 1100,35

Dopliiujice konstrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rur
Zelezobetonovych

Spolu: 154,00

Dopliujuce konstrukcie, priepusty, hospodarske prejazdy z rar
zelezobetonovych DN nad 600 do 1600 mm

ZB rura DN 1200 (b riira na zatrisbnenie priekop a priepustov):
154=154,0000 [A]

Spolu: 154,00

M2

M2

M3

M3

24 857,44

24 857,44

2229,36

2229,36

1100,35

154,00

154,00

45.24.70

11200101.

11200111.

31020103.

31050211.

1120010104.

1120011101.

3105021102.

Prace na hrubej stavbe viprav tokov, hradzi zavlaZevacich
kanalov a akvaduktov

Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betonu prostého

Spolu: 22,00

Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy z betonu prostého, tr. C 16/20 (B
20)

zdbradlie: 0,2%0,2%0,4%234=3,7440 [A]

pod cestmi obrubu: 0,15%170,85+64,85)*0,1=3,5355 [B]

pod zvodidlo: 40*1,0%0,2=8,0000 [C]

pokldny beton pod TBM 1/60: 0,6*0,1*112=6,7200 [D]
Celkom:A+B+C+D=21,9995 [E]

Spolu: 22,00

Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradi¢né

Spolu: 112,10

Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradi¢né drevené
pod cestnd obrubu: (170,85+307,5)*0,1%2+0,15%0,1*2=95,7000 [B]
pod zvodidlo: 40%0,2*2+1,0%0,2*%2=16,4000 [C]
Celkom:B+C=112,1000 [D]

Spolu: 112,10

Meliora¢né hradiace konstrukcie, ekokose z lomového kameiia
gabionovy miru SO101-00: (4,5+22,5+50)*1,25=96,2500 [A]

Spolu: 96,25

Potrubie plastové drenaZne

Spolu: 50,00

Potrubie plastové drenazne nad DN 90 mm do 150 mm

M3

M3

M2

M2

M3

22,00

22,00

112,10

112,10

96,25

50,00

50,00
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39.2
Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
drenazna rurka: 50=50,0000 [A]
Spolu: 50,00
31210303. Spevnené plochy, dlazby z lomového kameia M2 3 339,76
Spolu: 3339,76
3121030302. Spevnené plochy, dlazby z lomového kamena na cementovu maltu M2 3339,76
plocha doplnenia lomoveho kamena do betonu: 2847,25=2 847,2500 [A]
pripriepustochvr. bet. l6zka:
42,6+39,66+72,64+20,06+32,43+34,96+96,66+5,09+27,83+64,96+15,3
2=452,2100 [B]
spevnenie nespevnenej krajnice: 2=2,0000 [C]
zatrubnenie priepustu: 38,3=38,3000 [D]
Celkom: A+B+C+D=3 339,7600 [E]
Spolu: 3339,76
45.25.22 Vrtanie vodnych studni
11240201. Studne, dno, z beténu prostého M3 0,16
Spolu: 0,16
1124020106. Studne, dno z betoénu prostého, tr. C 25/30 (B 30) M3 0,16
Sachty pre trativody (doska dna C30/37 hr. 100mm): 2*0,08=0,1600 [A]
Spolu: 0,16
11240301. Studne, krycia doska, z betonu prostého M3 0,12
Spolu: 0,12
1124030105. Studne, krycia doska, z beténu prostého tr. C 25/30 (B 30) M3 0,12
Sachty pre trativody (krycia doska C30/37 hr. 80mm): 2*0,06=0,1200 [A]
Spolu: 0,12
25020111. Studne, betonové skruze celokruhové KS 6,00
Spolu: 6,00
2502011101. Studne, beténové skruze celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m KS 6,00
Sachty pre trativody (celokruhové betonové skruze): 2*3=6,0000 [A]
Spolu: 6,00
45.26.14 Izola¢né price proti vode
61010101. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, beZnych konStrukcii naterivami a M2 140,91
tmelmi
Spolu: 140,91
6101010102. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, beznych konstrukcii naterivami a M2 140,91
tmelmi na ploche zvislej
dobetondvka priepustov.
- Ix penetracny ndter+ 2x asfaltovy ndter:
38,01+8,72+22,66+13,39+6,36+4,12+9,42+5,53+8,3+23,07+1,33=140,
9100 [A4]
Spolu: 140,91
45.26.22 Zikladové price a vitanie vodnych studni
02010101. Zlepsovanie zakladovej pody, vyplii odvodiiovacich rebier alebo M3 133,00
trativodov kamenivom, Strkopieskom
Spolu: 133,00
0201010101. Zlepsovanie zakladovej pody, vypli odvodiovacich rebier alebo trativodov M3 133,00
kamenivom, Strkopieskom triedenym
trativod: 0,25*0,5%(175+889)=133,0000 [A]
Spolu: 133,00
02010221. Zlepsovanie zakladovej pddy, 16Zko pre trativody a vankise pod M3 53,20
zaklady, z beténu prosteho
trativod: 0,1%0,5%(175+889)=53,2000 [A]
Spolu: 53,20
02010309. ZlepSovanie zikladovej pody, trativody kompletné z potrubia M 1 064,00
plastického
Spolu: 1 064,00
0201030904. Zlepsovanie zakladovej pddy, trativody kompletné z potrubia plastického D M 1 064,00
100 mm
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Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
175+889=1 064,0000 [A]
Spolu: 1 064,00
45.26.23 Betonarske prace
11050501. Zvislé konStrukceie inZinierskych stavieb, tloZné prahy z beténu M3 25,76
prostého
- pripriepustoch - bet. prahy:
3,12+2,85+2,94+1,6+1,8+1,8+3,15+0,84+1,44+1,34+1,17=22,0500 [4]
-zatrubnenie: 3,71=3,7100 [B]
Celkom:A+B=25,7600 [C]
Spolu: 25,76
45.41.10 Omietkarské prace
13090808. Vonkajsie povrchy stien, maltovinova uprava z plastickych maltovin M2 142,79
- pripriepustoch- sandcia pohladovych ploch:
8,55+15,66+14,64+20,31+8+7,2+11,75+6,48+115+35,1+3,6=142,7900
4]
Spolu: 142,79
13091513. VonkajSie povrchy stien, reprofilicia zvislych a Sikmych pléch maltou M2 142,79
sanacnou
- pripriepustoch- sandcia pohladovych ploch:
8,55+15,66+14,64+20,31+8+7,2+11,75+6,48+115+35,1+3,6=142,7900
[A]
Spolu: 142,79




