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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

SO 101-00 - Cesta I/66

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových

M3 9,51

- vybúranie starej rímsy na priepustoch:
0,6+0,54+0,915+2,67+1,6+0,8+0,5+0,45+0,5+1,75+0,38=9,5050 [A] 

Spolu: 9,51

05030261. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu
prostého

M2 6 129,56

Spolu: 6 129,56

0503026102. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr.
nad 100 do 200 mm

M2 6 129,56

- vyburanie vjazdov k RD: 87=87,0000 [D]
- vyburanie nestmelenych vrstiev vozovky do hr.0,15m: 6042,56=6
042,5600 [B]
Celkom:D+B=6 129,5600 [E] 

Spolu: 6 129,56

05030407. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien,
oplotení kovových

M 107,90

- odstránenie zábradlia na priepustoch: 5,72+3,61+7,03+9,07=25,4300
[A]
- odstránenie zvodidla na priepustoch: 18,6+24,47+13+26,4=82,4700 [B]
Celkom:A+B=107,9000 [C] 

Spolu: 107,90

05030507. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného
značenia, kovových

KS 28,00

- odstránenie ZDZ: 8=8,0000 [A]
- výmena tabule za novú: 20=20,0000 [B]
Celkom: A+B=28,0000 [C] 

Spolu: 28,00

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 19 844,42

Spolu: 19 844,42

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 19 844,42

- odvoz frézovaného materiálu správcovi komunikácie vzdialenú do 30 km:
7669*2,2=16 871,8000 [A]
- zábradlie: 107,9*0,06=6,4740 [B]
- odvoz nevhodného materiálu na skládku vzdialenú do 30 km:
- betón:9,5*2,5+6130*0,2*2,4=2 966,1500 [C]
Celkom:A+B+C=19 844,4240 [D] 

Spolu: 19 844,42

05090205. Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým
vodným lúčom železobetónových

M2 142,79

- pri priepustoch - sanácia pohľadových plôch:
8,55+15,66+14,64+20,31+8+7,2+11,75+6,48+11,5+35,1+3,6=142,7900
[A] 

Spolu: 142,79

05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 149 521,95

Spolu: 149 521,95

0509036203. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2 12 513,45

- zafrézovanie asfaltov pre napojenie na existujúce vozovky v obci hr. 40
mm: 125+303,45=428,4500 [A]
- zafrézovanie pri napá janí krajníc v celkovej hrúbke 70mm: 1xhr. 40mm
6042,5=6 042,5000 [B]

1xhr. 30mm
6042,5=6 042,5000 [C]
Celkom: A+B+C=12 513,4500 [D] 

Spolu: 12 513,45

0509036204. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 99 161,90
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Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

- frézovanie v celkovej hrúbke 100mm v celej trase mimo úsekov 
zosilnených oceľovou sieťou: 2xhr. 50mm na ploche 46201,95 m2
2*46201,95=92 403,9000 [A]
- frézovanie hr. 50mm na úseku v mieste zosilnenia vozovky o 0,07m:
6758=6 758,0000 [B]
Celkom: A+B=99 161,9000 [C] 

Spolu: 99 161,90

0509036205. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 60 mm M2 37 846,60

- frézovanie v celkovej hrúbke 120mm v celej trase mimo úsekov 
zosilnených oceľovou sieťou: 2xhr. 60mm na ploche 18923,30 m2
2*18923,3=37 846,6000 [A] 

Spolu: 37 846,60

05090462. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu M 1 100,35

Spolu: 1 100,35

0509046201. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do
50 mm

M 1 100,35

diamantove rezanie: 1100,35=1 100,3500 [A]

Spolu: 1 100,35

45.11.20 Výkopové práce a presun zemín

01020400. Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch M3 11 860,38

Spolu: 11 860,38

0102040007. Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 M3 11 860,38

vykop krajnice(zvysok mimmo frezovanych voz vrstiev): 11860,38=11
860,3800 [A] 

Spolu: 11 860,38

01030201. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3 310,45

Spolu: 310,45

0103020107. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4 M3 310,45

vykop ryhy trativod0,6x0,5m: 889*0,6*0,5=266,7000 [A]
- vykop ryhy trativod: 175*0,5*0,5=43,7500 [B]
Celkom:A+B=310,4500 [C] 

Spolu: 310,45

01030202. Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm M3 138,30

Spolu: 138,30

0103020207. Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 M3 138,30

- vykop 1x1,5m pre UV: 10ks*1,5+78m*1,5=132,0000 [A]
1,5*1,5*2=4,5000 [B]
0,8*1,5*1,5=1,8000 [C]
Celkom:A+B+C=138,3000 [D] 

Spolu: 138,30

01040100. Konštrukcie z hornín - skládky M3 7 906,92

Spolu: 7 906,92

0104010007. Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 7 906,92

uloženie zeminy natrvalú skládku:11860,38/3*2=7 906,9200 [A]

"položka zahrňuje poplatok za skládku zemniny ktorá je odvezená na
najbližšiu skládku"

Spolu: 7 906,92

01040202. Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením M3 5 913,00

Spolu: 5 913,00

0104020202. Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných M3 5 913,00

násypové teleso z vhodnej zeminy - násyp: 5913=5 913,0000 [A]

Spolu: 5 913,00

01040402. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 3 953,46

Spolu: 3 953,46

0104040207. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 M3 3 953,46

sp. zásyp: 11860,38/3=3 953,4600 [A] 

Spolu: 3 953,46
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01040502. Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením M3 280,37

Spolu: 280,37

0104050203. Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 4 M3 280,37

obsyp potrubi fr.8-16: (78+175)*0,3+889*0,23=280,3700 [A]

Spolu: 280,37

01060202. Premiestnenie  , vodorovné do 1 000 m M3 3 953,46

Spolu: 3 953,46

0106020201. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny
1-4

M3 3 953,46

- odvoz na medziskládku  do 1 km: 11860,38/3=3 953,4600 [A]

Spolu: 3 953,46

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 7 906,92

Spolu: 7 906,92

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny
1-4

M3 7 906,92

- odvoz na trvalú skládku : 11860,38/3*2=7 906,9200 [A]

"položka zahrňuje poplatok za skládku zemniny ktorá je odvezená na
najbližšiu skládku"

Spolu: 7 906,92

01080101. Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch M2 3 477,40

Spolu: 3 477,40

0108010101. Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v zárezoch, tr.horniny
1-4

M2 3 477,40

úprava konštrukčnej pláne v záreze:17387/5=3 477,4000 [A]

Spolu: 3 477,40

01080102. Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch M2 17 387,00

Spolu: 17 387,00

0108010201. Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so  zhutnením v násypoch,
tr.horniny 1-4

M2 17 387,00

17387=17 387,0000 [A]

Spolu: 17 387,00

01080300. Povrchové úpravy terénu, úprava podložia M2 2 487,00

2487=2 487,0000 [A]

Spolu: 2 487,00

01080401. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch M2 8 945,85

Spolu: 8 945,85

0108040101. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch, tr.horniny 1-4 M2 8 945,85

úprava svahov výkopu do požadovaného sklonu: 8945,85=8 945,8500 [A]

Spolu: 8 945,85

01080402. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch M2 25 101,55

Spolu: 25 101,55

0108040201. Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 M2 25 101,55

úprava svahov násypu do požadovaného sklonu: 25101,55=25 101,5500
[A] 

Spolu: 25 101,55

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 33 874,40

Spolu: 33 874,40

0108050102. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu M2 33 874,40

24928,55+8945,85=33 874,4000 [A]

Spolu: 33 874,40

01080503. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom

M2 33 874,40

Spolu: 33 874,40
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0108050301. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom na ornicu

M2 33 874,40

24928,55+8945,85=33 874,4000 [A]

Spolu: 33 874,40

01080811. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 33 874,40

Spolu: 33 874,40

0108081102. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 33 874,40

24928,55+8945,85=33 874,4000 [A]

Spolu: 33 874,40

45.21.41 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a
kanalizácie

11250301. Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého M3 5,36

Spolu: 5,36

1125030107. Doplňujúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého tr. C 30/37
(B 35)

M3 5,36

2 x revízna šachta priepustov: 2,68+2,68=5,3600 [A]

Spolu: 5,36

27021176. Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky KS 2,00

Spolu: 2,00

2702117601. Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy KS 2,00

2 x rev. šachta priepustov (poklopy): 2=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

11050602. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového M3 33,34

Spolu: 33,34

1105060207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C
30/37 (B 35)

M3 33,34

- priepusty - rímsy,čelá, bet. základ (vráatane debnenia): 
7,49+1,57+11,4+2,05+2,26+1,16+1,95+1,04+1,45+2,54+0,43=33,3400
[A] 

Spolu: 33,34

11050621. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej
ocele

T 2,45

Spolu: 2,45

1105062106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele
10505

T 2,45

- priepusty - rímsy,čelá, bet. základ - výstuž:
(237,8+69,17+158,821+133,680+130,7+157,259+65,446+278,43+46,32
1+95,175+77,25+128,664+110+152,32+220+386,2)/1000=2,4472 [A] 

Spolu: 2,45

45.22.38 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcii

15040301. Steny a priečky oddeľovacie, z dielcov betónových M3 1,32

palisády výšky 60cm (rozmeru 200mm x 200mm) dĺ. 11m:
0,2*0,6*11=1,3200 [A] 

Spolu: 1,32

45.23.27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách,
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch medicinálnych
plynov

27030214. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné KS 1,00

Spolu: 1,00

2703021401. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov KS 1,00

horská vpusť: 1=1,0000 [A]

Spolu: 1,00
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45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a
nekrytých parkovísk

11250901. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého M3 2,30

Spolu: 2,30

1125090104. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C
16/20 (B 20)

M3 2,30

výustný objekt - 7ks: 2,3=2,3000 [A]

Spolu: 2,30

11250911. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné M2 12,60

Spolu: 12,60

1125091101. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné, drevené M2 12,60

0,6*1*3*7=12,6000 [A]

Spolu: 12,60

22030437. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy
mikrokoberce

M2 19 243,80

emulzný mikrokoberec EM 11: 3836,55+15407,25=19 243,8000 [A]

Spolu: 19 243,80

22250671. Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer
alebo zväčšený rozmer

KS 67,00

ZDZ:
- normálny rozmer - nové:
II7a 8=8,0000 [A]
C25              4=4,0000 [B]
IP6               8=8,0000 [C]
E7                4=4,0000 [D]
A27b 2=2,0000 [E]
A28b 2=2,0000 [F]
A14              1=1,0000 [G]
S11a 12=12,0000 [H]
- normálny rozmer - preložené:
Z3b 6=6,0000 [I]
- normálny rozmer - výmena tabule:
IS36a 4=4,0000 [J]
IS36b 4=4,0000 [K]
IS32a 7=7,0000 [L]
IS18a 5=5,0000 [M]
Celkom: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=67,0000 [N]
(vrátane stĺpikov 55ks) 

Spolu: 67,00

22250776. Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové

M2 5 591,80

VDZ - :
- V1a 0,125: 1961*0,125=245,1250 [A]
- V2a 3/1,5/0,125: 1199*0,125=149,8750 [B]
- V2a 3/6/0,125: 2436*0,125=304,5000 [C]
- V2b 1,5/1,5/0,125: 325*0,125=40,6250 [D]
- V3:322*0,125=40,2500 [E]
- V4 0,25 : 0,25*13341=3 335,2500 [F]
- V4 1,5/1,5/0,25: 0,25*504=126,0000 [G]
- V4 0,5/0,5/0,25:0,25*538=134,5000 [H]
- V6a:189=189,0000 [I]
- V11a, žltý nástrek, šírka čiary 0,125m: 487*0,125+30 m2 nápis=90,8750
[J]
- V16 šírka čiary 0,25m: 0,25*109=27,2500 [K]
- V13:769=769,0000 [L]
- V14 max. rýchlosť, čiara 0,50m: 46+18,4=64,4000 [M]
- V5a 0,50m:13,5*0,5=6,7500 [N]
- V9a - smerové ší pky:68,4=68,4000 [O]
-Celkom:A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=5 591,8000 [R] 

Spolu: 5 591,80

22250784. Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie plastové KS 663,00

trvalé dopravné gombíky biele retroreflexné: 639ks=639,0000 [A]
trvalé dopravné gombíky aktivované tlačidlom: 24ks=24,0000 [B]
Celkom: A+B=663,0000 [C] 

Spolu: 663,00
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45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 171 975,60

Spolu: 171 975,60

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 171 975,60

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovací emulzný postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMA11, pod EM 11:
(18755,1+57938,3+17862+58176,3+3836,55+15407,35) m2=171
975,6000 [A] 

Spolu: 171 975,60

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 4 606,82

Spolu: 4 606,82

2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I

M3 4 606,82

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, AC 16 ;PMB, hr. 60 mm:
 (18755,1+57938,3+87 )*0,06 m3=4 606,8240 [A] 

Spolu: 4 606,82

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 3 308,23

Spolu: 3 308,23

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I

M3 3 308,23

- SMA 11, hr. 40 mm:
(17862+58176,3)*0,04+266,7m3=3 308,2320 [A] 

Spolu: 3 308,23

22030829. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu,
živičné postreky, nátery

M2 288,00

bezpečnostná protišmyková úprava (v križovatke "Breziny"):
288=288,0000 [A] 

Spolu: 288,00

22250162. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové M 456,36

Spolu: 456,36

2225016202. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné M 456,36

358+49=407,0000 [A]
- pri priepustoch :
3,8+7,2+7,2+9,12+6,4+4,56+8,48+2,6=49,3600 [B]
Celkom:A+B=456,3600 [C] 

Spolu: 456,36

22250356. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované M 40,00

Spolu: 40,00

2225035601. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované spriahnuté M 40,00

40=40,0000 [A]

Spolu: 40,00

22250362. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M 2 459,00

Spolu: 2 459,00

2225036201. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou M 2 459,00

zvodidla ocelove H1(+ dlhé nábehy 22+2=24ks + krátke nábehy
6+3=9ks): 1947+74 =2 021,0000 [A]
zvodidla ocelove H2 (+ dlhé nábehy 5ks ): 438=438,0000 [B]
Celkom:A+B=2 459,0000 [C] 

Spolu: 2 459,00

22250464. Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky KS 178,00

178=178,0000 [A]

Spolu: 178,00

22250465. Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, nádstavce na zvodidlá KS 83,00
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83=83,0000 [A]

Spolu: 83,00

22250857. Doplňujúce konštrukcie,  cestné obruby, krajníky z kociek M 557,00

Spolu: 557,00

2225085702. Doplňujúce konštrukcie,  cestné obruby, krajníky z kociek drobných M 557,00

- cestná obruba: 249,5+307,5=557,0000 [A]

Spolu: 557,00

22251161. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M 7 619,94

Spolu: 7 619,94

2225116101. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. do 500
mm

M 7 507,94

- betonovy zlab,š=0,5m, h=0,5m: 41+50=91,0000 [A]
- plocha doplnenia bet tvaroviek-50% celk dlzky : 0,5*(2,5*82)=- 
102,5000 [B]
- trojuholnikova priek.: 2*
(25,5+106,5+20+527,5+246+50+18,5+20,5+34+52+101,72+190+273+
63+199+116+42+206+445+168,5+77,5+227+40+90,5)=6 679,4400 [C]
- lichobežníková priekopa: 3*280=840,0000 [D]
Celkom:A+B+C+D=7 507,9400 [E] 

Spolu: 7 507,94

2225116102. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500
mm

M 112,00

- zlabovka 0,6m TBM1/60: 112=112,0000 [A]

Spolu: 112,00

22251488. Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž M2 19 243,80

ocel. siet: 3836,55+15407,25=19 243,8000 [A]

Spolu: 19 243,80

27030214. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné KS 10,00

Spolu: 10,00

2703021401. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov KS 10,00

prefabrikované uličné vpusty(vrátane kalových košov): 6+4=10,0000 [A] 

Spolu: 10,00

27030218. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, doplnky KS 10,00

Spolu: 10,00

2703021803. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, doplnky, mreže KS 10,00

- mreže pre prefabrikované uličné vpusty: 10=10,0000 [A]

Spolu: 10,00

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 5 056,33

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelená vrstva zoMSK hr. min. 20mm:
(632,85+24574,83)*0,2+87*0,17m3=5 056,3260 [A] 

Spolu: 5 056,33

22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 5 596,42

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelená vrstva zo štrkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. min. 200mm: ň
199,59+5379,431+87*0,2=5 596,4210 [A] 

Spolu: 5 596,42

22010201. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy M3 1 625,00

Spolu: 1 625,00

2201020101. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so
zhutnením

M3 1 625,00

- dosypávka krajnice: 1625=1 625,0000 [A]

Spolu: 1 625,00

22010204. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva M3 936,23

krajnica 0/32,hr.0,1m: (1950*0,5*0,1)+8387,25*0,1=936,2250 [A]

Spolu: 936,23
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22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 24 857,44

Spolu: 24 857,44

2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 24 857,44

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2, PI;B:
632,85+24224,59=24 857,4400 [A] 

Spolu: 24 857,44

22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

M3 2 229,36

Spolu: 2 229,36

2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 2 229,36

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, AC 16 P; hr. 70 mm:
(543+27460,05)*0,07=1 960,2135 [A]
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, AC 16 P rozšírenie v
križovatke ull. Dubovska, zástavka vľavo km 1,425, zástavka vpravo km 
1,650, úsek zosilnenia km 3,246-4,286-zazub. spev.krajnice, zástavky v km 
4,9, križovatka Breziny; hr. 50 mm:
5383*0,05=269,1500 [B]
Celkom: A+B=2 229,3635 [C] 

Spolu: 2 229,36

22040751. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov - vyplnenie škár
asfaltovou zálievkou

M 1 100,35

1100,35=1 100,3500 [A]

Spolu: 1 100,35

22251386. Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr
železobetónových

M 154,00

Spolu: 154,00

2225138602. Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr
železobetónových DN nad 600 do 1600 mm

M 154,00

ŽB rura DN 1200 (žb rúra na zatrúbnenie priekop a priepustov): 
154=154,0000 [A] 

Spolu: 154,00

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi zavlažovacích
kanálov a akvaduktov

11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 22,00

Spolu: 22,00

1120010104. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 16/20 (B
20)

M3 22,00

zábradlie: 0,2*0,2*0,4*234=3,7440 [A]
pod cestnú obrubu: 0,15*(170,85+64,85)*0,1=3,5355 [B]
pod zvodidlo: 40*1,0*0,2=8,0000 [C]
pokldný betón pod TBM 1/60: 0,6*0,1*112=6,7200 [D]
Celkom:A+B+C+D=21,9995 [E] 

Spolu: 22,00

11200111. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné M2 112,10

Spolu: 112,10

1120011101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené M2 112,10

pod cestná obrubu: (170,85+307,5)*0,1*2+0,15*0,1*2=95,7000 [B]
pod zvodidlo: 40*0,2*2+1,0*0,2*2=16,4000 [C]
Celkom:B+C=112,1000 [D] 

Spolu: 112,10

31020103. Melioračné hradiace konštrukcie, ekokoše z lomového kameňa M3 96,25
gabionový múru SO101-00: (4,5+22,5+50)*1,25=96,2500 [A] 

Spolu: 96,25

31050211. Potrubie plastové drenážne M 50,00

Spolu: 50,00

3105021102. Potrubie plastové drenážne nad DN 90 mm do 150 mm M 50,00
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drenažna rúrka: 50=50,0000 [A]

Spolu: 50,00

31210303. Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa M2 3 339,76

Spolu: 3 339,76

3121030302. Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu M2 3 339,76

plocha doplnenia lomoveho kamena do betonu: 2847,25=2 847,2500 [A]
pr ipriepustoch vr. bet. lôžka:
42,6+39,66+72,64+20,06+32,43+34,96+96,66+5,09+27,83+64,96+15,3
2=452,2100 [B]
spevnenie nespevnenej krajnice: 2=2,0000 [C]
zatrubnenie priepustu: 38,3=38,3000 [D]
Celkom: A+B+C+D=3 339,7600 [E] 

Spolu: 3 339,76

45.25.22 Vŕtanie vodných studní

11240201. Studne, dno, z betónu prostého M3 0,16

Spolu: 0,16

1124020106. Studne, dno z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) M3 0,16

šachty pre trativody (doska dna C30/37 hr. 100mm): 2*0,08=0,1600 [A] 

Spolu: 0,16

11240301. Studne, krycia doska, z betónu prostého M3 0,12

Spolu: 0,12

1124030105. Studne, krycia doska, z betónu prostého tr. C 25/30 (B 30) M3 0,12

šachty pre trativody (krycia doska C30/37 hr. 80mm): 2*0,06=0,1200 [A] 

Spolu: 0,12

25020111. Studne, betónové skruže celokruhové KS 6,00

Spolu: 6,00

2502011101. Studne, betónové skruže celokruhové od D 0,80 m do D 1,50 m KS 6,00

šachty pre trativody (celokruhové betónové skruže): 2*3=6,0000 [A] 

Spolu: 6,00

45.26.14 Izolačné práce proti vode

61010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi

M2 140,91

Spolu: 140,91

6101010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche zvislej

M2 140,91

dobetonávka priepustov.
- 1x penetračný náter+ 2x asfaltový náter:
38,01+8,72+22,66+13,39+6,36+4,12+9,42+5,53+8,3+23,07+1,33=140,
9100 [A] 

Spolu: 140,91

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

02010101. Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo
trativodov kamenivom, štrkopieskom

M3 133,00

Spolu: 133,00

0201010101. Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov
kamenivom, štrkopieskom triedeným

M3 133,00

trativod: 0,25*0,5*(175+889)=133,0000 [A]

Spolu: 133,00

02010221. Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod
základy, z betónu prosteho

M3 53,20

trativod: 0,1*0,5*(175+889)=53,2000 [A]

Spolu: 53,20

02010309. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia
plastického

M 1 064,00

Spolu: 1 064,00

0201030904. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D
100 mm

M 1 064,00
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175+889=1 064,0000 [A]

Spolu: 1 064,00

45.26.23 Betonárske práce

11050501. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu
prostého

M3 25,76

- pripriepustoch - bet. prahy:
3,12+2,85+2,94+1,6+1,8+1,8+3,15+0,84+1,44+1,34+1,17=22,0500 [A]
-zatrubnenie: 3,71=3,7100 [B]
Celkom:A+B=25,7600 [C] 

Spolu: 25,76

45.41.10 Omietkarské práce

13090808. Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín M2 142,79

- pri priepustoch - sanácia pohľadových plôch:
8,55+15,66+14,64+20,31+8+7,2+11,75+6,48+11,5+35,1+3,6=142,7900
[A] 

Spolu: 142,79

13091513. Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou
sanačnou

M2 142,79

- pri priepustoch - sanácia pohľadových plôch:
8,55+15,66+14,64+20,31+8+7,2+11,75+6,48+11,5+35,1+3,6=142,7900
[A] 

Spolu: 142,79


