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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

203-00 - Rekonštrukcia oporného múra v km 61,078 – 61,203

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05010205. Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov
železobetónových

M3 110,40

zdegradovaná časť drieku múra: 110,4=110,4000 [A] 

Spolu: 110,40

05010812. Búranie konštrukcií, otlčenie omietok a odstránenie povrchových
úprav cementových

M2 103,50

mechanické čistenie betónovej konštrukcie: 103,5=103,5000 [A]

Spolu: 103,50

05030162. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových M2 248,40

Spolu: 248,40

0503016201. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 100
mm

M2 248,40

vybúranie vozovkových vrstiev: 248,4=248,4000 [A]

Spolu: 248,40

05030261. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu
prostého

M2 179,40

Spolu: 179,40

0503026102. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého hr.
nad 100 do 200 mm

M2 179,40

179,4=179,4000 [A]

Spolu: 179,40

05030264. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva
hrubého drveného

M2 151,80

Spolu: 151,80

0503026403. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého
drveného hr. nad 200 do 300 mm

M2 151,80

151,8=151,8000 [A]

Spolu: 151,80

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 479,04

Spolu: 479,04

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 479,04

odvoz na skládku odpadu

vybúraný betón: 110,4*2,4=264,9600 [A]

mechanické čistenie betónovej konštrukcie: 103,5*0,138=14,2830 [B]

bituménová vrstva: 248,4*0,181=44,9604 [C]

betónový podklad: 179,4*0,44=78,9360 [D]

drvené kamenivo: 151,8*0,5=75,9000 [E]

Celkom:A+B+C+D+E=479,0394 [F]

"pložka zahrňuje aj poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí"

Spolu: 479,04

45.11.20 Výkopové práce a presun zemín

01020200. Odkopávky a prekopávky nezapažené M3 204,24

Spolu: 204,24

0102020007. Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 1-4 M3 204,24

odkop násypu cesty: 96,6=96,6000 [A]

výkop pre betonáž ž.b. prahu: 107,64=107,6400 [B]

Celkom:A+B=204,2400 [C] 

Spolu: 204,24

01040100. Konštrukcie z hornín - skládky M3 204,24

Spolu: 204,24

0104010007. Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 204,24



Aspe Strana: 2

3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

204,24=204,2400 [A]

"položka zahrňuje poplatok za skládku zemniny ktorá je odvezená na

najbližšiu skládku"

Spolu: 204,24

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 204,24

Spolu: 204,24

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny
1-4

M3 204,24

204,24=204,2400 [A]

Spolu: 204,24

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

21200116. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové
kliny zo štrkopiesku

M3 99,93

spätný zásyp oporného múra: 99,93=99,9300 [A] 

Spolu: 99,93

21250422. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2 15,43

Spolu: 15,43

2125042204. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z
polystyrénu

M2 15,43

pružná vložka hr. 20 mm z extrudovaného polystyrénu: 15,43=15,4300 [A] 

Spolu: 15,43

21250424. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných
škár

M 43,60

Spolu: 43,60

2125042405. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
gumovým pásikom

M 43,60

43,6=43,6000 [A]

Spolu: 43,60

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 496,80

Spolu: 496,80

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 496,80

248,4*2=496,8000 [A]

Spolu: 496,80

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 26,50

Spolu: 26,50

2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I

M3 26,50

189,1*0,07+221*0,06=26,4970 [A]

Spolu: 26,50

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 9,96

Spolu: 9,96

2203064104. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I modifikovaný

M3 9,96

249*0,04=9,9600 [A]

Spolu: 9,96

22250162. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové M 137,45

Spolu: 137,45

2225016202. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné M 137,45

137,45=137,4500 [A]

Spolu: 137,45
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45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 34,50

nestmelená vrstva z mechanicky spevneného kameniva fr. 0-32:

34,5=34,5000 [A] 

Spolu: 34,50

22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 26,22

nestmelená vrstva zo štrkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretím a zhutnením, po

zhutnení hr. min. 200mm:

131,1*0,2=26,2200 [A] 

Spolu: 26,22

22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 189,06

Spolu: 189,06

2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 189,06

asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2, PI;B:

189,06=189,0600 [A] 

Spolu: 189,06

45.26.14 Izolačné práce proti vode

61010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi

M2 217,86

Spolu: 217,86

6101010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche zvislej

M2 217,86

1x penetračný + 2x asfaltový: 217,86=217,8600 [A]

Spolu: 217,86

61010601. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a
tmelmi

M 43,60

Spolu: 43,60

6101060101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a
tmelmi škár, dilatačných škár

M 43,60

silikonovy tmel: 43,6=43,6000 [A] 

Spolu: 43,60

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

02010309. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia
plastického

M 138,15

Spolu: 138,15

0201030904. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D
100 mm

M 138,15

138,15=138,1500 [A]

Spolu: 138,15

02020173. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu,
tr.horniny III

M 372,60

Spolu: 372,60

0202017308. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny
III, D do 200 mm

M 372,60

priemer 170 mm

vrátane hlavy mikropilóty

zaťažovacie skúšky

372,6=372,6000 [A] 

Spolu: 372,60

02040561. Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové M 372,60

Spolu: 372,60

0204056103. Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 200 mm M 372,60

372,6=372,6000 [A]

Spolu: 372,60
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02060418. Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkotlakové na
povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým,
chemickým, bitúmenovým, plynno

M3 43,80

43,8=43,8000 [A]

Spolu: 43,80

45.26.23 Betonárske práce

11020901. Múry oporné a zárubné z betónu prostého M3 56,98

Spolu: 56,98

1102090103. Múry oporné a zárubné z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15) M3 56,98

oporný múr - podkladný betón: 8,61=8,6100 [A]

oporný múr - výplňový betón:48,37=48,3700 [B]

Celkom:A+B=56,9800 [C] 

Spolu: 56,98

11020902. Múry oporné a zárubné z betónu železového M3 182,84

Spolu: 182,84

1102090208. Múry oporné a zárubné z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) M3 182,84

oporný múr: 177,42=177,4200 [A]

dobetonávka krajnice:5,42=5,4200 [B]

Celkom:A+B=182,8400 [C] 

Spolu: 182,84

11020912. Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov M2 436,51

Spolu: 436,51

1102091201. Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov drevených M2 436,51

436,51=436,5100 [A]

Spolu: 436,51

11020921. Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele T 15,20

15,2=15,2000 [A]

Spolu: 15,20


