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Stavba:

Cast’ stavby:

1/66 - DOBRA NIVA - BREZINY

SO 201-00 - Most ev. ¢. 66-046 v km 63,490

Klasifikacia stavby:

Klasifikacia
produkcie

Cislo polozky

Polozka

podpolozka

Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti

M.J.

Mnozstvo

45.11.11

05010405.

05020131.

05030261.

05030407.

05030507.

05080200.

05090205.

05090362.

05090462.

0508020003.

0509036204.

0509046201.

Demolac¢né prace

Buranie konstrukceii tramov, nosnikov, prievlakov, konzolovych prvkov
Zelezobeténovych

- buranie rims a dldzdeného chodnika: 0,21%6,527+0,8*12=10,9707 [A]

- buranie dobetondvky ciel dosky: (2*0,075%10,9 +rezerva 10%)
1,964=1,9640 [B]

- buranie nosnej konstrukcie: 0,23*8,6%4,4=8,7032 [C]
Celkom:A+B+C=21,6379 [D]

Spolu: 21,64

Vybiranie, odstranenie konstrukcii - izolacie povlakovej
- odstranenie izoldcie na mostovke (predpoklad vskytu) hr. 5 mm:
4,4%10,6=46,6400 [4]

Spolu: 46,64

Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, podkladov z beténu
prostého
- odstranenie vyrovndvacieho betonu: 0,1*8,6%4,4=3,7840 [A]

Spolu: 3,78

Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvodidiel, zabradlia,stien,
oploteni kovovych
- odstranenie zdabradlia na moste: 16,7=16,7000 [A]

Spolu: 16,70

Odstranenie spevnenych ploch a vozoviek, zvislého dopravného
znacenia, kovovych
- odstranenie znaciek s ev.¢. mosta: 2=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

Doprava vyburanych hmot vodorovna

Spolu: 102,94

Doprava vyburanych hmot vodorovna, nad 1 km

- odvoz frézovaného materidalu spravcovi komunikdcie vzdialeni do 30 km:
79,12%0,2%2,2=34,8128 [A]

- zdbradlie: 16,7*%0,06=1,0020 [B]

- odvoz nevhodného materidalu na skladku vzdialemi do 30 km:

- betén: (10,971+1,964+1,426+8,703+3,784)*2,5=67,1200 [C]
Celkom:A+B+C=102,9348 [D]

"plozka zahriwuje aj poplatok za skladkovanie vyburanych hmét a suti”
Spolu: 102,94

Dopliiujtice prace, uprava stavebnych konstrukeii vysokotlakym
vodnym li¢om Zelezobeténovych

- oCistenie opor a kridiel (vratane rubu): =67,720=67,7200 [A]

- ocistenie nk: 3,15*10,9+0,3*4*2=36,7350 [B]
Celkom:A+B=104,4550 [C]

Spolu: 104,46

Dopliiujiice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu

Spolu: 79,12

Dopliujuce préace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu hr. 50 mm
- fézovanie obrusu na moste v hr. 2 x 100 mm (zloz sa spravcovi):
79,120=79,1200 [4]

Spolu: 79,12

Dopliiujiice prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu

Spolu: 57,10

Doplitujuce prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu hr. do
50 mm

M3
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M2
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M2

M2

M2

21,64
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2,00
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39.2
Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
- zarezanie Skdr na moste po dokonceni novej vozovky hr. 40 mm:
- pozdlz rims a prechodovych blokov: 12,0+1,018+7,878=20,8960 [A]
- na rozhrani etap: 9,2=9,2000 [B]
- v mieste podpovrchovej dilatdcie: =8,9*2=17,8000 [C]
Celkom:A+B+C=47,8960 [D]
Spolu: 47,90
0509046204. Dopliujuce prace, diamantové rezanie bitimenového krytu, podkladu hr. M 9,20
nad 150 do 200 mm
- zarezanie Skdry na moste medzi etapami vystavby pred frézovanim hr. 100
mm: 9,2=9,2000 [4]
Spolu: 9,20
05090500. Jadrové vitanie M 2,40
- vrty pre prestup dremiznej trubicky cez opory D = 200 m: 2*0,6=1,2000
[4]
- vrty v starej doske pre osadenie odvodiovacich trubiciek D = 100 mm:
4*0,3=1,2000 [B]
Celkom:A+B=2,4000 [C]
Spolu: 2,40
45.11.12 Uprava staveniska a vy&ist'ovacie price
01010001. Pripravné prace, v§eobecné vypratanie zastavanych uzemi M2 183,00
- upravy a vycistenie okolia stavby po dokonceni stav. pric:
183,0=183,0000 [4]
Spolu: 183,00
01010103. Pripravné price, odstranenie porastov krovin M2 94,00
Spolu: 94,00
0101010301. Pripravné prace, odstranenie porastov krovin na suchu M2 94,00
- vycistenie koryta potoka a svahov od vegetdcie a nanosov: 94=94,0000
4]
Spolu: 94,00
01060204. Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m M3 9,40
Spolu: 9,40
0106020408. Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m, maciny M3 9,40
- ovoz maciny: 9,4=9,4000 [A]
"plozka zahriuje aj poplatok za skladku"
Spolu: 9,40
45.11.20 Vykopové zemné price a presun zemin
01010301. Pripravné prace, Cerpanie vody gravitaénymi studiiami HOD 28,00
Spolu: 28,00
0101030101. Pripravné prace, Cerpanie vody gravitaénymi studiiami do 500 [/min HOD 28,00
- Cerpanie 1 cerpadlom po dobu I tyzdiia a to 2 hodiny denne:
2¥7%2=28,0000 [A]
Spolu: 28,00
01020101. Odkopavky a prekopavky huméznej vrstvy ornice M3 0,46
Spolu: 0,46
0102010101. Odkopavky a prekopavky humoéznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3 0,46
- odstrdnenie zeminy prerastenej vegetdaciou na krajniciach a svahoch pre
¢ st. 201 hr. 100 mm - spdtne sa ulozi na svahy, kde sa vytvara novy
prechodow nlok: 4,6*0,1=0,4600 [A]
Spolu: 0,46
01030102. Hibené vykopavky jam nezapaZenych M3 34,71
Spolu: 34,71
0103010202. Hibené vykopavky jam nezapaZenych, tr.horniny 3 M3 34,71
- wkopové prace za oporami: 2*1,52%9,6=29,1840 [A]
- pre prechodové bloky za rimsami: 3,184=3,1840 [B]
- okolo kridel: 0,65%0,5%1,8%4=2,3400 [C]
Celkom:A+B+C=34,7080 [D]
Spolu: 34,71
01030201. Hibené vykopavky ryh §. do 600 mm M3 0,88
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39.2
Klasifikacia Cislo polozky . y . . i y
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
Spolu: 0,88
0103020102. Hibené vykopavky ryh §. do 600 mm, tr.horniny 3 M3 0,88
- beténové pitky pod stlpiky zdbradlia: 0,45%2,45%0,8=0,8820 [A]
Spolu: 0,88
01040100. KonStrukceie z hornin - skladky M3 34,20
Spolu: 34,20
0104010007. Konstrukcie z hornin - skladky tr.horniny 1-4 M3 34,20
- skladky vykopu prebytocnej zeminy: 35,398-1,2=34,1980 [A]
"polecka zahriuuje poplatok za skladku zemniny ktora je odvezeni na
najblizsiu skladku"
Spolu: 34,20
01040402. Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim M3 35,40
Spolu: 35,40
0104040202. Konstrukcie z hornin - zasypy so zhutnenim, tr.horniny 3 M3 35,40
- dosypanie svahov pri opordch z vykopanej zeminy: 35,398=35,3980 [A]
Spolu: 35,40
01060204. Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m M3 34,20
Spolu: 34,20
0106020401. Premiestnenie vykopku resp. ribaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny M3 34,20
1-4
- prebytocna zemina: 34,198=34,1980 [A]
Spolu: 34,20
01070104. PaZenie, resp.zaistenie vyrubu v podzemi vykopavok medzi ziporami M2 3,04
Spolu: 3,04
0107010400. Pazenie, resp.zaistenie vyrubu v podzemi vykopavok medzi zaporami, z M2 3,04
dielcov bez ohl'adu na material
- drevené pazenie prechodovej oblasti: 1,52*2=3,0400 [A]
Spolu: 3,04
45.11.23 Vypliiovanie a rekultivaéné prace
01060201. Premiestnenie vodorovné do 100 m M3 1,20
Spolu: 1,20
0106020101. Premiestnenie vykopku resp. ribaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny M3 1,20
1-4
- dovoz ornice na zahumusovanie(zemina prerastend vegetdaciou):
1,2=1,2000 [A]
Spolu: 1,20
01080501. Povrchové upravy terénu, upravy povrchov rozprestretim ornice M2 8,00
Spolu: 8,00
0108050102. Povrchové Upravy terénu, upravy povrchov rozprestretim ornice na svahu M2 8,00
8=8,0000 [A]
Spolu: 8,00
01080503. Povrchové vipravy terénu, ipravy povrchov zaloZenim travnika M2 8,00
hydroosevom
Spolu: 8,00
0108050301. Povrchové upravy terénu, upravy povrchov zalozenim travnika M2 8,00
hydroosevom na ornicu
8=8,0000 [A]
Spolu: 8,00
01080811. Povrchové upravy terénu, sadenie, presadzanie, oSetrovanie, ochrana M2 8,00
travnika
Spolu: 8,00
0108081102. Povrchové tipravy terénu, sadenie, presadzanie, oSetrovanie, ochrana M2 8,00
travnika na svahu
8=8,0000 [A]
Spolu: 8,00
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39.2
Klasifikacia Cislo polozky . . - N ] 8
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
45.22.11 Stavebné price na mostoch
11010102. Ziaklady, pasy z beténu Zelezového M3 0,28
Spolu: 0,28
1101010208. Zaklady, pasy z betonu zelezového, tr. C 35/45 (B 45) M3 0,28
- beton prechodovych blokov: (0,8421+0,5623)*0,2=0,2809 [A]
Spolu: 0,28
11010111. Zaklady, pasy, debnenie tradi¢né M2 1,28
Spolu: 1,28
1101011101. Zéklady, pasy, debnenie tradi¢né drevené M2 1,28
- debnenie prechodovych blokov: (0,9+0,7)*2*2*0,2=1,2800 [A]
Spolu: 1,28
11010121. Zaklady, pasy, vystuZ z betonarskej ocele T 0,01
Spolu: 0,01
1101012107. Zaklady, pasy, vystuz z betonarskej ocele zo zvaranych sieti T 0,01
- vystuzenie prechodovych blokov kari sietami KY81 (7,9kg/m2):
(0,9%0,7*2*7,9)Y1000=0,0100 [A]
Spolu: 0,01
11050202. Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, opory z betonu Zelezového M3 1,30
Spolu: 1,30
1105020207 Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, opory z beténu zelezového, tr. C M3 1,30
30/37 (B 35)
- dobetonavky kridel : 4%0,3%1,8*%0,6=1,2960 [A]
Spolu: 1,30
11050212. Zvislé konStrukceie inZinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov M2 5,04
Spolu: 5,04
1105021201. Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov M2 5,04
drevenych
- debnenie kridel:4*1,8%0,3*2+4%0,3*0,6=5,0400 [A]
Spolu: 5,04
11050602. Zvislé konstrukcie inZinierskych stavieb, rimsy z beténu Zelezového M3 4,97
Spolu: 4,97
1105060208. Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, rimsy z betonu zelezového, tr. C M3 4,97
35/45 (B 45)
- z vkresu rims - monoliticka cast: 4,968=4,9680 [A]
Spolu: 4,97
11050611. Zvislé konStrukcie inZinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradi¢né M2 15,80
Spolu: 15,80
1105061101. Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradi¢né drevené M2 15,80
- rimsy: 15,801=15,8010 [A]
Spolu: 15,80
11050621. Zvislé konStrukceie inZinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej T 0,80
ocele
Spolu: 0,80
1105062106. Zvislé konstrukcie inzinierskych stavieb, rimsy, vystuz z betonarskej ocele T 0,80
10505
- z vwhkresu rims: 0,802=0,8020 [A]
Spolu: 0,80
11080202. Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, M3 25,23
klenby z beténu Zelezového
Spolu: 25,23
1108020207 Vodorovré nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, klenby M3 25,23
z betonu zelezového, tr. C 30/37 (B 35)
- zb. doska z vykresu:25
Spolu: 25,23
11080212. Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, M2 35,25
klenby, debnenie z dielcov
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39.2
Klasifikacia Cislo polozky . . - _— ] N
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
Spolu: 35,25
1108021201. Vodorovreé nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, M2 35,25
debnenie z dielcov drevenych
45,7819%0,77=35,2521 [A]
Spolu: 35,25
11080221. Vodorovné nosné konstrukcie inZinierskych stavieb, mostné dosky, T 3,02
klenby, vystuZ z betonarskej ocele
Spolu: 3,02
1108022106. Vodorovré nosné konstrukcie inzinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, T 3,02
vystuz z betonarskej ocele 10505
- prutova vystuz dosky (z vykresu): 3,023=3,0230 [A]
Spolu: 3,02
11200101. Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betonu prostého M3 15,24
Spolu: 15,24
1120010103. Podkladné konstrukceie, podkladné vrstvy z betonu prostého, tr. C 12/15 (B M3 15,24
15)
- jednozrny drendzny beton v prechodovej oblasti:
1,25%2%0,635*9,6=15,2400 [A]
Spolu: 15,24
21200316. Podkladné a vedlajsSie konStrukcie, vyrovnavacia vrstva zo Strkopiesku M2 2,97
- podkladné vrstvy zo Strkopiesku a piesku pod prechodvé bloky zo
zamkovje dlazby: 3,1181+6,091=2,9729 [A]
Spolu: 2,97
21210401. Spevnené plochy, dlazba z betonu M 9,21
- prechodvé bloky zo zamkovje dlazby: 3,1181+6,091=9,2091 [A]
Spolu: 9,21
21250206. Dopliiujiice konStrukcie, zabradlia ocePové M 14,78
- zdabradlie so zvislou vy pliiou, vratane PKO, kompl. dod avka:
6,04+8,74=14,7800 [A]
Spolu: 14,78
21250422. Dopliiujiice konstrukcie, dilataéné zariadenia, vypli dilataénych Skar M2 11,58
Spolu: 11,58
2125042204. Dopliujuce konstrukcie, dilataéné zariadenia, vypln dilataénych skar z M2 11,58
polystyrénu
- hr. 20 mm
- medzi prech. blokom a rimsou: 0,2739*2+0,4821*2=1,5120 [A]
- medzi nk a uloznym prahom: 2%0,5243*9,6=10,0666 [B]
Celkom:A+B=11,5786 [C]
Spolu: 11,58
21250424. Dopliiujuce konstrukcie, dilata¢né zariadenia, tesnenie dilataénych M 141,09
Skar
Spolu: 141,09
2125042402. Dopliujuce konstrukcie, dilataéné zariadenia, tesnenie dilataénych skar asf. M 47,90
zalievkou modifikovanou
- pozdlz obruby a obrubnikov prech. blokov: 12+7,88+1,02=20,9000 [4]
- vypin dilatacnych Skar vo vozovke: 8,9*2=17,8000 [B]
- Skara vo vozovke na moste medzi etapami: 9,2=9,2000 [C]
Celkom:A+B+C=47,9000 [D]
Spolu: 47,90
2125042403. Doplitujuce konstrukcie, dilataéné zariadenia, tesnenie dilataénych skar M 31,38
polyuretanovym tmelom
- medzi prech. blokom a rimsou: 2*1,9221+2*0,9662=5,7766 [A]
- medzi nk a tlloznym prahom:
2*10,8+2%0,767+2%0,773+4%0,23=25,6000 [B]
Celkom:A+B=31,3766 [C]
Spolu: 31,38
2125042405. Dopliujuce konstrukcie, dilataéné zariadenia, tesnenie dilataénych skar M 61,82
gumovym pasikom
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Klasifikacia Cislo polozky . . - _— ] N
: Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti M.J. Mnozstvo
produkcie S S
Polozka podpolozka
- medzi prech. blokom a rimsou: 5,7766=5,7766 [A]
- pozdlz obruby rimsy: 20,900=20,9000 [B]
- medzi nk a uloznym prahom: 25,600=25,6000 [C]
- medZzi starou a novou nk: 2*4,77=9,5400 [D]
Celkom:A+B+C+D=61,8166 [E]
Spolu: 61,82
45.23.32 Price na vrchnej stavbe dial’nic , ciest, ulic, chodnikov a
nekrytych parkovisk
11200101. Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy, z betonu prostého M3 37,87
Spolu: 37,87
1120010103. Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy z beténu prostého, tr. C 12/15 (B M3 14,97
15)
- podidadny beton pod prech. dosky X0: 11,31=11,3100 [A] 1131
- podkladny beton pod drendz: 0,3*%0,5%(11,9+12,5)=3,6600 [B] 3,66
- celkom: A+B=14,9700 [C] 14,97
Spolu: 14,97
1120010106. Podkladné konstrukcie, podkladné vrstvy z beténu prostého, tr. C 25/30 (B M3 22,90
30)
- podkladny beton pod dlazbu prech. blokov a pozdl% kridel: 4*
(1,35%3,1+0,35*%0,5)%0,1+0,35%(7,60+10,2+9,1+9,1)*0,1=4,0000 [A] 4
- podkladny betén pod dlazbu koryta: 126,0%0,15=18,9000 [B] 18,9
- celkom: A+B=22,9000 [C] 22,9
Spolu: 22,90
22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 156,40
natery,posypy spojovaci postrek
Spolu: 156,40
2203033003. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 78,20
natery,posypy spojovaci postrek z emulzie
- spojovaci postrek PSE emulzny 0,5 kg/m2 na moste: 8,5%9,2=78,2000 [A]
Spolu: 78,20
2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, M2 78,20
natery,posypy spojovaci postrek z modifikovanej emulzie
- spojovaci postrek PSE emulzny, modifikovany 0,5 kg/m2 na moste:
8,5%9,2=78,2000 [A]
Spolu: 78,20
22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 4,13
asfaltovy beton
Spolu: 4,13
2203064004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 4,13
beton triedy I modifikovany
- asfaltovy betén strednozrnny, modifikovany na moste ACL 16-1v hr. 45
mm a hr. 60 mm: 8,5%4,4*%0,045+8,5%4,8*0,06=4,1310 [4]
Spolu: 4,13
22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 3,13
asfaltovy koberec mastixovy
Spolu: 3,13
2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 3,13
koberec mastixovy triedy I
- asfaltovy koberec mastixovy strednozrnny, modifikovany SMAo 11-1 na
moste hr. 40 mm: 78,20%0,04=3,1280 [A]
Spolu: 3,13
22030643. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, M3 0,10
asfaltovy koberec drendzny
Spolu: 0,10
2203064302. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy M3 0,10
koberec drenazny z plastbetonu
- odvodnovact pruzok v uzlabi na moste: 0,1*0,045%22,40=0,1008 [A]
Spolu: 0,10
22250671. Dopliiujice konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normilny rozmer KS 2,00
alebo zvic¢Seny rozmer
Spolu: 2,00
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Klasifikacia
produkcie

Cislo polozky

Polozka

podpolozka

Vykaz konstrukcii a pracovnych ¢innosti

M.J.

Mnozstvo

22250980.

22250981.

22251161.

2225067105.

2225098001.

2225098101.

2225116102.

Dopliujuce konstrukcie, zvislé dopravné znacky, normalny alebo zvicseny
rozmer hlinikové s foliou
- oznacenie mosta - tabula s ev. ¢. vrdatane montadze: 2,0=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

Dopliiujiice konstrukcie, obrubniky chodnikové
Spolu: 7,90

Dopliiujuce konstrukcie, obrubniky chodnikové betonové
- na strane vozovky XF4 vrdtane osadenia do betonu:
1,4+1+2+3,5=7,9000 [A]

Spolu: 7,90

Dopliiujiice konstrukcie, obrubniky zdhonové

Spolu: 10,65

Dopliiujuce konstrukcie, obrubniky zéhonové betonové
- na strane od terénu XF 2, vratane osadenia do betonu:
2%240,9+0,85+1,0+2,4+1,5=10,6500 [A]

Spolu: 10,65

Dopliiujiice konStrukcie, otvorené Zlaby z betonovych tvarnic

Spolu: 13,20

Dopliujuce konstrukcie, otvorené zl'aby z betéonovych tvarnic §. nad 500
mm

- odvodiovaci skiz vratane bet. 16Zka, od dovdorovacieho Zliabku do
spevnenej priekopy:

2,0

Spolu: 13,20

KS

2,00

7,90

7,90

10,65

10,65

13,20

13,20

45.23.33

22010103.

22010104.

22030329.

22030539.

2203032904.

2203053901.

Price na spodnej stavbe dialnic , ciest, ulic a chodnikov

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené
- spodné vrstvy konstrukcie vozovky mimo most,
nestmelend vrstva z mechanicky spevneného kameniva fr. 0-32:
2%2,4*8,5%0,2=8,1600 [A]
Spolu: 8,16

Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, Strkodrva

- spodné vrstvy konstrukcie vozovky mimo most,
nestmelend vrstva so Strkodrvy fr. 0-63 hr. 200 mm:
2%2,4*8,5%0,2=8,1600 [A]

Spolu: 8,16

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy infiltraény postrek

Spolu: 40,80

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky,
natery,posypy infiltratny postrek z modifikovanej emulzie

- spodné vrstvy konstrukcie vozovky mimo most,

asfaltovy infiltracny postrek 1,0 kg/m2: 2*2,4*8,5=40,8000 [4]

Spolu: 40,80

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym
spojivom, kamenivo obal’ované asfaltom
Spolu: 2,86

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi s bitimenovym spojivom,
kamenivo obal'ované asfaltom triedy I
- spodné vrstvy konstrukcie vozovky mimo most,
asfaltovy beton pre hormi podkladowi vrstvu AC16 P hr. 70 mm:
2%2,4*%8,5%0,07=2,8560 [A]

Spolu: 2,86

M3

M3

M2

M2

M3

M3

8,16

8,16

40,80

40,80

2,86

2,86

45.24.70

31210303.

3121030302.

Prace na hrubej stavbe viprav tokov, hradzi, zavlaZzovacich
kanalov a akvaduktov

Spevnené plochy, dlazby z lomového kameia

Spolu: 94,00

Spevnené plochy, dlazby z lomového kamena na cementovu maltu
- koryto potoka a prilahlé svahy doplnenie vratane preSkdarovania:
94=94,0000 [A]

Spolu: 94,00

M2

M2

94,00

94,00
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Polozka podpolozka
45.26.14 Izola¢né price proti vode
61010101. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, beznych konstrukeii naterivami a M2 84,04
tmelmi
Spolu: 84,04
6101010102. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, beznych konstrukcii naterivami a M2 84,04
tmelmi na ploche zvislej
- penetracny nater vo vozovke pri obrube: 2*0,09%20,9=3,7620 [A]
- penetracny ndter v Skdre vo vozovke medzi etapami: 8,48*0,04*2=0,6784
[B]
- penetracny nater asf. - rub opor a kridel:
2%*],37%9,6+4*1,55%1,37=34,7980 [C]
- dvojnasobny asfaltovy ndter izolacny - rub opor a kridel:
2%],37%9,6+4%1,55%1,37=34,7980 [D]
- penetracny ndter asf. - lic kridel: 4%0,5%2,5=5,0000 [E]
- dvojnasobny asfaltovy ndater izolacny - lic opor: 4*0,5%2,5=5,0000 [F]
Celkom:A+B+C+D+E+F=84,0364 [G]
Spolu: 84,04
61010105. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, beznych konstrukcii ochrannymi M2 27,22
a podkladnymi textiliami
Spolu: 27,22
6101010502. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, beznych konstrukcii ochrannymi a M2 27,22
podkladnymi textiliami na ploche zvislej
- ploSna drenaz za rubom opory 2x geotextilia hr. 500g/m2:
1,25%10,8+1,27*10,8=27,2160 [A]
Spolu: 27,22
61010502. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pasmi M2 94,09
Spolu: 94,09
6101050201. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pasmi na ploche M2 66,88
vodorovnej
- izolacia mostovky + ochrana izoldacie pod rimsou:
50,1759+1,75%6,595+0,79%6,53=66,8759 [A]
Spolu: 66,88
6101050202. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pasmi na ploche zvislej M2 27,22
- zvisld cast'v prechodovej oblasti: 1,25%10,8+1,27*10,8=27,2160 [A]
Spolu: 27,22
61010503. Izolacie proti vode a zemnej vlhKkosti, mostoviek foliami M2 50,18
Spolu: 50,18
6101050301. Izolacie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek foliami na ploche M2 50,18
vodorovnej
folia medzi starou a novou nosnou konstrukciou: 50,18=50,1800 [A]
Spolu: 50,18
45.26.22 Zikladové priace a vitanie vodnych studni
02010205. Zlepsovanie zakladovej pody, 16Zko pre trativody a vankiSe pod M3 1,15
zaklady, z ilu
- tesniaca ilova vrstva v prech. oblasti: 2*0,06*9,6=1,1520 [A]
Spolu: 1,15
02010309. ZlepSovanie zikladovej pody, trativody kompletné z potrubia M 20,90
plastického
Spolu: 20,90
0201030906. Zlepsovanie zakladovej pody, trativody kompletné z potrubia plastického D M 20,90
160 mm
- priecna drendz za oporami vrdtane obeténovania drendznym beténom a
detailu vyustenia:
20,9=20,9000 [A]
Spolu: 20,90
45.41.10 Omietkarské price
13071613. Vonkajsie povrchy podhPadov, reprofikicia vodor. ploch maltou M2 41,85
sanacnou
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13091513.

- sandcia podhladu nkvrdtane spojovacieho mostika a ochrany odhalenej
vystuze 20-40 mm + rezerva 25% v pripade hbkovej degraddcie (vSetky
sanované plochy):

1,25*%10,8*3,1=41,8500 [A]

Spolu: 41,85

Vonkajsie povrchy stien, maltovinova uprava z plastickych maltovin
- stierka hribky do 5 mm alebo preSkdarovanie kamenného obkladu

- lice opor: 2*1,1%10,8=23,7600 [A]

- bocné plochy a celd nk: 1,25*2,85*2=7,1250 [B]
Celkom:A+B=30,8850 [C]

Spolu: 30,89

VonkajSie povrchy stien, reprofilicia zvislych a Sikmych pléch maltou
sanacnou
- rub opor: 0,6*9,6%2=11,5200 [A]

Spolu: 11,52

M2

M2

30,89

11,52

45.44.23

84010807.

84010816.

8401080702.

8401080703.

8401081603.

Mal’by a nitery ostatnych stavieb

Nater omietok a beténovych povrchov, farba epoxidova

Spolu: 122,92

Nater omietok a betonovych povrchov, farba epoxidova, stien
- zjednocujuci nater

- lice opor: 23,76=23,7600 [A]

- bocné plochynk: 7,125=7,1250 [B]

Celkom:A+B=30,8850 [C]

Spolu: 30,89

Nater omietok a betonovych povrchov, farba epoxidova, mostoviek
- zapecatujuca vrstva: 50,18=50,1800 [A]

- zjednocujuci nater podhladu NK : 41,852=41,8520 [B]
Celkom:A+B=92,0320 [C]

Spolu: 92,03

Nater omietok a beténovych povrchov, impregna¢ny cementovy nater
Spolu: 3,94

Nater omietok a betonovych povrchov, impregnacny cementovy nater
mostoviek
- ochranny nater proti chloridom na rimsach: 3,938=3,9380 [A]

Spolu: 3,94

M2

M2

M2

M2

M2

122,92

30,89

92,03

3,94

3,94




