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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

SO 201-00 - Most ev. č. 66-046  v km 63,490

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových

M3 21,64

- búranie ríms a dláždeného chodníka: 0,21*6,527+0,8*12=10,9707 [A]
- búranie dobetonávky čiel dosky: (2*0,075*10,9 +rezerva 10%)
1,964=1,9640 [B]
- búranie nosnej konštrukcie: 0,23*8,6*4,4=8,7032 [C]
Celkom:A+B+C=21,6379 [D] 

Spolu: 21,64

05020131. Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej M2 46,64

- odstránenie izolácie na mostovke (predpoklad výskytu)  hr. 5 mm:
4,4*10,6=46,6400 [A] 

Spolu: 46,64

05030261. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu
prostého

M2 3,78

- odstránenie vyrovnávacieho betónu: 0,1*8,6*4,4=3,7840 [A]

Spolu: 3,78

05030407. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien,
oplotení kovových

M 16,70

- odstránenie zábradlia na moste: 16,7=16,7000 [A]

Spolu: 16,70

05030507. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného
značenia, kovových

KS 2,00

- odstránenie značiek s ev.č. mosta: 2=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 102,94

Spolu: 102,94

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 102,94

- odvoz frézovaného materiálu správcovi komunikácie vzdialenú do 30 km:
79,12*0,2*2,2=34,8128 [A]
- zábradlie: 16,7*0,06=1,0020 [B]
- odvoz nevhodného materiálu na skládku vzdialenú do 30 km:
- betón: (10,971+1,964+1,426+8,703+3,784)*2,5=67,1200 [C]
Celkom:A+B+C=102,9348 [D]

"pložka zahrňuje aj poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí"
Spolu: 102,94

05090205. Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým
vodným lúčom železobetónových

M2 104,46

- očistenie opôr a krídiel (vrátane rubu): =67,720=67,7200 [A]
- očistenie nk: 3,15*10,9+0,3*4*2=36,7350 [B]
Celkom:A+B=104,4550 [C] 

Spolu: 104,46

05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 79,12

Spolu: 79,12

0509036204. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 79,12

- frézovanie obrusu na moste v hr. 2 x 100 mm (zloží sa správcovi): 
79,120=79,1200 [A] 

Spolu: 79,12

05090462. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu M 57,10

Spolu: 57,10

0509046201. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do
50 mm

M 47,90
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produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

- zarezanie škár na moste po dokončení novej vozovky hr. 40 mm:
- pozdľž ríms a prechodových blokov: 12,0+1,018+7,878=20,8960 [A]
- na rozhraní etáp: 9,2=9,2000 [B]
- v mieste podpovrchovej dilatácie: =8,9*2=17,8000 [C]
Celkom:A+B+C=47,8960 [D] 

Spolu: 47,90

0509046204. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr.
nad 150 do 200 mm

M 9,20

- zarezanie škáry na moste medzi etapami výstavby pred frézovaním hr. 100
mm: 9,2=9,2000 [A] 

Spolu: 9,20

05090500. Jadrové vŕtanie M 2,40

- vrty pre prestup drenážnej trubičky cez opory D = 200 m: 2*0,6=1,2000
[A]
- vrty v starej doske pre osadenie odvodňovacích trubičiek D = 100 mm:
4*0,3=1,2000 [B]
Celkom:A+B=2,4000 [C] 

Spolu: 2,40

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

01010001. Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území M2 183,00

- úpravy a vyčistenie okolia stavby po dokončení stav. prác:
183,0=183,0000 [A] 

Spolu: 183,00

01010103. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín M2 94,00

Spolu: 94,00

0101010301. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu M2 94,00

- vyčistenie koryta potoka a svahov od vegetácie a nánosov: 94=94,0000
[A] 

Spolu: 94,00

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 9,40

Spolu: 9,40

0106020408. Premiestnenie   vodorovné nad 3 000 m, mačiny M3 9,40

- ovoz mačiny: 9,4=9,4000 [A]

"pložka zahrňuje aj poplatok za skládku"
Spolu: 9,40

45.11.20 Výkopové  zemné práce a presun zemín

01010301. Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami HOD 28,00

Spolu: 28,00

0101030101. Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min HOD 28,00

- čerpanie 1 čerpadlom po dobu 1 týždňa a to 2 hodiny denne:
2*7*2=28,0000 [A] 

Spolu: 28,00

01020101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3 0,46

Spolu: 0,46

0102010101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3 0,46

- odstránenie zeminy prerastenej vegetáciou na krajniciach a svahoch pre
č. st. 201 hr. 100 mm - spätne sa uloží na svahy, kde sa vytvára nový 
prechodový nlok: 4,6*0,1=0,4600 [A] 

Spolu: 0,46

01030102. Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3 34,71

Spolu: 34,71

0103010202. Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3 M3 34,71

- výkopové práce za oporami: 2*1,52*9,6=29,1840 [A]
- pre prechodové bloky za rímsami: 3,184=3,1840 [B]
- okolo krídel: 0,65*0,5*1,8*4=2,3400 [C]
Celkom:A+B+C=34,7080 [D] 

Spolu: 34,71

01030201. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3 0,88
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Spolu: 0,88

0103020102. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 3 M3 0,88

- betónové pätky pod stĺpiky zábradlia: 0,45*2,45*0,8=0,8820 [A]

Spolu: 0,88

01040100. Konštrukcie z hornín - skládky M3 34,20

Spolu: 34,20

0104010007. Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 34,20

- skládky výkopu prebytočnej zeminy: 35,398-1,2=34,1980 [A]

"položka zahrňuje poplatok za skládku zemniny ktorá je odvezená na
najbližšiu skládku"

Spolu: 34,20

01040402. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 35,40

Spolu: 35,40

0104040202. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 3 M3 35,40

-  dosypanie svahov pri oporách z vykopanej zeminy: 35,398=35,3980 [A]

Spolu: 35,40

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 34,20

Spolu: 34,20

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny
1-4

M3 34,20

- prebytočná zemina: 34,198=34,1980 [A]

Spolu: 34,20

01070104. Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami M2 3,04

Spolu: 3,04

0107010400. Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok medzi záporami, z 
dielcov bez ohľadu na materiál

M2 3,04

- drevené paženie prechodovej oblasti: 1,52*2=3,0400 [A]

Spolu: 3,04

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

01060201. Premiestnenie  vodorovné do 100 m M3 1,20

Spolu: 1,20

0106020101. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny
1-4

M3 1,20

- dovoz ornice na zahumusovanie(zemina prerastená vegetáciou): 
1,2=1,2000 [A] 

Spolu: 1,20

01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 8,00

Spolu: 8,00

0108050102. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu M2 8,00

8=8,0000 [A]

Spolu: 8,00

01080503. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom

M2 8,00

Spolu: 8,00

0108050301. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika
hydroosevom na ornicu

M2 8,00

8=8,0000 [A]

Spolu: 8,00

01080811. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 8,00

Spolu: 8,00

0108081102. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 8,00

8=8,0000 [A]

Spolu: 8,00
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45.22.11 Stavebné práce na mostoch

11010102. Základy, pásy z betónu železového M3 0,28

Spolu: 0,28

1101010208. Základy, pásy z betónu železového, tr. C 35/45 (B 45) M3 0,28

- betón prechodových blokov: (0,8421+0,5623)*0,2=0,2809 [A]

Spolu: 0,28

11010111. Základy, pásy, debnenie tradičné M2 1,28

Spolu: 1,28

1101011101. Základy, pásy, debnenie tradičné drevené M2 1,28

- debnenie prechodových blokov: (0,9+0,7)*2*2*0,2=1,2800 [A]

Spolu: 1,28

11010121. Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele T 0,01

Spolu: 0,01

1101012107. Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí T 0,01

- vystuženie prechodových blokov kari sieťami KY81 (7,9kg/m2): 
(0,9*0,7*2*7,9)/1000=0,0100 [A] 

Spolu: 0,01

11050202. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového M3 1,30

Spolu: 1,30

1105020207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C
30/37 (B 35)

M3 1,30

- dobetonávky krídel : 4*0,3*1,8*0,6=1,2960 [A]

Spolu: 1,30

11050212. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov M2 5,04

Spolu: 5,04

1105021201. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov
drevených

M2 5,04

- debnenie krídel:4*1,8*0,3*2+4*0,3*0,6=5,0400 [A]

Spolu: 5,04

11050602. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového M3 4,97

Spolu: 4,97

1105060208. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C
35/45 (B 45)

M3 4,97

- z výkresu ríms - monolitická časť: 4,968=4,9680 [A]

Spolu: 4,97

11050611. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné M2 15,80

Spolu: 15,80

1105061101. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné drevené M2 15,80

- rímsy: 15,801=15,8010 [A]

Spolu: 15,80

11050621. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej
ocele

T 0,80

Spolu: 0,80

1105062106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele
10505

T 0,80

- z výkresu ríms: 0,802=0,8020 [A]

Spolu: 0,80

11080202. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby z betónu železového

M3 25,23

Spolu: 25,23

1108020207. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby
z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3 25,23

- žb. doska z výkresu:25

Spolu: 25,23

11080212. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, debnenie z dielcov

M2 35,25
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Spolu: 35,25

1108021201. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby,
debnenie z dielcov drevených

M2 35,25

45,7819*0,77=35,2521 [A]

Spolu: 35,25

11080221. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, výstuž z betonárskej ocele

T 3,02

Spolu: 3,02

1108022106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby,
výstuž z betonárskej ocele 10505

T 3,02

- prútová výstuž dosky (z výkresu): 3,023=3,0230 [A]

Spolu: 3,02

11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 15,24

Spolu: 15,24

1120010103. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B
15)

M3 15,24

- jednozrný drenážny betón v prechodovej oblasti:
1,25*2*0,635*9,6=15,2400 [A] 

Spolu: 15,24

21200316. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku M2 2,97

- podkladné vrstvy zo štrkopiesku a piesku pod  prechodvé bloky zo
zámkovje dlažby: 3,1181+6,091=2,9729 [A] 

Spolu: 2,97

21210401. Spevnené plochy, dlažba z betónu M 9,21

- prechodvé bloky zo zámkovje dlažby: 3,1181+6,091=9,2091 [A]

Spolu: 9,21

21250206. Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové M 14,78

- zábradlie so zvislou výplňou, vrátane PKO, kompl. dodávka:
6,04+8,74=14,7800 [A] 

Spolu: 14,78

21250422. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2 11,58

Spolu: 11,58

2125042204. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z
polystyrénu

M2 11,58

- hr. 20 mm
- medzi prech. blokom a rímsou: 0,2739*2+0,4821*2=1,5120 [A]
- medzi nk a uložným prahom: 2*0,5243*9,6=10,0666 [B]
Celkom:A+B=11,5786 [C] 

Spolu: 11,58

21250424. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných
škár

M 141,09

Spolu: 141,09

2125042402. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf.
zálievkou  modifikovanou

M 47,90

- pozdĺž obruby a obrubníkov prech. blokov: 12+7,88+1,02=20,9000 [A]
- výplň dilatačných škár vo vozovke: 8,9*2=17,8000 [B]
- škára vo vozovke na moste medzi etapami: 9,2=9,2000 [C]
Celkom:A+B+C=47,9000 [D] 

Spolu: 47,90

2125042403. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
polyuretánovým tmelom

M 31,38

- medzi prech. blokom a rímsou: 2*1,9221+2*0,9662=5,7766 [A]
- medzi nk a úložným prahom:
2*10,8+2*0,767+2*0,773+4*0,23=25,6000 [B]
Celkom:A+B=31,3766 [C] 

Spolu: 31,38

2125042405. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
gumovým pásikom

M 61,82
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- medzi prech. blokom a rímsou: 5,7766=5,7766 [A]
- pozdĺž obruby rímsy: 20,900=20,9000 [B]

- medzi nk a úložným prahom: 25,600=25,6000 [C]
- medzi starou a novou nk: 2*4,77=9,5400 [D]
Celkom:A+B+C+D=61,8166 [E] 

Spolu: 61,82

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 37,87

Spolu: 37,87

1120010103. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B
15)

M3 14,97

- podkladný betón pod prech. dosky X 0: 11,31=11,3100 [A] 11,31
- podkladný betón pod drenáž: 0,3*0,5*(11,9+12,5)=3,6600 [B] 3,66
- celkom: A+B=14,9700 [C] 14,97

Spolu: 14,97

1120010106. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B
30)

M3 22,90

- podkladný betón pod dlažbu prech. blokov a pozdľž krídel: 4*
(1,35*3,1+0,35*0,5)*0,1+0,35*(7,60+10,2+9,1+9,1)*0,1=4,0000 [A] 4
- podkladný betón pod dlažbu koryta: 126,0*0,15=18,9000 [B] 18,9
- celkom: A+B=22,9000 [C] 22,9

Spolu: 22,90

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 156,40

Spolu: 156,40

2203033003. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z emulzie

M2 78,20

- spojovací postrek PSE emulzný 0,5 kg/m2 na moste: 8,5*9,2=78,2000 [A]

Spolu: 78,20

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 78,20

- spojovací postrek PSE emulzný, modifikovaný 0,5 kg/m2 na moste:
8,5*9,2=78,2000 [A] 

Spolu: 78,20

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 4,13

Spolu: 4,13

2203064004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I modifikovaný

M3 4,13

- asfaltový betón strednozrnný, modifikovaný na moste ACL 16-I v hr. 45
mm a hr. 60 mm: 8,5*4,4*0,045+8,5*4,8*0,06=4,1310 [A] 

Spolu: 4,13

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 3,13

Spolu: 3,13

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I

M3 3,13

- asfaltový koberec mastixový strednozrnný, modifikovaný SMAo 11-1 na
moste hr. 40 mm: 78,20*0,04=3,1280 [A] 

Spolu: 3,13

22030643. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec drenážny

M3 0,10

Spolu: 0,10

2203064302. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec drenážny z plastbetónu

M3 0,10

- odvodňovací prúžok v úžľabí na moste: 0,1*0,045*22,40=0,1008 [A]

Spolu: 0,10

22250671. Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer
alebo zväčšený rozmer

KS 2,00

Spolu: 2,00
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2225067105. Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený
rozmer hliníkové s fóliou

KS 2,00

- označenie mosta - tabuľa s ev. č. vrátane montáže: 2,0=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

22250980. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M 7,90

Spolu: 7,90

2225098001. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové M 7,90

- na strane vozovky XF4 vrátane osadenia do betónu:
1,4+1+2+3,5=7,9000 [A] 

Spolu: 7,90

22250981. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M 10,65

Spolu: 10,65

2225098101. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové M 10,65

- na strane od terénu XF2, vrátane osadenia do betónu:
2*2+0,9+0,85+1,0+2,4+1,5=10,6500 [A] 

Spolu: 10,65

22251161. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M 13,20

Spolu: 13,20

2225116102. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500
mm

M 13,20

- odvodňovací sklz vrátane bet. lôžka, od dovdoňovacieho žliabku do
spevnenej priekopy:
2,0

Spolu: 13,20

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 8,16

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
nestmelená vrstva z mechanicky spevneného kameniva fr. 0-32:
2*2,4*8,5*0,2=8,1600 [A] 

Spolu: 8,16

22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 8,16

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
nestmelená vrstva so štrkodrvy fr. 0-63 hr. 200 mm:

2*2,4*8,5*0,2=8,1600 [A] 
Spolu: 8,16

22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 40,80

Spolu: 40,80

2203032904. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z modifikovanej emulzie

M2 40,80

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2: 2*2,4*8,5=40,8000 [A] 

Spolu: 40,80

22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

M3 2,86

Spolu: 2,86

2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 2,86

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu AC16 P hr. 70 mm:
2*2,4*8,5*0,07=2,8560 [A] 

Spolu: 2,86

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích
kanálov a akvaduktov

31210303. Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa M2 94,00

Spolu: 94,00

3121030302. Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu M2 94,00

- koryto potoka a priľahlé svahy doplnenie vrátane preškárovania:
94=94,0000 [A] 

Spolu: 94,00
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45.26.14 Izolačné práce proti vode

61010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi

M2 84,04

Spolu: 84,04

6101010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche zvislej

M2 84,04

- penetračný náter vo vozovke pri obrube: 2*0,09*20,9=3,7620 [A]
- penetračný náter v škáre vo vozovke medzi etapami: 8,48*0,04*2=0,6784
[B]
- penetračný náter asf . - rub opôr a krídel:
2*1,37*9,6+4*1,55*1,37=34,7980 [C]
- dvojnásobný asfaltový náter izolačný - rub opôr a krídel:
2*1,37*9,6+4*1,55*1,37=34,7980 [D]
- penetračný náter asf . - líc krídel: 4*0,5*2,5=5,0000 [E]
- dvojnásobný asfaltový náter izolačný - líc opôr: 4*0,5*2,5=5,0000 [F]
Celkom:A+B+C+D+E+F=84,0364 [G] 

Spolu: 84,04

61010105. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými
a podkladnými textíliami

M2 27,22

Spolu: 27,22

6101010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a
podkladnými textíliami na ploche zvislej

M2 27,22

- plošná drenáž za rubom opory 2x geotextília hr. 500g/m2:
1,25*10,8+1,27*10,8=27,2160 [A] 

Spolu: 27,22

61010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2 94,09

Spolu: 94,09

6101050201. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche
vodorovnej

M2 66,88

- izolácia mostovky + ochrana izolácie pod rímsou:
50,1759+1,75*6,595+0,79*6,53=66,8759 [A] 

Spolu: 66,88

6101050202. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche zvislej M2 27,22

- zvislá časť v prechodovej oblasti: 1,25*10,8+1,27*10,8=27,2160 [A]

Spolu: 27,22

61010503. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami M2 50,18

Spolu: 50,18

6101050301. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami na ploche
vodorovnej

M2 50,18

fólia medzi starou a novou nosnou konštrukciou: 50,18=50,1800 [A] 

Spolu: 50,18

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

02010205. Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod
základy, z ílu

M3 1,15

- tesniaca ílová vrstva v prech. oblasti: 2*0,06*9,6=1,1520 [A]

Spolu: 1,15

02010309. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia
plastického

M 20,90

Spolu: 20,90

0201030906. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D
160 mm

M 20,90

- priečna drenáž za oporami vrátane obetónovania drenážnym betónom a
detailu vyústenia:
20,9=20,9000 [A] 

Spolu: 20,90

45.41.10 Omietkarské práce

13071613. Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia vodor. plôch maltou
sanačnou

M2 41,85
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- sanácia podhľadu nkvrátane spojovacieho mostíka a ochrany odhalenej
výstuže 20-40 mm + rezerva 25% v prípade hĺbkovej degradácie (všetky
sanované plochy): 
1,25*10,8*3,1=41,8500 [A] 

Spolu: 41,85

13090808. Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín M2 30,89

- stierka hrúbky do 5 mm alebo preškárovanie kamenného obkladu
- líce opôr: 2*1,1*10,8=23,7600 [A]
- bočné plochy a čelá nk: 1,25*2,85*2=7,1250 [B]
Celkom:A+B=30,8850 [C] 

Spolu: 30,89

13091513. Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou
sanačnou

M2 11,52

- rub opôr: 0,6*9,6*2=11,5200 [A]

Spolu: 11,52

45.44.23 Maľby a nátery ostatných stavieb

84010807. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová M2 122,92

Spolu: 122,92

8401080702. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, stien M2 30,89

- zjednocujúci náter
- líce opôr: 23,76=23,7600 [A]
- bočné plochy nk: 7,125=7,1250 [B]
Celkom:A+B=30,8850 [C] 

Spolu: 30,89

8401080703. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek M2 92,03

- zapečaťujúca vrstva: 50,18=50,1800 [A]
- zjednocujúci náter podhľadu NK: 41,852=41,8520 [B]
Celkom:A+B=92,0320 [C] 

Spolu: 92,03

84010816. Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter M2 3,94

Spolu: 3,94

8401081603. Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter
mostoviek

M2 3,94

- ochranný náter proti chloridom na rímsach: 3,938=3,9380 [A]

Spolu: 3,94


