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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

SO 202-00 - Most ev. č. 66-047 v km 57,420

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových

M3 55,72

- búranie ríms a prechodových blokov:
0,5453*21,065+0,4267*21,130+4*2,02*1=28,5829 [A]
- dobúranie povrchu krídel :
(1,0*1,331+1,0*1,872+1,2*1,168+1,2*2,112)*0,15=1,0709 [B]
- búranie spriahujúci betón : 217,184*0,12=26,0621 [C]
Celkom:A+B+C=55,7159 [D] 

Spolu: 55,72

05020131. Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej M2 212,12

- odstránenie izolácie na mostovke (predpoklad výskytu)  hr. 5 mm:
212,1206=212,1206 [A] 

Spolu: 212,12

05030261. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu
prostého

M2 162,80

- odstránenie betónonovej dosky v prechodovej oblasti: 2*9,175*
(4,45+4,422)=162,8012 [A] 

Spolu: 162,80

05030407. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,stien,
oplotení kovových

M 42,15

- odstránenie zábradlia na moste: 21,1+21,05=42,1500 [A]

Spolu: 42,15

05030507. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného
značenia, kovových

KS 2,00

- odstránenie značiek s ev.č. mosta: 2=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 260,98

Spolu: 260,98

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 260,98

- odvoz frézovaného materiálu správcovi komunikácie vzdialenú do 30 km:
29,5*9,18*0,2*2,2=119,1564 [A]
- zábradlie: 42,15*0,06=2,5290 [B]
- odvoz nevhodného materiálu na skládku vzdialenú do 30 km:
- betón:55,716*2,5=139,2900 [C]
Celkom:A+B+C=260,9754 [D]

"pložka zahrňuje aj poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt a sutí"
Spolu: 260,98

05090205. Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým
vodným lúčom železobetónových

M2 266,93

- očistenie stojok a krídiel (vrátane rubu): 
1,05+12,82+13,115*1,05+13,3689*1,035+13,2017*1+4*1,5=60,6793
[A]
- očistenie nk: 16,5*12,5=206,2500 [B]
Celkom:A+B=266,9293 [C] 

Spolu: 266,93

05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 1 073,80

Spolu: 1 073,80

0509036204. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 50 mm M2 1 073,80

- frézovanie obrusu na moste v hr. 2 x 100 mm (zloží sa správcovi): 
4*29,5*9,1=1 073,8000 [A] 

Spolu: 1 073,80

05090462. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu M 130,84

Spolu: 130,84

0509046201. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr. do
50 mm

M 101,34
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Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

- zarezanie škár na moste po dokončení novej vozovky hr. 40 mm:
- pozdľž ríms a prechodových blokov: 21,2*2+4*2=50,4000 [A]
- na rozhraní etáp: 29,5=29,5000 [B]
- v mieste podpovrchovej dilatácie: 10,62+10,82=21,4400 [C]
Celkom:A+B+C=101,3400 [D] 

Spolu: 101,34

0509046202. Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu hr
nad 50 do 100 mm

M 29,50

- zarezanie škáry na moste medzi etapami výstavby pred frézovaním hr. 100
mm: 29,5=29,5000 [A] 

Spolu: 29,50

05090500. Jadrové vŕtanie M 6,24

- vrty pre prestup drenážnej trubičky cez opory D = 200 m:
2*1,2*1,2=2,8800 [A]
- vrty v starej doske pre osadenie odvodňovacích trubičiek D = 200 mm:
8*1,2*0,35=3,3600 [B]
Celkom:A+B=6,2400 [C] 

Spolu: 6,24

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce

01010001. Pripravné práce, všeobecné vypratanie zastavaných území M2 762,00

- úpravy a vyčistenie okolia stavby po dokončení stav. prác: 762=762,0000
[A] 

Spolu: 762,00

01010103. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín M2 300,00

Spolu: 300,00

0101010301. Pripravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu M2 300,00

- odstránenie vegetácie na brehoch koryta a pozdľž krídel: 300=300,0000
[A] 

Spolu: 300,00

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 30,00

Spolu: 30,00

0106020404. Premiestnenie  vodorovné nad 5 000 m, vyklčovaných krovín M3 30,00

- ovoz odstránenej vegetácie: 30=30,0000 [A]

Spolu: 30,00

45.11.20 Výkopové  zemné práce a presun zemín

01010301. Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami HOD 80,00

Spolu: 80,00

0101030101. Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami do 500 l/min HOD 80,00

- čerpanie 1 čerpadlom po dobu 2 týždne a to 8 hodín denne:
1*2*5*8=80,0000 [A] 

Spolu: 80,00

01020101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice M3 6,50

Spolu: 6,50

0102010101. Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice tr. horniny 1-2 M3 6,50

- odstránenie zeminy prerastenej vegetáciou na krajniciach a svahoch pre
č. st. 201 hr. 100 mm - spätne sa uloží na svahy: (24,5+15,5+20+5)
*0,1=6,5000 [A] 

Spolu: 6,50

01030102. Hĺbené vykopávky jám nezapažených M3 372,22

Spolu: 372,22

0103010202. Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr.horniny 3 M3 372,22

- výkopové práce za oporami: (6,3+6,0)*9,5=116,8500 [A]
- spevnené plochy kamennou dlažbou: 1,25*444,70*0,45=250,1438 [B]
- okolo krídel na schodisko: 2*5,5*0,95*0,5=5,2250 [C]
Celkom:A+B+C=372,2188 [D] 

Spolu: 372,22

01030201. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm M3 32,84

Spolu: 32,84



Aspe Strana: 3

3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

0103020102. Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr.horniny 3 M3 32,84

- pre bet. prahy v koryte a na päte svahových kužeľov: 0,5*0,8*
(9,5+18+10,3+19,6+9,2+10,4+5,1)=32,8400 [A] 

Spolu: 32,84

01040100. Konštrukcie z hornín - skládky M3 335,74

Spolu: 335,74

0104010007. Konštrukcie z hornín - skládky  tr.horniny 1-4 M3 335,74

- skládky výkopu prebytočnej zeminy:
6,5+372,219+32,84-75,82=335,7390 [A]

"položka zahrňuje poplatok za skládku zemniny ktorá je odvezená na
najbližšiu skládku"

Spolu: 335,74

01040201. Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia M3 32,40

Spolu: 32,40

0104020102. Konštrukcie z hornín - násypy bez zhutnenia zo zemín nesúdržných M3 32,40

- vytvorenie hrádzky dl. 30,0 m zo ŠP v koryte potoka, vrátane tesniacej PE
fólie (2x): 2*0,5*(1,2+0,6)*0,6*30=32,4000 [A] 

Spolu: 32,40

01040402. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením M3 75,82

Spolu: 75,82

0104040202. Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr.horniny 3 M3 75,82

- zásyp v prech. oblasti : 1,65*9,5*2=31,3500 [A]
- zásyp jám a dosypanie svahov pri oporách: 444,7*0,1=44,4700 [B]
Celkom:A+B=75,8200 [C] 

Spolu: 75,82

01060204. Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m M3 335,74

Spolu: 335,74

0106020401. Premiestnenie  výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny
1-4

M3 335,74

- prebytočná zemina: 335,739=335,7390 [A]

Spolu: 335,74

45.12.00 Prieskumné vrty a vrtné práce

02020175. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu,
tr.horniny V

M 109,80

Spolu: 109,80

0202017501. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny
V, D do16 mm

M 88,80

- vrty pre kotvenie spriahovacích tŕňov na nosnej konštrukcii D=16 mm:
740*0,120=88,8000 [A] 

Spolu: 88,80

0202017503. Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny
V, D do35 mm

M 21,00

- vrty pre kotvenie prechodovej dosky: 70*0,3=21,0000 [A]

Spolu: 21,00

45.22.11 Stavebné práce na mostoch

11050202. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového M3 1,30

Spolu: 1,30

1105020207. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C
30/37 (B 35)

M3 1,30

- dobetonávky krídel : 4*0,3*1,8*0,6=1,2960 [A]

Spolu: 1,30

11050212. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov M2 5,04

Spolu: 5,04

1105021201. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov
drevených

M2 5,04

- debnenie krídel:4*1,8*0,3*2+4*0,3*0,6=5,0400 [A]
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Spolu: 5,04

11050602. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového M3 16,22

Spolu: 16,22

1105060208. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového, tr. C
35/45 (B 45)

M3 16,22

- z výkresu ríms - monolitická časť: 16,22=16,2200 [A]

Spolu: 16,22

11050611. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné M2 48,41

Spolu: 48,41

1105061101. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné drevené M2 48,41

- rímsy: 2*0,357+2*0,4066+21,2*2*(0,8605+0,2451)=48,4046 [A]

Spolu: 48,41

11050621. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej
ocele

T 2,32

Spolu: 2,32

1105062106. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele
10505

T 2,32

- z výkresu ríms: 2,322=2,3220 [A]

Spolu: 2,32

11080102. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky
z betónu železového

M3 18,86

Spolu: 18,86

1108010206. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky  z
betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)

M3 18,86

- z výkresu prech. dosiek: 18,86=18,8600 [A]

Spolu: 18,86

11080111. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
debnenie tradičné

M2 9,35

Spolu: 9,35

1108011101. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
debnenie tradičné drevené

M2 9,35

0,25*18,8+0,25*18,6=9,3500 [A]

Spolu: 9,35

11080121. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
výstuž z betonárskej ocele

T 2,56

Spolu: 2,56

1108012106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky,
výstuž z betonárskej ocele 10505

T 2,56

2,561=2,5610 [A]

Spolu: 2,56

11080202. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby z betónu železového

M3 61,00

Spolu: 61,00

1108020207. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby
z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)

M3 61,00

- spriahajúca doska: 61,0=61,0000 [A]

Spolu: 61,00

11080212. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, debnenie z dielcov

M2 26,16

Spolu: 26,16

1108021201. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby,
debnenie z dielcov drevených

M2 26,16

74,7406*0,35=26,1592 [A]

Spolu: 26,16

11080221. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky,
klenby, výstuž z betonárskej ocele

T 3,36

Spolu: 3,36

1108022106. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby,
výstuž z betonárskej ocele 10505

T 0,78



Aspe Strana: 5

3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

- prútová výstuž spriah. dosky (z výkresu): 0,784=0,7840 [A]

Spolu: 0,78

1108022107. Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby,
výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí

T 2,58

- výstuž spriahujúcej dosky - kari siete KY14: 2,579=2,5790 [A]

Spolu: 2,58

11200111. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné M2 92,64

Spolu: 92,64

1120011101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené M2 0,00

Spolu: 0,00

21200116. Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové
kliny zo štrkopiesku

M3 31,35

- zásyp v prech. oblasti za oporami: 1,65*9,5*2=31,3500 [A]

Spolu: 31,35

21200241. Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón M2 0,10

- materiál pre vlepenie výztuže trňov: 0,1=0,1000 [A]

Spolu: 0,10

21250106. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové M 69,20

Spolu: 69,20

2125010602. Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zábradeľné M 69,20

- zábradľové zvodidlo so zvislou výplňou, vrátane PKO, kompl. dodávka:
2*24,0=48,0000 [A]
- zábradľové zvodidlo bez výplne, vrátane PKO, kompl. dodávka:
21,20=21,2000 [B]
Celkom:A+B=69,2000 [C] 

Spolu: 69,20

21250206. Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové M 21,27

21,266=21,2660 [A]

Spolu: 21,27

21250320. Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače KS 8,00

8=8,0000 [A]

Spolu: 8,00

21250422. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár M2 14,90

Spolu: 14,90

2125042204. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár z
polystyrénu

M2 14,90

- hr. 20 mm
- medzi prech. blokom a rímsou: 0,3527*2+0,4066*2=1,5186 [A]
- mezdzi zmrašťovacími škárami ríms: 3*1*0,1+3*1,2*0,1=0,6600 [B]

- medzi prechodovou doskou a závernou stienkou: 0,52*(10,6+10,8)
=11,1280 [C]
- medzi krídlami a prechodovými doskami: (1,3+2,1+1,15+1,8)
*0,25=1,5875 [D]
Celkom:A+B+C+D=14,8941 [E] 

Spolu: 14,90

21250424. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných
škár

M 233,00

Spolu: 233,00

2125042402. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár asf.
zálievkou  modifikovanou

M 101,30

- pozdĺž obruby a obrubníkov prech. blokov : 2*21,2+4*2,0=50,4000 [A]
- výplň dilatačných škár vo vozovke: 10,8+10,6=21,4000 [B]
- škára vo vozovke na moste medzi etapami: 29,5=29,5000 [C]
Celkom:A+B+C=101,3000 [D] 

Spolu: 101,30

2125042403. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
polyuretánovým tmelom

M 47,55

- dilatačné a zmrašťovacie škáry ríms: (2,2+2,4)*3]=13,8000 [A]
- medzi prech. blokom a rímsou: 2*(0,15+1,25+0,15+1,45)=6,0000 [B]
- medzi prech. doskou a záv. stienkou: 10,8+10,6+6,35=27,7500 [C]
Celkom:A+B+C=47,5500 [D] 
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Spolu: 47,55

2125042405. Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
gumovým pásikom

M 84,15

- medzi prech. blokom a rímsou: 6=6,0000 [A]
- pozdĺž obruby rímsy: 50,4=50,4000 [B]

- medzi prech. doskou a záv. stienkou: 27,75=27,7500 [C]
Celkom:A+B+C=84,1500 [D] 

Spolu: 84,15

21250906. Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové KS 42,00

kotevné prvky pre rímsu vrátane vývrtu s povrchovouúpravou v zmysle 
PD: 42ks=42,0000 [A] 

Spolu: 42,00

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 96,68

Spolu: 96,68

1120010103. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B
15)

M3 14,03

- podkladný betón pod prech. dosky X 0: 37,85*2*0,15=11,3550 [A]
- podkladný betón pod drenáž: 0,25*0,5*(10,8+10,6)=2,6750 [B]
Celkom:A+B=14,0300 [C] 

Spolu: 14,03

1120010106. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 25/30 (B
30)

M3 82,65

- podkladný betón pod prechocové bloky a schodisko: 15*0,1=1,5000 [A]
- podkladný betón pod dlažbu: 541*0,15=81,1500 [B]
Celkom:A+B=82,6500 [C] 

Spolu: 82,65

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 560,50

Spolu: 560,50

2203033003. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z emulzie

M2 280,25

- spojovací postrek PSE emulzný 0,5 kg/m2 na moste: 9,5*29,5=280,2500
[A] 

Spolu: 280,25

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 280,25

- spojovací postrek PSE emulzný, modifikovaný 0,5 kg/m2 na moste:
9,5*29,5=280,2500 [A] 

Spolu: 280,25

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 14,25

Spolu: 14,25

2203064004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I modifikovaný

M3 14,25

- asfaltový betón strednozrnný, modifikovaný na moste ACL 16-I v hr. 45
mm a hr. 60 mm: 9,5*18*0,045+9,5*11,5*0,06=14,2500 [A] 

Spolu: 14,25

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 11,21

Spolu: 11,21

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I

M3 11,21

- asfaltový koberec mastixový strednozrnný, modifikovaný SMAo 11-1 na
moste hr. 40 mm: 9,5*29,5*0,04=11,2100 [A] 

Spolu: 11,21

22030643. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec drenážny

M3 0,15

Spolu: 0,15

2203064302. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec drenážny z plastbetónu

M3 0,15
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- odvodňovací prúžok v úžľabí na moste:
0,5*0,5*0,045*8+0,1*0,045*14,2=0,1539 [A] 

Spolu: 0,15

22250463. Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odrazníky KS 8,00

malé odrazky do zvodníc modrej farby á 20,0 m: 8=8,0000 [A]

Spolu: 8,00

22250671. Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, normálny rozmer
alebo zväčšený rozmer

KS 2,00

Spolu: 2,00

2225067105. Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený
rozmer hliníkové s fóliou

KS 2,00

- označenie mosta - tabuľa s ev. č. vrátane montáže: 2,0=2,0000 [A]

Spolu: 2,00

22250980. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové M 0,80

Spolu: 0,80

2225098001. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové betónové M 0,80

- na strane vozovky XF4 vrátane osadenia do betónu: 2*0,4=0,8000 [A]

Spolu: 0,80

22250981. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M 111,00

Spolu: 111,00

2225098101. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové M 111,00

- na strane od terénu XF2, vrátane osadenia do betónu: 111=111,0000 [A]

Spolu: 111,00

22251161. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic M 19,00

Spolu: 19,00

2225116102. Doplňujúce konštrukcie,  otvorené žľaby z betónových tvárnic š. nad 500
mm

M 19,00

- odvodňovací sklz vrátane bet. lôžka: 8,7+10,3=19,0000 [A]

Spolu: 19,00

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 21,09

nestmelená vrstva z mechanicky spevneného kameniva fr. 0-32:
5,55*9,5*2*0,2=21,0900 [A] 

Spolu: 21,09

22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 21,09

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
nestmelená vrstva so štrkodrvy fr. 0-63 hr. 200 mm:

5,55*9,5*2*0,2=21,0900 [A] 
Spolu: 21,09

22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 105,45

Spolu: 105,45

2203032904. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z modifikovanej emulzie

M2 105,45

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2: 5,55*9,5*2=105,4500 [A] 

Spolu: 105,45

22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

M3 7,38

Spolu: 7,38

2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 7,38

- spodné vrstvy konštrukcie vozovky mimo most,
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu AC16 P hr. 70 mm:
5,55*9,5*2*0,07=7,3815 [A] 

Spolu: 7,38

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích
kanálov a akvaduktov
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11210201. Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého M3 32,84

Spolu: 32,84

1121020106. Spevnené plochy, pätky, opevnenie z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30) M3 32,84

- ukončujúci bet. prah: 0,5*0,8*(9,5+18+10,3+19,6+9,2+10,4+5,1)
=32,8400 [A] 

Spolu: 32,84

31210303. Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa M2 556,00

Spolu: 556,00

3121030302. Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu M2 556,00

- prech. bloky rímsy: 2,4*2*2+2*1,35*2=15,0000 [A]
- svahové kužele: 1,25*444,8-393,75-15=147,2500 [B]
- koryto potoka: 17,5*22,5=393,7500 [C]
Celkom:A+B+C=556,0000 [D] 

Spolu: 556,00

45.26.14 Izolačné práce proti vode

61010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi

M2 349,38

Spolu: 349,38

6101010101. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche vodorovnej

M2 227,03

- prech. dosky - penetračný náter: 37,8489+37,8268=75,6757 [A]
- prech. dosky - dvojnásobný asfaltový náter: 75,6757*2=151,3514 [B]
Celkom:A+B=227,0271 [C] 

Spolu: 227,03

6101010102. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi na ploche zvislej

M2 122,35

- penetračný náter vo vozovke pri obrube: 0,09*50,4=4,5360 [A]
- penetračný náter v dil. a zmraš. škárach ríms: 0,025*13,8=0,3450 [B]
- penetračný náter v škáre vo vozovke medzi etapami: 8,48*0,04*2=0,6784
[C]
- prech. dosky - penetračný náter asf .: (15,9+15,3)*0,25=7,8000 [D]
- prech. dosky - dvojnásobný asfaltový náter izolačný: 7,800*2=-15,6000
[E]
- penetračný náter asf . - rub odhalených stojok a krídel:
1,35*13,2+1,35*13,4=35,9100 [F]
- dvojnásobný asfaltový náter izolačný - rub odhalených stojok a krídel:
2*32,64=65,2800 [G]
- penetračný náter asf . - líc stojok a krídel: 4*1,95=7,8000 [H]
- dvojnásobný asfaltový náter izolačný - líc stojok a krídel:
7,800*2=15,6000 [I]
Celkom:A+B+C+D+E+F+G+H+I=122,3494 [J] 

Spolu: 122,35

61010105. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými
a podkladnými textíliami

M2 25,68

Spolu: 25,68

6101010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a
podkladnými textíliami na ploche zvislej

M2 25,68

- plošná drenáž za rubom opory 2x geotextília hr. 500g/m2:
2*0,6*10,6+2*0,6*10,8=25,6800 [A] 

Spolu: 25,68

61010502. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi M2 270,18

Spolu: 270,18

6101050201. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche
vodorovnej

M2 270,18

- izolácia mostovky + ochrana izolácie pod rímsou:
217,2+21,2*1,2+21,2*1,4 =272,3200 [A]
- izolácia na prech. doskách: 0,1*(10,8+10,6)=-2,1400 [B]
Celkom:A+B=270,1800 [C] 

Spolu: 270,18

61010503. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami M2 50,18

Spolu: 50,18



Aspe Strana: 9

3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

6101050301. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami na ploche
vodorovnej

M2 50,18

fólia medzi starou a novou nosnou konštrukciou: 50,18=50,1800 [A] 

Spolu: 50,18

45.26.21 Lešenárske práce

0301010101. Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami šírky od 0,8
do 1,0 m

M2 193,37

- pod mostom: 15,85*12,2=193,3700 [A]

Spolu: 193,37

45.26.22 Základové práce a vŕtanie vodných studní

02010205. Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod
základy, z ílu

M3 23,52

- tesniaca ílová vrstva v prech. oblasti:  1,0*10,8+1,2*10,6=23,5200 [A]

Spolu: 23,52

02010309. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia
plastického

M 51,45

Spolu: 51,45

0201030906. Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického D
160 mm

M 51,45

- priečna drenáž za oporami a prechodovou doskou vrátane obetónovania
drenážnym betónom a detailu vyústenia:
13,09+12,01+12,19+14,16=51,4500 [A] 

Spolu: 51,45

45.26.23 Betonárske práce

11090102. Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového M3 1,34

Spolu: 1,34

1109010205. Schodiskové konštrukcie kompletné z betónu železového, tr. C 20/25 (B 25) M3 1,34

- komplet schodisko, vr. debnenia a výstuže: 1,34m3=1,3400 [A]

Spolu: 1,34

45.41.10 Omietkarské práce

13071613. Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia vodor. plôch maltou
sanačnou

M2 314,50

- sanácia podhľadu nk vrátane spojovacieho mostíka a ochrany odhalenej
výstuže 20-40 mm + rezerva 25% v prípade hĺbkovej degradácie:
1,25*251,6=314,5000 [A] 

Spolu: 314,50

13090808. Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín M2 315,11

- stierka hrúbky do 5 mm alebo preškárovanie kamenného obkladu
- líce opôr: 1,05*10,8+1,05*10,6+4*1,95=30,2700 [A]
- bočné plochy a čelá nk: 2*16,62=33,2400 [B]
- podhľad: 251,6=251,6000 [C]
Celkom:A+B+C=315,1100 [D] 

Spolu: 315,11

13091513. Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou
sanačnou

M2 69,15

- rub opôr: 1,35*13,2+1,35*13,4=35,9100 [A]
- bočné plochy a čelá nk - sanácia vrátane spojovacieho mostíka a ochrany
odhalenej výstuže 20-40 mm: 33,24=33,2400 [B]
Celkom:A+B=69,1500 [C] 

Spolu: 69,15

45.44.23 Maľby a nátery ostatných stavieb

84010807. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová M2 532,31

Spolu: 532,31

8401080702. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, stien M2 63,51

- zjednocujúci náter
- líce opôr: 1,05*10,8+1,05*10,6+4*1,95=30,2700 [A]
- bočné plochy nk: 2*16,62=33,2400 [B]
Celkom:A+B=63,5100 [C] 
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Spolu: 63,51

8401080703. Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek M2 468,80

- zapečaťujúca vrstva: 217,2=217,2000 [A]
- zjednocujúci náter podhľadu NK: 251,6=251,6000 [B]
Celkom:A+B=468,8000 [C] 

Spolu: 468,80

84010816. Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter M2 12,72

Spolu: 12,72

8401081603. Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter
mostoviek

M2 12,72

- ochranný náter proti chloridom na rímsach: (0,15+0,15)*(21,2+21,2)
=12,7200 [A] 

Spolu: 12,72


