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3.9.2

Stavba:

Časť stavby:

Klasifikácia stavby:

I/66 - DOBRÁ NIVA - BREZINY

SO 111-00 - Úprava MK v obci Dobrá Niva

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

45.11.11 Demolačné práce

05010405. Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových

M3 6,07

vybúranie čiel na priepustoch: 0,75*(4+3)=5,2500 [A]
vybúranie UV: 0,82=0,8200 [B]
Celkom:A+B=6,0700 [C] 

Spolu: 6,07

05030604. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových M 40,00

Spolu: 40,00

0503060401. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových DN do
500 mm

M 40,00

ul. skolska - DN 400: 20=20,0000 [A]
ul. dubovska:20=20,0000 [B]
Celkom:A+B=40,0000 [C] 

Spolu: 40,00

05080200. Doprava vybúraných hmôt vodorovná T 67,70

Spolu: 67,70

0508020003. Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km T 67,70

- odvoz frézovaného materiálu správcovi komunikácie vzdialenú do 30 km:
542*0,04*2,2=47,6960 [A]

- odvoz nevhodného materiálu na skládku vzdialenú do 30 km:
- betón: 40*0,2*2,5=20,0000 [C]
Celkom:A+C=67,6960 [D] 

Spolu: 67,70

05090362. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu M2 542,55

Spolu: 542,55

0509036203. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu hr. 40 mm M2 542,55

- frézovanie hr. 40 mm: 440,5m2+102,05m2=542,5500 [A]

Spolu: 542,55

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce

01080501. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice M2 45,00

Spolu: 45,00

0108050102. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu M2 45,00

45=45,0000 [A]

Spolu: 45,00

01080502. Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne M2 45,00
zatrávnenie: 45=45,0000 [A] 

Spolu: 45,00

01080811. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika

M2 45,00

Spolu: 45,00

0108081102. Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana
trávnika na svahu

M2 45,00

45=45,0000 [A]

Spolu: 45,00

45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a
kanalizácie

27021176. Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky KS 1,00

Spolu: 1,00

2702117601. Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy KS 1,00

rektifikacia šacht.poklop: 1=1,0000 [A]
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Spolu: 1,00

27030421. Kanalizácie, rúry plastové, PE, PP M 5,50
potrubie k UV: 5,5m=5,5000 [A] 

Spolu: 5,50

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a
nekrytých parkovísk

11250901. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého M3 2,30

Spolu: 2,30

1125090104. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého tr. C
16/20 (B 20)

M3 2,30

2,3=2,3000 [A]

Spolu: 2,30

11250911. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné M2 12,60

Spolu: 12,60

1125091101. Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné, drevené M2 12,60

0,6*1*3*7=12,6000 [A]

Spolu: 12,60

22250776. Doplňujúce konštrukcie,  vodorovné dopravné značenie striekané a
náterové

M2 19,00

VDZ:
- V13 : 19,0=19,0000 [A] 

Spolu: 19,00

45.23.32 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a
nekrytých parkovísk

22030330. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy spojovací postrek

M2 1 722,50

Spolu: 1 722,50

2203033004. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie

M2 1 722,50

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
spojovací emulzný postrek 0,5 kg/m2, PS, CBP:
pod AC 16 L a pod SMA11:  (248+580+295+599,5) m2=1 722,5000 [A] 

Spolu: 1 722,50

22030640. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový betón

M3 32,61

Spolu: 32,61

2203064001. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
betón  triedy I

M3 32,61

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový betón pre ložnú vrstvu, AC 16 L;PMB, hr. 60 mm:
 (248+295,5)*0,06 m3=32,6100 [A] 

Spolu: 32,61

22030641. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový

M3 47,20

Spolu: 47,20

2203064101. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový
koberec mastixový triedy I

M3 47,20

- SMA 11, hr. 40 mm:
(580,5+599,5)*0,04m3=47,2000 [A] 

Spolu: 47,20

22040317. Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových M2 315,00

chodník:315

Spolu: 315,00

22250162. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové M 22,50

Spolu: 22,50

2225016202. Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové, cestné M 22,50

22,5=22,5000 [A]

Spolu: 22,50



Aspe Strana: 3

3.9.2

Klasifikácia
produkcie

Číslo položky

Položka podpoložka
Výkaz konštrukcií a pracovných činností M.J. Množstvo

22250981. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové M 215,00

Spolu: 215,00

2225098101. Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky záhonové betónové M 215,00

215=215,0000 [A]

Spolu: 215,00

22251661. Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu M 21,00

Spolu: 21,00

2225166102. Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu, tr. zaťažena do
600 kN

M 21,00

-bet. žlab, vr. bet. ložka: 21,0=21,0000 [A]

Spolu: 21,00

27030214. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné KS 1,00

Spolu: 1,00

2703021401. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov KS 1,00

prefabrikované uličné vpusty(vrátane kalových košov): 1=1,0000 [A] 

Spolu: 1,00

27030218. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, doplnky KS 1,00

Spolu: 1,00

2703021803. Kanalizácie,  ostatné konštrukcie, doplnky, mreže KS 1,00

- mreže pre prefabrikované uličné vpusty: 1=1,0000 [A]

Spolu: 1,00

45.23.33 Práce na spodnej stavbe diaľníc , ciest, ulíc a chodníkov

22010103. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené M3 23,50

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelená vrstva zoMSK hr. min. 20mm:
(117,5)*0,2m3=23,5000 [A] 

Spolu: 23,50

22010104. Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva M3 48,70

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
nestmelená vrstva zo štrkodrvy fr. 0-31,5, s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. min. 200mm:
UMŠD: 23,5=23,5000 [A]
Chodník: 315*0,04=12,6000 [B]
fr. 4-8: 315*0,04=12,6000 [C]
Celkom: A+B+C=48,7000 [D] 

Spolu: 48,70

22030329. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery,posypy infiltračný postrek

M2 1 180,00

Spolu: 1 180,00

2203032901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 
nátery,posypy infiltračný postrek z asfaltu

M2 1 180,00

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový infiltračný postrek 1,0 kg/m2, PI;B:
580,5+599,5=1 180,0000 [A] 

Spolu: 1 180,00

22030539. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým
spojivom, kamenivo obaľované asfaltom

M3 52,92

Spolu: 52,92

2203053901. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom,
kamenivo obaľované asfaltom triedy I

M3 52,92

"konštrukcia vozovky v zmysle PD"
asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu, AC 16 P; hr. 70 mm a hr.
50-70mm:
299*0,07+457*0,07 (uvažovaná väčšia z hrúbok )=52,9200 [A] 

Spolu: 52,92

22251386. Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr
železobetónových

M 37,00

Spolu: 37,00
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2225138602. Doplňujúce konštrukcie,  priepusty, hospodárske prejazdy z rúr
železobetónových DN nad 600 do 1600 mm

M 37,00

ŽB rura DN 1000 (yaloženie štrkopiesok): 37=37,0000 [A] 

Spolu: 37,00

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi zavlažovacích
kanálov a akvaduktov

11200101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého M3 61,42

Spolu: 61,42

1120010103. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 12/15 (B
15)

M3 61,42

priepust: 61,42=61,4200 [A] 

Spolu: 61,42

11200111. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné M2 112,30

Spolu: 112,30

1120011101. Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené M2 112,30

priepust: 112,3=112,3000 [A] 

Spolu: 112,30

31210303. Spevnené plochy, dlažby z  lomového  kameňa M2 38,30

Spolu: 38,30

3121030302. Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa na cementovú maltu M2 38,30

- pri priepustoch vr. bet. lôžka: 38,3=38,3000 [A]

Spolu: 38,30

45.26.14 Izolačné práce proti vode

61010503. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami M2 202,50

Spolu: 202,50

6101050302. Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami na ploche zvislej M2 202,50

- geotextília
202,5=202,5000 [A] 

Spolu: 202,50

45.26.23 Betonárske práce

11050501. Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu
prostého

M3 3,71

-  - bet. prahy:
3,71=3,7100 [A] 

Spolu: 3,71


