SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Va$a znacka NaSa znacka Vybavuje KoSice
VO - 79/2015/6331/96 Ing. Hedviga Jal¢ova 16.01.2015
Vec: Verejnasutaz VS -02/14 , Stavebné a bezpeénostné opatrenia na cestach I.tried

v PreSovskom kraji
- vysvetlenie sut'aznych podkladov -

A. VYSVETLENIE SUTAZNYCH PODKLADOV

na zaklade doru€enych Zziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych podkladov nadlimitnej
verejnej sutaze vyhlasenej v Uradnom vestniku EU diia 02.12.2014 pod &.2014/S 232-408317
a vo Vestniku verejného obstaravania ¢€.235/2014 zo difia 02.12.2014 pod ¢.29009-MSP,
pre predmet zakazky: , Stavebné a bezpecnostné opatrenia na cestach |. tried
v PreSovskom kraji “ .

V zmysle €lanku 16. Casti 1.7 Pokyny pre uchadzacov, zvazku 1 sutaznych podkladov a v sulade
so zakonom €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len zakon €.25/2006 Z.z.) verejny obstaravatel zverejhuje
a v zakonom stanovenej lehote oznami vysvetlenie sutaznych podkladov vSetkym znamym
zaujemcom.

ZAUJEMCA &.|

Otazka ¢.1:

V sutaznych podkladoch vo zvazku 1, €ast 1.1 sa v bode bod 7.3 uvadza: "Pred podpisom
zmluvy s uspeSnym uchadzaCom verejny obstaravatel' pozaduje, aby uspesSny uchadzac
preukazal (zdokladoval) zabezpec€enie Technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) platnych
na uzemi SR - notifikované podla Smernice EU & 98/34 - dodavka asfaltovych zmesi podla
TKP ¢ 6 Hutnené asfaltové zmesi a v pripade zahranicného uchadzaca adekvatne
kvalitativhe podmienky platné na uzemi Statu z ktorého uchadza¢ pochadza.

Uspedny uchadza¢ pred podpisom zmluvy o dielo preukaze - zdokladuje zabezpecenie
dodavky asfaltovych zmesi podla TKP ¢&ast 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dopravna
vzdialenost’ je limitovana klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltovej
zmesi. Vzdialenost obalovacej supravy od stavby (miesta kladenia asfaltovej zmesi)
musi byt dodrzana v zmysle poziadaviek uvedenych v TKP. Uspe&ny uchadzaé spinenie
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uvedenej poZiadavky preukaze - zdokladuje. Dokladom sa rozumie zmluvné zabezpecenie
(Zmluva o dodavka, Zmluva o buducej zmluve), doklad o vlastnictve - ak uchadzac je
vlastnikom obalovacej supravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, pripadne
iny relevantny preukazny doklad, ktorym vie uchadzal preukazat zabezpelenie dodavky
asfaltovych zmesi.

Technicko-kvalitativne podmienky su zverejnené na webovej stranke Slovenskej spravy
ciest: link: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp 6 2010. pdf

Nesplnenie tejto podmienky bude verejny obstaravatel povazovat za neposkytnutie riadnej
sucinnosti podla § 45 ods. 9 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov."

Podobna formulacia je aj v sutaznych podkladoch vo zvazku 1, &ast 1.1, bod 11.1
a bod 34.2.

KedZe v &asti ponuky "OSTATNE" pozaduje verejny obstaravatel' podla zv. 1, &ast 1.3,
v ramci formularu ¢. 8 a formularu ¢&. 9, uviest iba navrhované umiestnenie obal'ovne
a dodavatel'a zivicnych zmesi, mbéze uchadza¢ uviest vo formulari ¢. 8 a formulari ¢. 9
umiestnenie obal'ovne a dodavatel'a zivicnych zmesi bez zmluvného zabezpedenia. Akym
spbésobom bude verejny obstaravatel' postupovat v pripade, ak Ziaden z prvych troch
uchadzaCov v poradi nebude schopny predloZit pozadované doklady o splneni
zabezpeCenia dodavok asfaltovych zmesi podl'a TKP ¢ 6 Hutnené asfaltové zmesi
pre umiestnenie obal'ovne a dodavatel'a zivicnych zmesi, ktoré uviedol vo formulari ¢. 8
a formulari €. 9?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Verejny obstaravatel bude postupovat’ v zmysle bodu 31.6 (zv.1, ¢ast’ 1.1) v stlade s bodom 35.7
a bodom 4.3 (zv.1, ¢ast' 1.1).

Otazka ¢.2:

Podla zvazku 2, Cast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne, podclanok 4.1 VSeobecné povinnosti
zhotovitel'a ma byt zhotovitel' viazany "Dohodami resp. zmluvami o podmienkach realizacie
prelozky", ktoré nie su zo strany verejného obstaravatel'a poskytnuté. Akym spdsobom ma
uchadzac premietnut tento zavazok do svojej ponuky, ked nepozna jeho obsah?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Vzhladom ktomu, Ze predmetom Projektu nie su preloZky vyvolanych investicii, uvedené
ustanovenie Zmluvnych podmienok zvlastnych pri realizacii tohto projektu nie je aplikovatelné.

Otazka ¢.3:

Zvazok 2, Cast'. 2. 3 Zmluvné podmienky zvlastne, pod ¢l. 15.2 Odstupenie od zmluvy
zo strany Objednavatel'a.

V bode d) podélanku 15.2 Zmluvnych podmienok zvlastnych sa uvadza, Ze Objednavatel
bude opravneny odstupit od Zmluvy, ak Zhotovitel zada <&ast' stavby k zhotoveniu
podzhotovitel'ovi (podzhotovitelom) v celkovom objeme nad 50% Akceptovanej zmluvnej
hodnoty, alebo zada Cast' stavby k zhotoveniu podzhotovitel'ovi bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela. Domnievame sa spravne, Ze tato formulacia znamena, Ze zhotovitel je povinny
vykonat prace na realizacii predmetu zakazky vo vyske min. 50% z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty vlastnymi kapacitami?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Ano, domnievate sa spravne.



http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp

ZAUJEMCA &.II

Otazka ¢.1:

V koordina¢nej situacii je medzi P10 a P 11 Cervenou naznaleny eSte jeden priepust
bez oznacenia.

Ziadame o informéciu & dany priepust je predmetom diela.

Ak ano, Ziadame o jeho doplnenie do supisu poloZiek.

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

Uvedeny priepust nema Cislovanie nakolko sa nenachadza na hlavnej trase, ale je situovany
na vjazde na hlavnu cestu. V ramci projektu sa uvazuje s jeho precistenim. Precistenie otvoru
priepustu je zahrnuté v polozke 403 Precistenie otvoru priepustu.

Otazka ¢.2:

V koordinacnej situacii v km 6,136 je Cervenou naznaceny oporny mur.
Ziadame o informéciu &i dany priepust je predmetom diela.

Ak ano, ziadame o jeho doplnenie do supisu poloZiek.

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

V Projektovej dokumentacii je v ,situdcii“ zobrazeny Zarubny mar dizky 111,0m. Zarubny mur je
situovany v stani¢eni km 6,186-6,297 viavo. Jedna sa o existujuci gabionovy mdur, ktory nie je
predmetom stavebnych Uprav v rdmci projektu a ponechava sa bez zmeny.

Otazka ¢.3:

Vo zvazku 4 Cast 4.2.1 sa nachadza popis poloziek. V ¢asti 400 Priepusty a odvodnenie vSak
popis poloziek koné&i polozkou ¢ 412. Na rozdiel od vykazu vymer napr. obj. P1, ktory obsahuje aj
polozky &€.414, 415 a 417. Alebo aj inde polozka ¢€.408.1, 100-08, 413.1, 413.2 podobne aj
v Casti 100 polozka €.107a, 107b, 100-08 alebo 200, 300 a 500 polozka ¢.100-08.

Ziadame o doplnenie popisu predmetnych polozZiek:

100-08, 107a, 107b, 408.1, 413.1, 413.2, 414, 415, 417, ...

Vysvetlenie verejného obstaradvatela :
Polozka 100-08 je uvedena v Preambule k sttaznym podkladom. Podrobny popis a obsah DSRS
je sucastou Zvézku 2., Cast' 2.3 Zmluvné podmienky zviastne, Clanok 10., pod¢lanok 10.1.

Verejny obstaravatel dopifia popis poloziek 107a, 107b, 408.1, 413.1, 413.2, 414, 415, 417
nasledovne :

polozka ¢.107a.

PoloZenie loznej vrstvy

— Asfaltovy betén modifik., kvalitativna trieda I, zrnitost podla Specifikacie v projekte hr. 60 mm

— Vratane vsetkych dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto polozky

polozka ¢.107b.

Polozenie loznej vrstvy

— Asfaltovy betén modifik., kvalitativna trieda I, zrnitost podfa Specifikacie v projekte hr. 80 mm
— Vratane vsetkych dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto polozky

polozka 408.1

Odstranenie existujucich existujucich ciel a vtokovych jam

— Viybuaranie existujucich Ciel priepustu a vtokovych jam

— odvoz vyburanych hmét na spoplatnent skladku TKO ktora si zabezpeci zhotovitel na viastné
naklady (vratane poplatku za uskladnenie)



— Vratane vsetkych dalSich nevyhnutnych nékladov spojenych s realizaciou tejto polozky

polozka ¢.413.1

Rigol dlazdeny s drenazou /m/

- zemné préace (vykop)

- podklad zo SD

- dodanie a uloZenie betdénovych tvarnic do 16Zka z PB

- vratane odvozu vytaZenej prebytocnej zeminy na skladku TKO a poplatku za skladkovanie
— vratane vSetkych dalsich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto poloZky

polozZka 413.2

Drenaz /m/

- vykop pre drenaz (m)

- vratane odvozu na TKO a poplatku za skladkovanie

- dodanie a uloZenie trativodu z dren. riar DN160 vratane I6zka a trativodnych Sacht (a 50m)
- vratane vSetkych dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto polozky

polozka ¢.414.

Cela priepustu /ks/ — vykop pre éela priepustu — vrétane odvozu na TKO a poplatku
za skladkovanie - ¢elo priepustu - Vratane vsetkych dalsich nevyhnutnych néakladov spojenych
S realizaciou tejto polozky

polozka ¢.415.

PrediZenie priepustu ZB riry DN 600 /m/ - vykop a z&syp pre priepust — vrétane odvozu na TKO
a poplatku za sklédkovanie — prediZenie priepustu DN 600 vratane dod. rir — Vratane vietkych
dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto polozky

polozka ¢.417.

Obrubnikovy odvodriovaci systém — osadenie obrubnikového odvodriovacieho podla projektovej
dokumentacie - vratane vSetkych dalSich nevyhnutnych nakladov spojenych s realizaciou tejto
polozky

Otazka ¢.4:

V popise polozky €. 219 k vykazu vymer je uvedena dodavka certifikovaného zabradl'ového
zvodidla resp. atypického zabradlia. V PD SO 200 - 73 - 002 je vSak v "Popise navrhovanych
uprav na moste" vecne uvedené a graficky znazornené pre danu poloZzku len obnovenie
protikoréznou upravou, hoci sa zaroven spomina "kategdria uprav 2" ¢o znamena kompletnu
vymenu resp. zriadenie nového zvodidla resp. zabradlia.

Otazka: Usudzujeme spravne, Ze v danom vykrese (v grafickej prilohe) je nespravne uvedena
"kategoria uprav 2" a spravne ma byt pre dany objekt "kategdria uprav 1 "?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

V ramci predmetného projektu sa na uvedenom objekte (SO 200-73-002) uvaZuje len
s obnovenim protikoréznej ochrany existujiceho bezpeénostného zariadenia, t.j. s jeho naterom
Vv sulade s popisom stavebnych uprav uvedenom v PD.

Otazka ¢€.5:
Vo vykaze vymer SO 200-73-002 je polozka €. 224 Sanacia pohl'adovych pléch s vymerou
196,60 m2.

Otazka 5a: Chapeme spravne, ze sa uvedena polozka vztahuje len na sanaciu
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monolitickej rimsy vr. jej prefabrikovanej ¢asti?
Otazka 5b: Ak je nasa Uvaha spravna potom spravna vymera by mala byt cca 122 m2. Mohol
by obstaravatel upresnit vymeru danej polozky?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

5a Ano, uvedena polozka sa vztahuje len na sanaciu monolitickej rimsy vratane jej
prefabrikovanej casti.

5.b Nie. Verejny obstaravatel potvrdzuje pre ocenenie prac uvazovat' s vymerou ,,196,6m2"

Otazka ¢€.6:

Vo vykaze vymer obj. 200-73-003 sa nachadza polozka €. 224 Sanacia pohl'adovych pléch
s vymerou 153,60 m2. Zarovefi technicka sprava konstatuje v bode 2.1 : " Konkrétny typ upravy
a jej celkovy rozsah je zrejmy z grafickej Casti projektovej dokumentacie". Graficka ¢ast sa vSak
0 uvedenych pracach nezmienuje.

Mohol by obstaravatel upresnit, ktorej konstrukénej €asti sa spomenuté prace na moste tykaju
resp. vysvetlit ich rozsah?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Sanéacia pohladovych pléch o vymere 153,6m2 uvaZuje s pohladovych (licovych) Casti opbr
mosta.

ZAUJEMCA ¢.llI
Otazka é'1£
Zvazok 1, Cast 1.3 Dotaznik, Formular ¢.10
Otazky:

1. Vysvetl'ujeme si spravne, Ze v pripade, ak uchadza¢ predlozi do ponuky ako prilohu
Formularu ¢€.10 certifikat o zavedeni systému riadenia kvality (ISO), nemusi uz potom
uvadzat dalSie podrobnosti o systéme zabezpecenia kvality?

2. V pripade, Ze verejny obstaravatel' odpovie na predchadzajucu otazku zaporne, o aké
konkrétne podrobnosti o systéme zabezpecenia kvality ide?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

1. Ano, vysvetlujete si spravne.
2. -
Otazka ¢.2:

V sutaznych podkladoch, v &asti Zvazok 1, Cast 1.1, v bode 7.3 sa uvadza, Ze "pred podpisom
zmluvy s UspeSnym uchadzalom verejny obstaravatel pozaduje, aby uspeSny uchadzal
preukazal (zdokladoval) zabezpecCenie Technicko-kvalitativnych podmienok (TKP) platnych
na Uzemi SR - notifikované podla Smernice EU C. 98/34 - dodavka asfaltovych zmesi podla TKP
¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi (. .. )". V sutaznych podkladoch, v €asti Zvazok 1, Cast 1.3,
vo Formularoch €.8 a €.9 je uchadzac povinny uviest navrhované umiestnenie vyrobne Zzivicnych
zmesi.

Otazka:

Vysvetl'ujeme si spravne, Ze uz pri vyhodnocovani ponuk - €asti "Ostatné", v pripade pochybnosti
verejného obstaravatel'a o zabezpe€eni dodavok asfaltovych zmesi v sulade s TKP €. 6, bude
verejny obstaravatel' postupovat v sulade s §42 zakona o verejnom obstaravani, tzn.
vyhodnocovat splnenie technickych poZiadaviek na predmet zakazky a naleZitosti ponuky
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a Ziadat uchadzata o vysvetlenie ponuky vratane predloZenia podpornych dokumentov, a to
najma v pripadoch, ak vlastnikom vyrobne asfaltovych zmesi je iny uchadzac?

\(ysvetlenie verejného obstaravatela :
Ano, vid. bod 31.6 (zv.1, ¢ast’ 1.1).

Otazka ¢€.3:

V &asti Zvazok 2, Cast 2.3 "Zmluvné podmienky zvlastne" sutaznych podkladov sa v élanku 10.1
"Preberanie diela a sekcii" uvadza nasledovné:

"Na zaklade skutoCného realizovania stavby zhotovitel zabezpeci vypracovanie geometrického
planu s jeho overenim na katastralnom urade (ak je poZiadavka na spracovanie GP uvedena
v prilohe k ponuke). Geometricky plan v 6 vyhotoveniach predloZzi objednavatelovi
k preberaciemu konaniu.

Poziadavky na vypracovanie Geometrického planu stavby:

Geometricky plan na zaklade porealizatného zamerania liniovej stavby bude spracovany
so Specifikaciou dielov pre novovytvorené parcely predstavujiuce jednotlivé objekty (cesta
. triedy, cesta ll. triedy, cesta lll. triedy, miestna komunikacia, chodniky. ... - jednotlivé stavebné
objekty, ktoré budu predmetom odovzdavania do spravy a majetku inych spravcov)

Geometricky plan stavby na zéklade porealizaéného zamerania liniovej stavby bude spracovany
Vi

- analégovej forme v 6 vyhotoveniach

- v digitalnej forme v Strukture ESID - poCet kusov CD-6"

Naproti tomu v &asti Zvazok 1, Cast 1.4 "Opis predmetu zakazky" sutaznych podkladov sa
v odseku "Doplfiujuce udaje" na str. 8 uvadza nasledovné:
.Geometricky plan - nevyzaduje sa"

Otazky:

1. Domnievame sa spravne, Ze vypracovanie geometrického planu nie je predmetom tohto
verejného obstaravania?

2. V vpripade, Ze vypracovanie geometrického planu je predmetom tohto verejného
obstaravania moze verejny obstaravatel' presne Specifikovat diely pre novovytvorené parcely
predstavujuce jednotlivé objekty kvoli uréeniu poctu GP?

3. MobzZe verejny obstaravatel' uviest, ¢i predmetom tohto verejného obstaravania je
majetkopravne vysporiadanie celej trasy stavby, resp. jej €asti?

Vysvetlenie verejného obstaradvatela :
1. GP sa nevyZaduje — vid. Priloha k ponuke (zv.1, ¢ast' 1.2.2), Opis predmetu zakazky (zv.1,
Cast’ 1.4) a ustanovenie bodu 1.5 Poradie zavédznosti dokumentov (zv.2, ¢ast' 2.3)

2.
3. Majetkopravne vysporiadanie stavby nie je predmetom tejto zakazky.

Otazka ¢.4:

Zo znenia &lanku 10.1 "Preberanie Diela a Sekcii" uvedeného v &asti Zvazok 2, Cast 2.3
"Zmluvné podmienky zvlastne" sutaznych podkladov vyplyva, Ze jednou z nalezitosti, ktoru ma
obsahovat geodeticka Cast DSRS, je aj zatazovacia skuSka rekonStruovanych mostov. Zaujemca
ma zato, ze vzhl'adom na charakter rekonstruk&nych prac na opravovanych mostoch, pri ktorych
neddjde k zasadnym zasahom do nosnej konStrukcie ani do zakladania mosta, je tato skuska
neopodstatnena.

Otazky:
1. Méze verejny obstaravatel' uviest, ¢i su predmetom tohto verejného obstaravania aj:
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- zatazovacie skusky rekonstruovanych mostnych objektov,
- merania posunov mostnych objektov vel'mi presnou nivelaciou,
- vykonanie nultého merania?
2. Mbze verejny obstaravatel' uviest, i sa vy8Sie uvedené skusky a merania maju realizovat' aj
na mostoch s kategériou Uprav 1?

Vysvetlenie verejného obstaradvatela :
1. Nie, zatazovacie skusky mostnych objektov nie su predmetom tejto zakazky.
2. Nie.

Otazka ¢€.5:

V &asti Zvazok 1, Cast 1.4 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov sa v bode 1.5 uvadza,
ze "Pred zaCatim stavebnych prac je nutne, aby Zhotovitel zabezpecil presné vytyCenie vSetkych
jestvujucich inzinierskych sieti (. . )"

Zaujemca suhlasi, Ze povinnostou Zhotovitel'a je presné vytyCenie inZinierskych sieti, ale ich
existencia musi byt v PD udana verejnym obstaravatel'om, resp. konkrétnymi spravcami. Ak ma
buduci Zhotovitel' v procese vystavby u vSetkych spravcov zistovat existenciu ich sieti v danegj
oblasti, méZe uvedena Cinnost zasiahnut negativne do doby vystavby a tiez zvysit naklad stavby.

Otazky:

1. Mobze verejny obstaravatel' uviest, kto v pripade poruSenia neidentifikovanych sieti bude
niest' zodpovednost?

2. S ohl'adom na vySSie uvedené doplni verejny obstaravatel' do PD presné informacie
o jestvujucich inzinierskych sietach od ich spravcov?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :

1. Zhotovitel stavby je zodpovedny za ¢&innost na stavenisku v plnom rozsahu v sdlade
so Zmluvou o dielo a jej stucastami.

2. Ano. Verejny obstarévatel ma vyjadrenia sprévcov o existencii inZinierskych sieti
v zabere staveniska. Uvedené vyjadrenia spravcov budu poskytnuté Zhotovitelovi stavby
pri odovzdani staveniska.

Otazka ¢€.6:

V &asti Zvazok 3, Cast 3.2 Technicko-kvalitativne podmienky zvlastne, sa v bode 3.2.2 uvadza
nasledovné:

(. . .) Pripadné zmeny v tejto dokumentacii sa povazuju za zmeny, ktoré zhotovitel uz ohodnotil
v sutaznej ponuke a nemdzu mat’ dopad na zvySenie nakladov. "

Podl'a nazoru zaujemcu pocas realizacie stavby bude viacero zmien, ktorych rozsah sa
zo Skratenej realizacnej dokumentacie neda presne Specifikovat a je ich mozné kvantifikovat' az
podl'a DDZ. Napr. pri pouziti 20 cm hrubej spriahujicej dosky na mostoch bude potrebné upravit
a nadvysit' pril'ahld niveletu cesty na pomerne dlhom useku tak, aby sa zabezpecila plynulost
jazdy, €o urcite zvySi naklady.

Otazka:

S ohl'adom na vyssie uvedené vypusti verejny obstaravatel' vyssie citovanu vetu z Casti
Zvazok 3, Cast’ 3.2 sutaznych podkladov, resp. nahradi ju formulaciou s moznostou navysenia
nakladov po odsuhlaseni stavebnym dozorom?

Vysvetlenie verejného obstardvatela :
Verejny obstaravatel meni nazov polozky uvedenej v ,Stpise poloZiek” v ¢asti 001-00 VSeobecné
poloZky pod nazvom :

,PoZiadavky objednavatela - Doplriujica dokumentacia Zhotovitela“
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a nahradza ju poloZkou :

,PoZiadavky objednavatela — Dokumentacia na realizaciu stavby — dopinenie”.
Uvedena polozka rieSi dopracovania zjednodusenej DRS na mostné objekty 200 - 01 Most I/73-
001, 200 - 02 Most 1/73-002, 200 - 03 Most 1/73-003, 200 - 04 Most 1/73-004, 200 - 05 Most 1/73-
009 na zaklade presného zamerania a zmapovania skutkového stavu mostnych objektov.
V pripade zistenia rozdielov skutkového stavu na stavenisku pocCas realizacie prac oproti PD
bude Zhotovitel v pripade opravnenosti naroku postupovat’ v stilade so Zmluvou o dielo.

Doplriujuca dokumentacia Zhotovitela tak ako je uvedena v TKP zvlastnych, rieSi upresnenie
niektorych  detailov mostnych konStrukcii na zaklade Zhotovitelom stavby presne
vy$pecifikovanych a Objednavatefom stavby odsuhlasenych konkrétnych materialov prip.
technoldgii. V nasom pripade je Doplriujuca dokumentacia zhotovitela, tak ako je uvedena v TKP
zvlastnych neaplikovatelna a verejny obstaravatel pri riadeni projektu na riu nebude prihliadat.

Otazka ¢.7:

Zvazok 5 Projektova dokumentacia, 200 Mosty, 5.2 Vykresova ¢ast

VyS§Sie uvedena Cast sutaznych podkladov dana ako ZDRS (Skratena dokumentacia realizacie
stavby) svojim rozsahom neumozZfiuje ocenenie prac na mostnych objektoch, hlavne
spriahujucich dosiek, resp. vyrovnavacieho betonu, ktory je dokonca v jednom pripade navrhnuty
hrabky min. 50 mm pri poziadavke krytia vystuze 50 mm. Pri korektnom spracovani DDZ budu
potrebné Upravy, ktoré moézu zvysit naklady na rekonstrukciu. Celkové rieSenie bez spriahujucich
dosiek (bez vylepSenia zataZitel'nosti mostov) zaujemca povazuje pri oprave mostov na cestach
l.triedy z odborného pohl'adu za nedostatocné.

Otazka:

S ohl'adom na vysSie uvedené vypusti verejny obstaravatel' citovanu vetu z Casti Zvazok 3,
Cast’ 3.2 sutaznych podkladov uvedenu v predchadzajucej otazke, resp. nahradi ju formulaciou
s moznostou navySenia nakladov po odsuhlaseni stavebnym dozorom?

Vysvetlenie verejného obstaravatela :
Vysvetlenie verejného obstaravatela je zrejmé z vysvetlenia k otazke ¢.6.

B.

Tento list tvori su€ast’ sutaznych podkladov na vypracovanie ponuk pre nadlimitnu verejnu sutaz
na predmet zakazky: ,Stavebné a bezpecnostné opatrenia na cestach I. tried v PreSovskom
kraji* .

Ing. Jozef FABIAN
riaditel IVSC KoSice



