SI. OVENSKA SPRAVA CIEST

¥

Vasa znacka Nasa znacka Vybavuje Kosice
VO - 442/2014/6331/3322 Ing. J. Stelmék 23.07.2014

Vec : UZ§ia sataz US - 05/14: /77 Smilno — Svidnik rekon&trukcia cesty*
- vysvetlenie sut’aznych podkladov .1

na zaklade dorucenej Ziadosti zaujemcu o vysvetlenie sut’aznych podkladov nadlimitne] uzsej sitaze vy-
hidsenej v Uradnom vestniku EU dfia 03.05.2014 pod &.2014/S 086-148852 a vo Vestniku verejného ob-
staravania ¢.86/2014 zo dria 05.05.2014 pod &.7293-MUP, pre predmet zékazky: , 1/77 Smilno — Svidnik
rekonstrukcia cesty *

Podfa zakona €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len zakon &.25/2006 Z.z.) verejny obstarivatel zasiela a zverejiiuje
v zakonom stanovenej lehote vysvetleme sutaZznych podkladov zaujemcovi, ktory o vysvetlenie
poziadal, ako aj vSetkym ostatnym zaujemcom, ktori poZiadali o sutazné podklady.

1. OTAZKY ZAUJEMCU &. 1

Otazka €.1:

V Casti Zvdzok 1, 1.1, A1, 4 Zmluva, bod 4.2 verejny obstardvatel pred podpisom zmluvy s (spe$nym
uchadzaom poZaduje, aby Uspesny uchadzaé preukézal (zdokladoval) zabezpedenie dodavky asfaltovych
zmesi v zmysle TKP ¢.6 Hutnené asfaltové zmesi. V &asti A3, Il., bod 5.3 sa uvidza, Ze .nepreukdzanie
tejto podmienky bude verejny obstaravatel povaZovat' za nespinenie poZiadaviek verejného obstarévatefa
na predmet zékazky podfa §42 ods.1 zékona o verejnom obstaravani”. Nakofko (speSnym uchadzagom
moze byt oznageny len ten uchadzaé, ktorého ponuka spinila poZiadavky na predmet zakazky podla §42
ods.1 zakona o VO, podfa nézoru zéujemcu nepreukazanie vyssie uvedenej podmienky by mal verejny
obstaravatel posudzovat ako neposkytnutie riadnej siginnosti podfa §45 ods.9 zakona o VO tak, ako to
uvadza vo vyssie uvedenom bode 4.2.

Vysvetlujeme si spravne, Ze nepreukdzanie dodavky asfaltovych zmesi v zmysle TKP ¢.6 UspeSnym
uchadza€om bude verejny obstaravatel posudzovat' ako neposkytnutie riadnej siéinnosti podla §45 ods.1
ZVO s postihom Uspedného uchadzada podla §36 ods.4 (prepadnutim zabezpeky v prospech verejného
obstaravatela za neposkytnutie sucinnosti podfa §45 ods.9 ZV0)?

Adresa Telefony: Ustr. 055/ 7277 200 Bankové spojenie ico

na dorucovanie zdsielok: Riad.055 / 7277 224 Gik 7000135433/8180 003328
Investicna vistavba OIP 055/7277 242 - Vydavkovy Giéet SSC

a spriva ciest Kogice OIV 055/ 7277 262 zriadeny v Stitngj pokladnici

Kasdrenské nam. 4, 040 01 Kogice UE 055/7277212




Vysvetlenie €.1:

Ano. vysvetfujete si spravne. ;
Vergjny obstaravatef odstrariuje chybu v pisani nasledovne :
SP, ¢ast'A3. — Vyber zmluvného partnera, I.- Prijatie zmluvy, bod 5.3 posledny odsek ma nové znenie:

» Nespinenie ltejto podmienky bude verejny obstardvatel povazovat' za neposkytnutie riadnej stcinnosti
podla §45 od.9 zakona o verejnom obstaravani. *

Otazka ¢.2

Zaujemca zistil, Ze k sOtaznym podkladom nie je prilozené Stavebné povolenie a Ze niektoré
priloZzené vyjadrenia (UPC, Slovanet, Orange, Telekom) si uZ po dobe platnosti. Nie je jasné, & vSetky
pripomienky a pozZiadavky zo Stavebného povolenia sii uZ zapracované v priloZenej Dokumentagii
na ponuku alebo niektoré bude potrebné dopracovat v Dokumentécii pre realizéciu stavby, ¢o méze
ovplyvnit vysledn ponukovl cenu.

Dopini verejny obstaravatef chybajice, resp. aktudline dokumenty do sitaZnych podkladov tak, aby
predmet zakazky bol opisany jednoznacne a (plne, teda v sGlade s §34 ZVO?

Vysvetlenie €.2:

Nie. Predmet zakazky je jednoznalne stanoveny Projektovou dokumentéciou stavby — DRS, ktord tvori
stcast’ sutaznych podkladov. Vyjadrenia a poZiadavky sprévcov dotknutych zariadeni (kébelovody,
produktovody) stanovené v stanoviskéach k PD boli zapracované do predioZenef Projektovej dokumentécie.

Otdzka &.3

V bode 3.2.1 (Zvazok 3, Cast 3.2, 3. Dokumentacie) sa uvadza, Ze DDZ okrem iného pozostava
» Z dopracovania detailov na konkrétne materidly a vyrobky".

Pri zvodidlach a zabradelnych zvodidlach sa konkrétny typ rozpracovéava v DRS. Z priloZenej DSP/DP nie
je znamy konkrétny typ zvodidiel, takze DRS zvodidiel bude potrebné vypracovat ako DDZ.

MbZe verejny obstaravatel uviest, ¢i vofba typu zvodidiel je ponechana na budliceho zhotovitefa, alebo ma
Objednavatel konkrétnu poZiadavku na zvodidid s ohfadom napr. na néhradné diely pouZivané
v uvedenej oblasti?

Vysvetlenie €.3:

Bezpecnostné zariadenia (materidly - ocefové mostné, resp. ocefové cestné zvodidls) podiiehajti
odsuhlaseniu zo strany Objednévatefa v stlade so Zmluvou o dielo a jej nedelitefnymi sucastami (Zvézok
2, Cast’ 2.2. a 2.3). Verejny Obstarévatel nemé konkrétnu poZiadavku na typ zvodidiel, ndvrh pouZitia
zvodidiel v ramci predmetného projektu predioZeny Zhotovitefomm musi spliat’ poZiadavky TKP. Systém
ocefovych zvodidiel musi mat’ odporucenie MDVRR SR pre pouZitie zéchytného systém na pozemnych
komunikaciach a musi mat’ schvélené Technické podmienky vyrobcu (schvafuje MDVRR SR).

Otdzka ¢.4

V bode 3.2.2 (Zvizok 3, Cast 3.2, 3. Dokumentacie) sa uvadza, Ze "Do nékladov objektov zhotovitel
zahrnie af nklady na pripadné dodatoéné prieskumy.”

Dodato€né potrebné prieskumy méZu vyplyvat z nepredvidatelnych skutoZnosti na stavbe, napr.
pri sanacii zosuvov a pod. Ich potrebny rozsah a néklady je problematické zahrnut do nakladov objektov
uz v ponuke. Podfa nazoru zaujemcu by preto vo vSeobecnych polozkéch mala byt uréena predbezna
cena (rovnaka pre vSetkych uchadzadov).




Moze verejny obstaravatel do supisu poloZiek doplnit vSeobecni poloZku "Dodatogné prieskumy”
a stanovit pri nej pre vsetkych uchadzaédV rovnaka predbezni cenu alebo tieto prace bud( hradené
z vytvorenej rezervy? MdZe verejny obstaravatefl spresnit, &i sa jedna len o projektovi dokumentaciu alebo
aj vlastnu realizaciu?

Vysvetlenie ¢.4:

Nie. V pripade takychto dodatoCnych, resp. dodatocne poZadovanych prieskumov, ktoré sa nedali
oCakavat' a vyplynuli ako dodatoéné poZiadavka na zaklade nepredvidatefnych okolnosti zistenych
na stavenisku pocas realizécie stavebnych prac budt uvedené nepredvidateiné okolnosti riesené v sufade
so Zmiuvou o dielo.

Otazka &.5

Pri projektovych dokumentaciach viacerych mostnych objektov v &asti Zvazok 5, D. Stavebné objekty je
v Technickych spréavach uvedeneé, Ze zataZitelnost mostov zostava ako pred rekondtrukciou, hoci je tato
nizSia, ako bola pozadovana podla STN 736203 ZataZzenie mostov.

|
Mb&ze verejny obstaravatel uviest, i je na uvedent stavbu vybavend vynimka z normy, alebo bude v ramci
DRS zhotovitefa pri rekonStrukcidach mostov Objednavatel’ poZadovat normovy stav zataZitelnosti
mostov?

Vysvetlenie €.5:

Verejny obstaravatel (objednavatel) bude vyZadovat od zhotovitela realizovanie stavebnych prac na mos-
toch podfa projektovej dokumentacie, ktora je stiéastou s(ifaznych podkladov.

2. OZNAMENIE — UPRAVA INFORMACIi UVEDENYCH V SUTAZNYCH PODKLADOCH.

Na zaklade dalSich doruenych Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov od zau;erncov v predmetnej
uZie| sitaZi na predmet zékazky ,I/77 Smilno - Svidnik rekonstrukcia cesty” verejny obstaravatel upra-
vil pdvodny termin na predloZenie pondk ktory bol do 07.08.2014 do 9,30 hod.

Novy termin na predloZenie poniik do 21.08.2014 do 9,30 hod.

Verejny obstaravatel siéasne upravuje informéacie uvedené v stitanych podkladoch Zvézok 1 Pokyny pre
zaujemcov/uchadzacov, ast 1.1 Pokyny pre sutaz, éast A1. Pokyny na vypracovanie ponuky, nasledovne:

Clanok IV. Predkladanie poniik
Podgl. 17 Miesto a lehota na predkladanie ponuk
Bod 17.2 Lehota na predkladanie poniik uplynie diiom 21.08.2014 do 9,30 hod.

3. Tento list tvori nedelitefnd sucast sutaznych podkladov pre nadlimitnd uzSiu sitaZ na predmet zakazky:
MTT Smilno — Svidnik rekonstrukcia cesty” .

Ing. Jozef FABIAN
riaditef IVSC Kosice




