Priloha &. 2
PODKLADY A POZIADAVKY

Na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), s naleZitostami dokumentacie

pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu:

»Rekonstrukcia krizovatiek na cestach l.triedy lll. etapa v TT kraji,

1. Identifikaéné udaje
1.1 Stavba

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Miesto (katastralne uzemie):

Druh stavby:

1.2 Stavebnik
Nazov:

1/13 a lll/ 1404 Medved'ov*

krizovatka — 1/13 a 111/1404 Medvedov
Trnavsky

Dunajska Streda

Medvedov

rekonstrukcia

Slovenska sprava ciest, IVSC Bratislava

Nadriadeny organ:

Mileticova 19

820 05 Bratislava 25

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody €. 6

820 05 Bratislava 15

2. Uréenie dokumentacie

2.1 Predmet
Vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), s nalezitostami dokumentéacie pre
stavebné povolenie (DSP) a dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu:

druh cesty: cesta |. triedy €.13 a lll. triedy €.1404
funkéna trieda: Al
kategoria : C 9,5/80

2.2 Druh stavby
Ide o projekcné rieSenie rekonstrukcie krizovatky ciest I. triedy

2.3 Popis, ucel a ciele stavby

ucastnikov cestnej

Ucelom a cielom stavby je zrekonsStruovat posSkodeny usek, zvySit bezpeénost
premavky a zniZit nehodovost na dolezitom cesthom tahu

medzinarodného vyznamu.
Na danej krizovatke bude treba riesit’ hlavne tieto poziadavky:

nahrada jestvujucej cementobetonovej vozovky za zivicnu konstrukciu, ktorej dimenzie
budu zodpovedat narokom dopravného zatazenia

odfrézovat’ pévodnu vozovku a zhotovit nové asfaltové vrstvy

zmenit' organizaciu dopravy Vv krizovatke s osobitnym zretelom na bezpecnost' vSetkych
ucastnikov premavky, vytvorenie dopravnych ostrovéekov

zlepSit usmernenie dopravy pri vjazde do krizovatky ako aj miest napojenia obsluznych
zariadeni, resp. doplnenim pridavnych pruhov, najmd pre moZnost samostatného
lavého odbocenia

osadenie trvalych dopravnych gombikov, vymena a doplnenie zvislého dopravného
znacenia, vymena a doplnenie zachytnych zariadeni , EA koncoviek, vodiacich zariadeni
— smerové koly a nadstavce na zvodidla



3. Podklady a udaje

3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby
(v pripade zaujmu budu poskytnuté k nahliadnutiu vitaznému uchadzacovi)
- Navrh opatreni na zaklade vykonanej cestnej bezpeénostnej inSpekcie na ceste /13
v useku km ,0,000 — 11,700“ pre projekt ,Modernizacia cesty |. triedy 1/13 Velky Meder -
Medvedov® (Martin, maj 2017) - Priloha €.6
- Sprava o vykonani cestnej bezpelnostnej InSpekcie (investi¢na) na ceste 1/13
v useku km ,0,000 — 11,700 pre projekt ,Modernizacia cesty 1/13 Velky Meder - Medvedov*
(Martin, maj 2017 — Priloha ¢.7

- Sdhrnna sprava k spracovanym analyzam nakladov a vynosov projektu.
Rekonstrukcia cesty 1/13 Velky Meder — Medvedov (Martin, maj 2017, - Priloha ¢.8

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej spravy,
samospravy a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

.4. Poziadavky na vypracovanie projektovej dokumentacie

- dokumentécia na realizaciu stavby (DRS) s nalezitostami na DSP, DP
4.1. VSeobecné poziadavky

- zakladné nalezitosti dokumentacie DRS su dané prilohou ¢.9 a ¢ 10 TP 03/2006
,Dokumentacia stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného
MDPaT SR vdecembri 2006, ktoré nadobudli uginnost od 15.01.2007 (dalej len TP
03/2006),

- rieSenie stavby musi reSpektovat prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi byt
ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohfadu prevadzky a udrzby,

- vSetky prilohy jednotlivych Casti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov,

- overenie geodetickej dokumentacie v zmysle zak. ¢. 215/1995 Z. z.,

- objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania,

4.2 Naroky na projektovi dokumentaciu

- urcit’ spésob rekonstrukcie vozovky na zaklade vysledkov posudenia vrtov (sond)
existujucich konstrukénych vrstiev vozovky

- stavba sa bude realizovat’ na pozemkoch slovenskej spravy ciest (cestny pozemok)

- technické rieSenie rekonStrukcie navrhnut a zrealizovat v ramci jestvujuceho cestného
telesa bez trvalych zaberov

- pripadny rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s § 18, 0ods.13 zak. €. 135/61 Zb.
0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit' s objednavatefom,

- rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa poCas realizacie stavby a po jej ukonéeni
vSetky dotknuté pozemky spristupnili



- navrhnat' plochy na umiestnenie prebytoéného a nevhodného zemného materialu, skladky
humusu a stavebné dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

- polohu a rozsah v3etkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
uréeného operatu a pozemnoknizného katastra (stav pravny),

- vypracovat situaény vykres sucasného stavu uzemia na podklade katastralnej mapy (kdpiu
z katastralnej mapy), so zakreslenim objektu overeny prislusnou spravou katastra,

- vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) obsahujuci: asovy plan vystavby po
etapach (vecny a ¢asovy postup vystavby podfla etap so zaclenenim stavebnych objektov do
jednotlivych etap a vykresy do€asného dopravného znacenia dopravy podla jednotlivych
etap postupu vystavby,

- spracovat’ projekt do€asného a trvalého dopravného znacéenia v zmysle zakona o cestnej
premavke (vyhl. 467/2013) a TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek

a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest. s odsuhlasenim vykresovej Casti
OR PZ SR — prislusnym Okresny dopravnym indpektoratom

- vypracovat plan bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci podfa nariadenia vliady SR &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
v zmysle platnych predpisov t.j. vyhlasky 147/2013 Z. z.,

- popisat’ obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby, do¢asné obmedzenia premavky, regulaciu dopravy tak, aby vzdy bola zachovana
prejazdnost minimalne v jednom jazdnom pruhu

4.3 Dokumentacia meraéskych prac:

PoZzadované spracovanie ucelovej mapy zaujmového uzemia ako zakladného podkladu pre

vypracovanie PD stavby. Ostatné zakladné dodacie podmienky a naleZitosti podla prilohy

¢.10 TP 03/2006.

- ucelové mapovanie - v triede presnosti 2,

- geodeticky elaborat — vrozsahu C&asti F, prilohy & 10 - TP 03/2006 ,Dokumentacia
stavieb ciest — technické podmienky“ vydaného MDPaT SR

4.4 Cast’ O. Orientaény rozpoéet v DRS

Projektant spracuje rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych polozZiek pre urCenie teoretickej

ceny stavby. Rozpocet bude obsahovat’

- rekapitulaciu ceny stavby v ¢leneni cena stavebnych prac a cena vSeobecnych
poloZiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH),

- sUpis prac stavby,

- sUpis vSeobecnych poloziek stavby,

- rekapitulacia ceny objektov (Casti stavby),

- sUpis prac objektov (Casti) stavby.

4.6 Sposob a lehoty prerokovania

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 7 dni od ucinnosti
ZoD, na ktorom predlozi Casovy harmonogram vecného plnenia spracuvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi organmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii),

- odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatelom,

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za ucasti objednavatela z dévodu

urCenia ich rozsahu podfa zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorsich predpisov,



- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi miestnej
a Statnej spravy, spravcami inzinierskych sieti,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie v terénne ako aj podmienky
odovzdania a prebratia objednavatelom,

- zavereCné odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného
potvrdenia o ich budicom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy, - dolozené
pisomnym stanoviskom na hlavickovom papieri, z ktorého bude zrejmé, Ze s predloZzenym
rieSenim suhlasia a nevyZaduju opatovné predlozenie projektovej dokumentacie,

- predlozenie projektovej dokumentacie na posudenie podla § 14, ods. 1), pism. d) zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov na Technicku inSpekciu a dolozenie tohto posudku k PD dotknutych SO do Casti E.
Doklady,

- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov vznesené v priebehu
spracuvania PD sa zapracuju do dokumentacie,

- koncept kompletnej PD (respektive zmluvne dohodnutej Casti PD) predlozi projektant
objednavatelovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dni pred zmluvnym terminom jej dodania
na dobu 5 dni asucasne zvola minimalne 20 dni pred terminom jej dodania v sidle
objednavatela jej zavereéné prerokovanie s objednavatefom, ktorého opodstatnené
pripomienky zo zapisnice zo zavere¢ného prerokovania zapracuje do Cistopisov PD,

- poZzaduje sa ucast projektanta na stavebnom konani, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania PD, ak ho objednavatel k
tomu vyzve,

- projektant sa zuCastni odovzdania staveniska, odovzda zhotovitelovi stavby za ucasti
objednavatela hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska —
doCasnych zaberov stavby),

5. Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

5.1 Digitalna dokumentacia

- textové data budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (povolenia a
vyjadrenia spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'.),

- tabulkové data budu dodané vo formate .xls,

- vykresy cestnych komunikacii (zakladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy sucasti

a podrobnosti, vytyCovacie vykresy) a vykresy ostatnych inZinierskych sieti vo vektorovom

tvare vo formate .dgn a pdf

5.2 Pocet tlacenych suprav a CD nosicov

- kompletné tlacené supravy PD DRS s nalezitostami DSP, DP: 8 X
- kompletna digitalna PD DRS s nalezitostami DSP, DP na CD nosici: 8 X
- rozpocet v tlacenej forme, opatreny peciatkou zhotovitela: 2 X
(vlozZi sa do supravy ¢€.1 a €. 2)

- rozpocet v digitalnej forme: 1x
Vytla¢ky naviac:

- zakreslenie objektov do podkladu z katastralnej mapy: 3 X
- koordinacny vykres stavby: 3 X
- navySe vykresy dopravného znacenia trvalého 6 X
- navyS$e vykresy dopravného znagenia prenosného 3x



