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Príloha č. 2 

 
PODKLADY  A  POŽIADAVKY 
 
Na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie 
pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu: 

 
„Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III. etapa v TT kraji, 

 I/13 a III/1394 Čilizská Radvaň“ 
 

1. Identifikačné údaje 
1.1 Stavba 
Názov stavby:    križovatka – I/13 a III/1394 Čilizská Radvaň 
Kraj:     Trnavský 
Okres:     Dunajská Streda 
Miesto (katastrálne územie):  Čilizská Radvaň   
Druh stavby:    rekonštrukcia 
 
1.2 Stavebník 
Názov:     Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava 
     Miletičova 19 
     820 05 Bratislava 25 
Nadriadený orgán:    Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
     Námestie slobody č. 6 
     820 05 Bratislava 15 
 
2. Určenie dokumentácie 
 
2.1 Predmet 
Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie pre 
stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) pre stavbu: 

druh cesty:  cesta I. triedy č.13, cesta III. triedy č. 1394 
funkčná trieda: A1 
kategória :  C 9,5/80  
 
2.2 Druh stavby     
Ide o projekčné riešenie rekonštrukcie križovatky ciest I. a III. triedy 
 
2.3 Popis, účel a ciele stavby 

Účelom a cieľom stavby je zrekonštruovať poškodený úsek, zvýšiť bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky a znížiť nehodovosť na dôležitom cestnom ťahu 
medzinárodného významu. 
Na danej križovatke bude treba riešiť hlavne tieto požiadavky: 
- náhrada jestvujúcej cementobetónovej vozovky za živičnú konštrukciu, ktorej   dimenzie 

budú zodpovedať nárokom dopravného zaťaženia 
- odfrézovať pôvodnú vozovku a zhotoviť nové asfaltové vrstvy  
- návrhnúť úpravy na ceste III/1394 zameraných na spomalenie dopravy pred vstupom na 

cestu I/13  
- riešiť prednosti v jazde, zlepšiť orientáciu vodičov komplexnou výmenou a doplnením 

nového informačného zvislého značenia s grafikou a písmom podľa podľa Technickej 
normalizačnej informácie TNI 01 8020 z februára 2016 a pripravovanej novely STN 
018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 
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3. Podklady a údaje  
 
3.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby  
(v prípade záujmu budú poskytnuté k nahliadnutiu víťaznému uchádzačovi)  
- Návrh opatrení  na základe vykonanej cestnej bezpečnostnej inšpekcie  na ceste I/13 
v úseku km „0,000 – 11,700“ pre projekt „Modernizácia cesty I. triedy I/13 Veľký Meder - 
Medveďov“ (Martin, máj 2017) - Príloha č.6 
-  Správa o vykonaní cestnej bezpečnostnej Inšpekcie (investičná) na ceste I/13 
v úseku km „0,000 – 11,700“ pre projekt „Modernizácia cesty I/13 Veľký Meder - Medveďov“ 
(Martin, máj 2017 – Príloha č.7  

- Súhrnná správa k spracovaným analýzam nákladov a výnosov projektu. 
Rekonštrukcia cesty I/13 Veľký Meder – Medveďov (Martin, máj 2017, - Príloha č.8 
 
3.2 Predchádzajúce rozhodnutia, posudky a stanoviská orgánov štátnej správy, 
samosprávy  a ostatných dotknutých organizácií: nie sú 
 
.4. Požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie 

-  dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami na DSP, DP 
 
4.1. Všeobecné požiadavky 
 
-  základné náležitosti dokumentácie DRS sú dané prílohou č.9 a č. 10 TP 03/2006 

„Dokumentácia stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR, (TP) vydaného 
MDPaT SR v decembri 2006, ktoré nadobudli účinnosť od 15.01.2007 (ďalej len TP 
03/2006), 

 
- riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 
ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby, 

- všetky prílohy jednotlivých časti dokumentácie sa potvrdzujú odborne spôsobilou osobou  v 
príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, 

- overenie geodetickej dokumentácie v zmysle zák. č. 215/1995 Z. z., 

- objednávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu 
obstarávania, 

4.2 Nároky na projektovú dokumentáciu 
 
- určiť spôsob rekonštrukcie vozovky na základe výsledkov posúdenia vrtov (sond) 
existujúcich konštrukčných vrstiev vozovky 

-  stavba sa bude realizovať na pozemkoch slovenskej správy ciest (cestný pozemok)  

- technické riešenie rekonštrukcie navrhnúť a zrealizovať v rámci jestvujúceho cestného 

telesa bez trvalých záberov 

- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13 zák. č. 135/61 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávateľom, 

- riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení 
všetky dotknuté pozemky sprístupnili 

- navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky 
humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, 
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- polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi 
určeného operátu a pozemnoknižného katastra  (stav právny), 

- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu 
z katastrálnej mapy), so zakreslením objektu overený príslušnou správou katastra, 

- vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) obsahujúci: časový plán výstavby po 
etapách (vecný a časový postup výstavby podľa etáp so začlenením stavebných objektov do 
jednotlivých etáp a výkresy dočasného dopravného značenia dopravy podľa jednotlivých 
etáp postupu výstavby, 

- spracovať projekt dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle zákona o cestnej 
premávke (vyhl. 467/2013) a TP 069 (TP 06/2013) Použitie dopravných značiek 
a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. s odsúhlasením výkresovej časti 
OR PZ SR – príslušným Okresný dopravným inšpektorátom  

- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v zmysle platných predpisov t.j. vyhlášky 147/2013 Z. z., 

- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu 
výstavby, dočasné obmedzenia premávky, reguláciu dopravy tak, aby vždy bola zachovaná 
prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu 

4.3 Dokumentácia meračských prác: 
Požadované spracovanie účelovej mapy záujmového územia ako základného podkladu pre 
vypracovanie PD stavby. Ostatné základné dodacie podmienky a náležitosti podľa prílohy 
č.10 TP 03/2006. 
-  účelové mapovanie - v triede presnosti 2, 
-  geodetický elaborát – v rozsahu časti F, prílohy č. 10 - TP 03/2006 „Dokumentácia 

stavieb ciest – technické podmienky“ vydaného MDPaT SR 
 
4.4 Časť O. Orientačný rozpočet v DRS  
Projektant spracuje rozpočet stavby s ocenením jednotlivých položiek pre určenie teoretickej 
ceny stavby. Rozpočet bude obsahovať: 
-  rekapituláciu ceny stavby v členení cena stavebných prác a  cena všeobecných    

položiek stavby (bez DPH, DPH, spolu s DPH), 
-  súpis prác stavby, 
-  súpis všeobecných položiek stavby, 
-  rekapitulácia ceny objektov (častí stavby), 
-  súpis prác objektov (častí) stavby. 
 
4.6 Spôsob a lehoty prerokovania 

- vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti 
ZoD, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu 
zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, 
samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), 

- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom, 

- vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu 
určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, 

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi miestnej 
a štátnej správy, správcami inžinierskych sietí,  
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- odsúhlasenie PPBP a HVB vytyčovacej siete a ich stabilizácie v terénne ako aj  podmienky 
odovzdania a prebratia objednávateľom,  

- záverečné odsúhlasenie vyvolaných investícií s ich správcami vrátane písomného 
potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy, - doložené 
písomným stanoviskom na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým 
riešením súhlasia a nevyžadujú opätovné predloženie projektovej dokumentácie,  

- predloženie projektovej dokumentácie na posúdenie podľa § 14, ods. 1), písm. d) zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na Technickú inšpekciu a doloženie tohto posudku k PD dotknutých SO do Časti E. 
Doklady, 

- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu 
spracúvania PD sa zapracujú do dokumentácie, 

- koncept kompletnej PD (respektíve zmluvne dohodnutej časti PD) predloží projektant 
objednávateľovi na kontrolu a k pripomienkam 20 dní pred zmluvným termínom jej dodania 
na dobu 5 dní a súčasne zvolá  minimálne 20 dní pred termínom jej dodania v sídle 
objednávateľa jej záverečné prerokovanie s objednávateľom, ktorého opodstatnené 
pripomienky zo zápisnice zo záverečného prerokovania zapracuje do čistopisov PD, 

- požaduje sa účasť projektanta na stavebnom konaní, prípadne iných rokovaniach, 
súvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynutí termínu dodania PD, ak ho objednávateľ k 
tomu vyzve, 

- projektant sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti 
objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska – 
dočasných záberov stavby), 
 
5. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie 
 
5.1 Digitálna dokumentácia 
- textové dáta budú dodané vo formáte pdf, vrátane skenovaných písomností (povolenia a   
  vyjadrenia správcov IS, záznamy z rokovaní atď.), 
- tabuľkové dáta budú dodané vo formáte .xls, 
- výkresy cestných komunikácií (základné výkresy, výkresové prílohy,  výkresy súčastí 
a podrobností, vytyčovacie výkresy) a výkresy ostatných inžinierskych sietí vo vektorovom 
tvare vo formáte .dgn a pdf 
 
5.2 Počet tlačených súprav a CD nosičov 
- kompletné tlačené súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP:  8 x 
- kompletná digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči:   8 x 
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa:  2 x 
  (vloží sa do súpravy č.1 a č. 2) 
- rozpočet v digitálnej forme:        1 x 
Výtlačky naviac: 
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy:    3 x 
- koordinačný výkres stavby:  3 x 
- navyše výkresy dopravného značenia trvalého  6 x   
- navyše výkresy dopravného značenia  prenosného  3 x  


