EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. triedy v sprave Slovenskej spravy ciest - 2. etapa
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 19.01.2022 13:35:56 Zverejnené: 20.01.2022 17:40:33
Otazka ¢.7:

Ziadame Vas o vysvetlenie sutaznych podkladov na predmet zakazky:

+ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. tried v sprave Slovenskej spravy ciest — 2 etapa“
uverejnenych vo Vestniku verejného obstaravania €. 283/2021 zo diha 09.12.2021 oznacenie 58235-MSP zverejnenych vo vyzve, resp. v sutaznych
podkladoch:

V sutaznych podkladoch
Priloha €. 13.1 — 13.3 vykaz vymer

Ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade ak rozsah vykonanych prac prevysi mnozstva uvedené vo vykaze vymer?

V pripade, Ze vykaz vymer a projektova dokumentacia neobsahuje polozku (alebo bude existujuca polozka z vykazu vymer zrealizovana vo vacsej
vySke ako je vo vykaze vymer), ktord sa vyskytne pri realizacii predmetu obstaravania (napriklad potreba Upravy rimsy mostu pre umiestnenie
zachytného zariadenia, alebo poziadavka na sanaciu portalovej konstrukcie pre umiestnenie velkoploSnej dopravnej znacky) bude verejny
obstaravatel schvalovat dodatok k pracam naviac alebo sa tieto prace nebudu vykonavat vratane suvisiacich poloziek (portalova dopravna znacka,
zachytné zariadenie a podobne)?

Odpoved €.7:

Kazda nepredvidana praca naviac bude predmetom posudzovania a schvalovania zo strany verejného obstaravatela vsulade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani. V pripade schvalenia takejto prace naviac, bude tato predmetom dodatku k ZoD.

Otazka ¢.8:

V sutaznych podkladoch

Zvazok 1 — Sutazné podklady

Cast 1.4 podmienky G&asti

Bod 3.2.1 Klu€ovy odbornik €. 1 Hlavny stavbyveduci

Stavbyveduci pre ¢ast 1 a 2 méze byt rovnaka osoba pre obidve Casti, alebo verejny obstaravatel vyzaduje pre kazdu ¢ast inu osobu?

Odpoved é&. 8:

Verejny obstaravatel nestanovil podmienku, Ze stavbyveduci musi byt pre kazdu Cast ina fyzicka osoba. Poziciu stavbyveduceho méze pre Cast 1 a
Cast’ 2 zastavat ta ista osoba v pripade, ak bude splfhat stanovené podmienky ucasti, no je na zvazeni kazdého zaujemcu, aby ur€ena osoba bola
schopna riadne zastavat poziciu stavbyveduceho v pripade Uspesnosti ponuk pre obe Casti.

Otazka ¢€.9:

V sutaznych podkladoch

Zvazok 3

Opis predmetu zakazky

Bod 5 Ostatné poziadavky na premet zakazky:

EA koncovky

Pre energeticky absorp&né koncovky obstaravatel pozaduje parametre v stulade s USM/01/2013. Toto usmernenie uz nie je platné.

Domnievame sa spravne Ze obstaravatel pozaduje parametre v sulade s aktualne platnym TP 010 bod 8.9.1 a 8.9.2 (ASI A, prieCne premiestnenie
X1,Y1, vyjazdova oblast Z2), ktoré nahradza USM 01/2013.

Odpoved €. 9:

Vsetky parametre ako aj stavebné prace vyzaduje verejny obstaravatel dodat, resp. zrealizovat v zmysle aktualne platnych TP a noriem tak, ako je
uvedené vo Zvazku 1, ¢ast 1.1. Pokyny pre uchadzacov, bod 4.2., sutaznych podkladov a vo Zvazku 3 Opis predmetu zakazky, bod 1. V§eobecny
opis predmetu zakazky, sutaznych podkladov.

Otazka ¢€.10:

V sutaznych podkladoch
Zvazok 6

Projektova dokumentacia

SSC IVSC Banska Bystrica: Zvy$ovanie pasivnej bezpe&nosti na cestach |. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa — tsek 1/66 Zvolen Sumiac

V technickej sprave nie su vzory a blizSie technické Specifikacie prvkov Zoznam a popis poloziek tak ako su podrobne spracované pre IVSC ZA.
Domnievame sa spravne e vzory a technicka $pecifikacia (Zoznam a popis poloZiek), ktora je spracovana pre IVSC Zilina je identicka aj pre zvazok
6: IVSC BB (Zvolen-BB/BB-Sumiac) s ohfadom na skutodnost, Ze ide o identicky zamer projektu, pre unifikdciu Usekov a dosiahnutie ciefovej
pasivnej bezpecnosti verejny obstaravatel pozaduje aby technické poziadavky a parametre prvkov pasivnej bezpecnosti (zvislé dopravné znacenia,

Strana: 1z 4 Uzivatel: 10010128 Vytvorené dna: 20.01.2022 17:40:33



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. triedy v sprave Slovenskej spravy ciest - 2. etapa
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest

nosie ZDZ, pasivne nosie ZDZ, VDZ, energeticky absorpéné koncovky, zvodidla timice, merace teploty s cestnym senzorom, LED priechody pre
chodcov, LED solarne gombiky) maju splnat rovnaké poziadavky ako su definované v technickej sprave k IVSC ZA.

Na definované technické poziadavky sa odvolava aj Zvazok 3 — Opis predmetu zakazky, ¢ast Rézne, bod 5. Ostatné poziadavky na predmet zakazky
ktory pozaduje:

,Certifikaty a vyhlasenia o parametroch zariadeni, ktorymi sa uchadza& bude preukazovat musia spifiat technicko-kvalitativne poZiadavky bodu 3
tejto €asti sutaznych podkladov:

3. Technicko-kvalitativne parametre jednotlivych prvkov a prac
Pre uchadzacov su zavazné poziadavky uvedené vo Zvazku 6, nachadzajuce sa v €asti Technicka sprava ako aj Technicko-kvalitativne podmienky
vSeobecné a zvlastne vo Zvazku 4.

Technicka sprava pre ¢ast IVSC Banska Bystrica (Zvolen-BB/BB-Sumiac) neobsahuje podrobné informécie tak ako &ast IVSC Zilina.
Odpoved €. 10:

Chybajuce Casti Specifikacii pre Cast 2: SSC IVSC Banska Bystrica: ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach |. triedy v Banskobystrickom kraji
2. etapa - usek 1/66 Zvolen — Sumiac, platia rovnaké, ako su uvedené pre Cast 1: SSC IVSC Zilina: ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach |.
triedy v Zilinskom a Trenc¢ianskom kraji 2. etapa - 1/18 Ratkovo — hranica kraja PO.

Otazka ¢€.11:

V sutaznych podkladoch
Zvazok 2

Zmluva o dielo

Body 3.6 az 3.9 Zmluvy o dielo rieSia povinnost zhotovitela preukazat, ze ma k dispozicii odborne spdsobilt/vyskolenu osobu pre inStalaciu/montaz
konstrukcii s pasivnou bezpe&nostou a sankcie za nesplnenie tejto povinnosti.

Rozumieme spravne, Ze poziadavky bodov 3.6 az 3.9 a sankcia ukladana v zmysle bodu 3.9 za porusenie povinnosti v zmysle bodu 3.7 suvisilen s
inStalaciou/montazou konstrukcii s pasivnou bezpeénostou? Ak ano, upravi obstaravatel znenie ¢lanku 3.7 a upresni ho len pre zodpovednost
sUvisiacu s konstrukciami s pasivnou bezpeénostou?

Chapeme spravne Ze odborne spdsobilou osobou zodpovednou za splnenie poziadaviek bodov 3.6 az 3.9 mbéze byt aj samotny vyrobca pasivnych
konstrukcii?

V pripade ak zhotovitel nebude schopny ani do 3 mesiacov preukazat odborne spésobilu osobu zmluva o dielo nadalej bude pokutovany iba Ciastkou
500 EUR za kazdy den? Nie je nesplnenie poziadaviek bodu 3.6 az 3.9 podstatnym porusenim zmluvy a dévodom na vypovedanie zmluvy?

Odpoved €. 11:

Ano, poziadavky podla bodov 3.6 a? 3.7 a sankcie ukladané v zmysle bodov 3.8 a 3.9 za poruSenie tychto povinnosti stvisia len s
inStalaciou/montazou konstrukcii pasivnej bezpec€nosti.

Verejny obstaravatel upravuje bod 3.7 zmluvy pre ¢ast’' 1 a ¢ast’ 2:

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze instalacia/montaz konstrukcii pasivnej bezpecnosti musi byt realizovana v sulade s produktovou a instalacnou
dokumentaciou vyrobcu, a teda aj pracovnici vykonavajuci montaz musia postupovat podla pokynov a inStrukcii vyrobcu, ktoré su uvedené v
produktovej a inStalanej dokumentacii vyrobcu.

Ano, odborne spdsobilou osobou zodpovednou za splnenie poZiadaviek bodov 3.6 aZ 3.9 méZe byt aj samotny vyrobca konétrukcii pasivnej
bezpecnosti.

Verejny obstaravatel dopiiia bod 6.3 zmluvy pre éast’ 1:

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel nevykona napravu ani do 3 mesiacov od uplynutia predchadzajucich 3 mesiacov,
pocas ktorych mal zhotovitel povinnost vykonat napravu podla bodu 3.9.

Verejny obstaravatel dopiiia bod 6.7 zmluvy pre éast’ 2:

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel nevykona napravu ani do 3 mesiacov od uplynutia predchadzajucich 3 mesiacov,
pocas ktorych mal zhotovitel povinnost vykonat napravu podla bodu 3.9.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 18.01.2022 10:54:09 Zverejnené: 18.01.2022 15:19:18

Otazka ¢.6:

Ziadame VO o vysvetlenie & mame v harmonograme prac uvaZovat s pracovnou prestavkou v zimnom obdobi , a aké ma byt jej uvaZzované trvanie.

Odpoved €. 6:

V Zvéazku 3 Opis predmetu v bode 1. VSeobecny opis predmetu zékazky sutaznych podkladov, sa okrem iného uvadza, cit.: ,Termin ukonéenia prac:
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najneskoér do 21 mesiacov od ucinnosti zmluvy o dielo. Lehota vystavby je v zmysle Zmluvnych podmienok zvlastnych stanovena na 18 mesiacov. Do
lehoty vystavby nie je zapoc€itané zimné obdobie, v ktorom nie je mozné realizovat stavebné prace v sulade s Technicko-kvalitativnymi podmienkami
(TKP). Zimné obdobie je obdobie od 01.12 prislusného kalendarneho roka do 01.03 nasledujuceho kalendarneho roka.”

Poradové cislo: 4 Datum podania: 18.01.2022 09:15:24 Zverejnené: 18.01.2022 15:19:18

Otazka ¢.5:
V Casti SP 3. Technicka a odborna spdsobilost”

3.2.1 Kracovy odbornik €. 1 — Hlavny stavbyveduci: Je uvedené: -osvedcenie o vykonani odbornej skusky na ¢innost stavbyveduci podla zakona
€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov s rozsahom opravnenia na
vykon ¢&innosti v odbore InZinierske stavby — dopravné stavby alebo ekvivalent takéhoto osved&enia. K osved&eniu o vykonani odbornej skusky na
¢innost’ stavbyveduci, ktoré boli vydané od 1.1.2005 uchadzac predlozi aj podrobnejsie €lenenie odborného zamerania s uvedenim skusky so
zaclenenim InZinierske stavby — dopravné stavby - prax vo funkcii stavbyveduci (zameranie dopravné stavby) minimalne 5 rokov. Nasledne
v8ak verejny obstaravatel pozaduje predlozit:

c) predlozenim dokladu o odbornej sposobilosti, certifikatu a pod. (kdpiu originalu alebo képiu Uradne osvedcéenej kopie) vo vztahu k poziadavke na
odbornu spdsobilost prislusného experta s odbornym zameranim na pozemné stavby.

Vzhladom na opis predmetu zakazky mame za to, Ze sa jedna o Inzinierske stavby — dopravné stavby a predloZeny certifikat by mal byt s
odbornym zameranim na Inzinierske stavby — dopravné stavby.

Odpoved €. 5:

Ano, jedna sa o administrativnu chybu. Spravne znenie textu poZiadavky pod pism. c¢) je nasledovné: c) predloZenim dokladu o odbornej spdsobilosti,
certifikatu a pod. (képiu originalu alebo képiu Uradne osvedéenej kopie) vo vztahu k poziadavke na odborni spésobilost prisluSného experta s
odbornym zameranim na Inzinierske stavby — dopravné stavby.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 10.01.2022 12:52:20 Zverejnené: 13.01.2022 16:48:24

Chceli by sme Vas poZiadat o vysvetlenie sGtaZnych podkladov tykajicich sa hore uvedenej zakazky zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie €. 283/2021 dra 9.12.2021.

V PD pre &ast 1 (SSC IVSC Zilina: Zvy$ovanie pasivnej bezpeénosti na cestach l.triedy v Zilinskom a Trengianskom kraji 2. etapa - 1/18 Ratkovo
hranica kraja PO) sa nachadzaju presne popisané technické poziadavky pre "Ukazovatele - merace teploty s cestnym senzorom", a to v Technickej
sprave, stavba 1/18 Ratkovo - hr.kr.PO v nasledovnych &astiach:

1.Cast 2.2.6 Opatrenia mosty

2.Cast 6. Prilohy, 6.1. Zoznam a popis poloziek (kvalitativne poZiadavky na dopravno-bezp. zariadenia), Cast 6.1.2. SO 500 Dopravné znadgenie, Cast
6.1.2.2. Popis poloziek, bod 506

3.Cast 6. Prilohy, Obrazova priloha (vzory), Priloha 6.2.3 Ukazovatel teploty, &ast 1, 2, 3.

V PD pre ¢ast 2 (SSC IVSC Banska Bystrica: ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach |. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - usek 1/66
Zvolen Sumiac) st technické poZiadavky pre ,Ukazovatele — merade teploty s cestnym senzorom* popisané len véeobecne, a to v Technicke] sprave,
bod 5.1.2, (isek Zvolen-BB), resp. bod 5.2 (isek BB-Sumiac), dast Opatrenia mosty. Popis je zhodny s technickou spravou, ktora je stugastou PD pre
Zilinu (hore uvedeny bod &.1 - Cast 2.2.6 Opatrenia mosty).

Presny popis a $pecifikacia pre ,Ukazovatele — merade teploty s cestnym senzorom®, tak ako je pozadované v PD pre &ast 1 - Zilina (hore uvedené
body €.2 a €.3), sa nenachadza v Ziadnej €asti PD pre Cast 2 - Banska Bystrica.

Zaroverfi ale popis polozky &. 506 ,Osadenie ukazovatela teploty s integrovanym cestnym senzorom® je pre obe &asti zakazky - Zilina a Banska
Bystrica - vo vykaze vymer identicky.

Otazka ¢.3:

Platia pre Cast zakazky €. 2 - Banska Bystrica tie isté a rovnaké technické podmienky a $pecifikacie pre ,Ukazovatele — merace teploty s cestnym
senzorom" tak, ako su uvedené a pozadované v Casti zakazky ¢.1 - Zilina?

Odpoved €. 3:

Pre ¢ast 2: SSC IVSC Banska Bystrica: ZvySovanie pasivnej bezpe¢nosti na cestach I. triedy v Banskobystrickom kraji 2. etapa - Usek 1/66 Zvolen —
Sumiac platia rovnaké technické podmienky a $pecifikacie pre ukazovatele — merace teploty s cestnym senzorom tak, ako su uvedené a pozadované
v Casti 1: SSC IVSC Zilina: ZvySovanie pasivnej bezpecnosti na cestach I. triedy v Zilinskom a Trencianskom kraji 2. etapa - 1/18 Ratkovo — hranica
kraja PO.

Otazka ¢.4:
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V pripade, ak neplatia pre Cast zakazky €. 2 - Banska Bystrica tie isté a rovnake technické podmienky a Specifikacie pre ,Ukazovatele — merace
teploty s cestnym senzorom® tak, ako su uvedené pre Cast zakazky €.1 - Zilina, aké technické podmienky a Specifikacie musia spliat?

Odpoved ¢. 4:
Vid Odpoved ¢.3.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 10.01.2022 11:57:16 Zverejnené: 13.01.2022 16:48:24

Otazka €. 2:

Formular €. 1.2.2 Priloha k ponuke na stavebné prace

V tomto formulari je uvedené:

Meno koordinatora BOZP objednavatela pod¢lanok 1.1.2.11 ZPZ — doplni uchadzaé

Méze objednavatel poskytnat meno koordinatora BOZP?

Odpoved €. 2:

Jedna sa o administrativhu chybu, koordinatora BOZP doplni verejny obstaravatel az pred podpisom jednotlivych zmlav.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 20.12.2021 11:52:46 Zverejnené: 21.12.2021 15:36:57
Otazka €. 1:

Ziadame VO o doplnenie poloZiek na naloZenie, odvoz, uskladnenie a poplatok za material z vykopu krajnic a z vykopu pre beténové prazce pre
krajnicu (plati pre obe ¢asti).

Odpoved €. 1:

VSetky naklady suvisiace s predmetnou polozkou je povinny uchadzac¢ nacenit v ramci predmetnej polozky tak, aby uskuto¢nenie stavebnych prac
bolo plne v sulade s projektovou dokumentaciou.
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